

# Nuovo collegamento stradale tra la tangenziale sud di Vicenza e la viabilità ordinaria dei comuni di Arcugnano e Altavilla in provincia di Vicenza

## PROGETTO DEFINITIVO

DATA	Febbraio 2022
CUP	G91B07000410005
WBS	B26.ARCUGN

Responsabile Unico  
del Procedimento  
Arch. Roberto Beaco

**AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A**  
Funzione Costruzioni Autostradali

Direttore di Esecuzione  
del Contratto  
Arch. Mirco Panarotto

R.T.I.



Archeologo



Stefano TUZZATO

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Francesco Nicchiarelli

CAPO PROGETTO: Ing. Umberto Lugli

ELABORATO DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA  
Quadro economico

SCALA -  
NOME FILE ARCUGN-VNHT-GEN-SO\_ZZ-ZZ00\_Z-BQ-WM-0001

Project	Originator	Volume	Location	Type	Role	Number	Suitability	Revision
ARCUGN	VNHT	GEN	SO_ZZZZZ00_Z	BQ	WM	0001	D00S4	P01

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione
P01	17-02-2022	Emissione	G.CORATELLA	U. LUGLI	F.NICCHIARELLI

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	Importo
A.1	Importo lavori lordo	23.911.391,78
A.2	Costi della Sicurezza	1.453.527,30
A.3	Sicurezza per lavorazioni in presenza di terreni contaminati	81.181,19
<b>A.4</b>	<b>Totale lavori (A.1 + A.2 + A.3)</b>	<b>25.446.100,27</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	254.461,00
B.2	Risoluzione interferenze	1.103.000,00
B.3	Bonifica Ordigni Bellici	292.980,21
B.4	Allacciamento a pubblici Servizi	38.495,44
B.5	Imprevisti (5% su A.4)	1.272.305,01
B.6	Espropri	1.936.507,91
B.7	Spese Generali (10% su A.4+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.9+B.10+B11+B12)	3.304.061,59
B.8	Spese Tecniche	155.322,55
B.9	Spese Tecniche di Ingegneria (PFTE, PD, PE, DL, Collaudi)	1.120.000,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche Tecniche	304.461,00
B.11	Fondo Accordo Bonario (3% su A.4)	763.383,01
B.12	Accantonamento art. 106, comma 1, lett a, del Codice (2% su A.4)	508.922,01
<b>B.13</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>11.053.899,73</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE LORDO COMPLESSIVO (A.4 + B.14)</b>	<b>36.500.000,00</b>