
VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE!  

A.! COSTO DEI LAVORI!  

•! Interventi previsti per la realizzazione dell’opera! 0 € 

  

•! Opere di mitigazione e compensazione!  

!! Installazione n. 2 colonnine per la ricarica dei veicoli 

elettrici!

7.500 € 

!! Riqualificazione viabilità limitrofa (vedi tabella specifica 

con calcolo dettagliato)!

153.568 € 

!  

•! Oneri per la sicurezza! 0 € 

!  

B.! SPESE GENERALI!  

!! Spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello 

Studio preliminare ambientale 

7.500 € 

!! Spese relative ad attività di consulenza e supporto (Studio 

viabile, V.Inc.A., Valutazione impatto acustico, 

Componente atmosfera, ecc.) 

5.000 € 

!! Spese per imprevisti 1.000 € 

  

TOTALE (A + B) =! 174.568 € 

!

!



OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di GAMBELLARA
Provincia di VICENZA

COMPUTO ESTIMATIVO
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Castelfranco Veneto, 17/04/2014

Ridefinizione ingresso attività commerciale lungo la S.R. 11 al km 331+V
e messa in sicurezza incrocio tra via Canova e S.R. 11

Bissolo Casa S.r.l.

IL TECNICO
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 - Movimenti di terra e demolizioni.  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione della segnaletica verticale e della cartellonistica
MC pubblicitaria.
01.10.A Rimozione della segnaletica verticale e della cartellonistica
17/02/2014 pubblicitaria presente nell'area interessata dai lavori mediante lo

scavo, la demolizione dei basamenti in cls. e/o tr ... ezione della
D.L. stessa o il trasporto a discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile (oneri discarica compresi).

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00

2 / 2 Decespugliamento area di cantiere.
MC 01.45 Decespugliamento area di cantiere comprensiva di taglio di
16/04/2014 alberi  e degli arbusti, lievo delle radici, smaltimento del

materiale.
lato Sud SR 11 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 3´500,00 3´500,00

3 / 3 Rimozione guard-rail e transenne esistenti.
MC 01.20 Rimozione di guard-rail e transenne presenti nell'area
16/04/2014 interessata dai lavori. Il tutto secondo le indicazioni della D.L.

con recupero ed accatastamento nell'ambito del cantiere di ...
ezione della D.L. stessa o il trasporto a discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile (oneri discarica compresi).
lato Sud 30,000 30,000

SOMMANO m 30,000 15,00 450,00

4 / 4 Lievo di recinzione metallica esistente.
MC 01.40 Lievo di recinzione metallica esistente compresi paletti e plinti
16/04/2014 di ancoraggio e smaltimento a discarica di tutto il materiale.

90,000 90,000

SOMMANO m 90,000 6,00 540,00

5 / 5 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
F.03.02.00 MECCANICI.
16/04/2014 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'ac ...
fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale
segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.
allargamento sede stradale a Sud 500,000 0,500 250,000

SOMMANO m³ 250,000 5,57 1´392,50

6 / 6 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
F.03.09.a ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 1,50.
17/02/2014 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina,

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
... eguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di
campagna e/o sbancamento fino alla profondità di m 1,50
per allargamento sede stradale
lato Nord 30,000 3,000 90,000

SOMMANO m³ 90,000 8,21 738,90

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 7´621,40
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´621,40

7 / 7 Taglio di pavimentazione fino a cm 5,00 di spessore.
F.02.08.a Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito
17/02/2014 mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo

sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine dell ...
parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino fino a cm 5,00 di spessore

500,000 500,000

SOMMANO m 500,000 2,50 1´250,00

8 / 8 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i
F.02.09.a primi 3 cm.
10/01/2013 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata,
anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allo ...
che` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore.

1´500,000

SOMMANO m² 1´500,000 2,37 3´555,00

9 / 9 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per
F.02.09.b ogni cm successivo
17/02/2014 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata,
anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allo ...
che` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore
tratti in ammorsamento
lato Nord 30,000 0,500 7,000 105,000
lato Sud 280,000 0,500 7,000 980,000

SOMMANO m² 1´085,000 0,77 835,45

10 / 10 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA
E.06.06.a_ inerte proveniente da scavi.
mod Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla
29/01/2014 Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta

eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obb ... è il
materiale conferito in discarica sarà computato per un volume
pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.
Vedi voce n° 5 [m³ 250.000] 250,000
Vedi voce n° 6 [m³ 90.000] 90,000
Vedi voce n° 8 [m² 1 500.000] 0,030 45,000
tratti in ammorsamento 91,000 0,500 0,070 3,185

SOMMANO m³ 388,185 8,00 3´105,48

11 / 11 MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
F.04.05.a per la formazione di rilevati, compattato in opera
17/02/2014 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la
cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qu ... el
materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche,
misurato in opera a seguito di bilancio delle terre
riempimento a tergo del muro 30,000 1,000 30,000
rilevato a Sud 500,000 1,500 750,000

SOMMANO m³ 780,000 11,88 9´266,40

12 / 12 SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi
F.04.02.a A1, A2-4, A2-5, A3
17/02/2014 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei,

provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 25´633,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´633,73

il compattamento a strati non superiori a 50 cm fin ... compresa
ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
Vedi voce n° 11 [m³ 780.000] 780,000

SOMMANO m³ 780,000 2,57 2´004,60

2 - Opere d'arte.  (Cat 2)

13 / 13 MAGRONE
F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei
17/02/2014 piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³ ... i
contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;
questo anche in riferimento alle profondità degli scavi
sottofondo muri di sostegno 30,000 2,600 78,000

SOMMANO m² 78,000 6,76 527,28

14 / 14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
F.05.05.b FONDAZIONE
17/02/2014 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in

presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici,
confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge c ... ER
OPERE DI FONDAZIONE classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max
e/c 0,6
muri di sostegno H=250 cm 30,000 2,400 0,400 28,800

SOMMANO m³ 28,800 142,99 4´118,11

15 / 15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
F.05.06.b ELEVAZIONE
17/02/2014 Conglomerato cementizio per opere di elevazione, anche in

presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici,
confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge c ... ER
OPERE DI ELEVAZIONE classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max
e/c 0,6
muri di sostegno H=250 cm 30,000 0,400 2,500 30,000

SOMMANO m³ 30,000 190,92 5´727,60

16 / 16 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
F.05.26.b CONTROLLATO tipo FeB44k
17/02/2014 Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo FeB44k di

qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in
cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità
... l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.:
Vedi voce n° 15 [m³ 30.000] 120,000 3´600,000

SOMMANO kg 3´600,000 0,81 2´916,00

17 / 17 Opere relative al prolungamento verso Sud dei
MC 02.10 tombinamenti esistenti sotto l'incrocio tra via Canova e la
16/04/2014 SR 11.

Opere relative al prolungamento verso Sud dei tombinamenti
esistenti sotto l'incrocio tra via Canova e la SR 11.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 12´000,00 12´000,00

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 52´927,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´927,32

3 - Pavimentazioni stradali.  (Cat 3)

18 / 18 ARMATURA DEL CORPO STRADALE telo con
F.04.09.a resistenza non inferiore a 500 N/5cm
29/01/2014 Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo "geotessile"

in polipropilene o poliestere secondo quanto indicato
dall'articolo "Movimenti di terre" delle Norme Tecniche con
telo con resistenza non inferiore a 500 N/5cm
nuovo pacchetto stradale
lato Nord 40,000
lato Sud 500,000

SOMMANO m² 540,000 3,05 1´647,00

19 / 19 FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da
F.04.11.b cave di prestito
29/01/2014 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di

cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per
uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo ... sore
di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche
Vedi voce n° 18 [m² 540.000] 0,600 324,000

SOMMANO m³ 324,000 24,23 7´850,52

20 / 20 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
F.04.13.00 Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo
29/01/2014 R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore,

costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriat
... e, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento
Vedi voce n° 18 [m² 540.000] 0,200 108,000

SOMMANO m³ 108,000 45,53 4´917,24

21 / 21 STRATO DI BASE SP. 10 CM.
F.13.09.00 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la
29/01/2014 formazione dello strato di base, tout venant, avente

granulometria di mm 0-30 confezionato a caldo e composto da
aggrega ... tudio atto a definire la composizione della miscela e
le modalità di confezionamento.dello spessore compresso di
100 mm
Vedi voce n° 18 [m² 540.000] 540,000

SOMMANO m² 540,000 10,56 5´702,40

22 / 22 RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO
13_VS.013. BITUMINOSI.
18 Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con resistenza
17/02/2014 a rottura in entrambe le direzioni di 50 kN/m per rinforzo

pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Le caratter ...
zioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente
posta in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
Vedi voce n° 18 [m² 540.000] 540,000

SOMMANO m² 540,000 6,20 3´348,00

23 / 23 BINDER TIPO "B" dello spessore compresso di 70 mm
F.13.10.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
29/01/2014 la formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo

B ), avente granulometria di mm 0-25 confezionato a  ... erti,
previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento
Vedi voce n° 18 [m² 540.000] 540,000

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 540,000 76´392,48
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 540,000 76´392,48

tratti in ammorsamento *(lung.=30+280) 310,000 0,500 155,000
ricariche varie 100,000

SOMMANO m² 795,000 8,16 6´487,20

24 / 24 STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati calcarei
F.13.14.a spessore mm 30.
29/01/2014 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per

la formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente
granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e compos ...
dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale
pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio

3´000,000

SOMMANO m² 3´000,000 4,35 13´050,00

25 / 25 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
F.13.06.00 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione
17/02/2014 bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso

guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte
Vedi voce n° 24 [m² 3 000.000] 3´000,000

SOMMANO m² 3´000,000 0,84 2´520,00

26 / 26 GEOMEMBRANA DI RINFORZO.
MC 01.17 Fornitura e posa di geocomposito rinforzato costituito da una
29/01/2014 geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva

antipumping a base di bitume distillato e polimeri elastomeric
... atura meccanica e il successivo mano di attocco con
emulsione bituminosa, contenente resine elastomeriche ed
additivi.
tratto in ammorsamento *(lung.=30+280) 310,000 1,000 310,000

SOMMANO m² 310,000 8,00 2´480,00

27 / 27 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS. Spessore 12 cm.
F.13.17.00 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12
29/01/2014 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete

metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.
... ro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica
che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco.
sotto autobloccanti 120,000

SOMMANO m² 120,000 10,75 1´290,00

28 / 28 RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo
F.05.27.c FeB44K
17/02/2014 Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio tipo FeB44K a maglie

elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla
Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce "
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".
Vedi voce n° 27 [m² 120.000] 4,080 489,600

SOMMANO kg 489,600 0,71 347,62

29 / 29 Pavimentazione in autobloccanti, spessore cm. 6-8.
E.14.16.00_ Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore
mod e nell'aspetto a scelta della D.L., spessore cm 6-8, eseguito in
29/01/2014 mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio ...

deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Vedi voce n° 27 [m² 120.000] 120,000

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 120,000 102´567,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,000 102´567,30

SOMMANO m² 120,000 25,00 3´000,00

30 / 30 Cordolo tipo ANAS L=40 cm.
C.8.1 Fornitura e posa di cordonate stradali in cls. prefabbricato
16/04/2014 (dimensioni cm 25/11x40/10x50) e pezzi speciali, curvi e di

raccordo ove necessari, compreso scavo, massetto di cls. di ...
essario per dare il lavoro eseguito a perfetta opera d'arte, inclusa
la stuccatura delle giunzioni con malta di cemento.
isole spartitraffico *(lung.=21+8+4) 33,000 33,000

SOMMANO m 33,000 30,00 990,00

31 / 31 CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm
F.11.01.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
29/01/2014 spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della
lunghezza di cm ...  con rete elettrosaldata che saranno
remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. CORDONATE
sez. 12/15 con h = 25 cm
(lung.=30+45+42+18) 135,000 135,000

SOMMANO m 135,000 26,02 3´512,70

32 / 32 Sistemazione accessi carrai.
MC 03.10 Sistemazione accessi carrai.
17/02/2014 2,000

SOMMANO cad. 2,000 1´500,00 3´000,00

4 - Opere idrauliche.  (Cat 4)

33 / 33 Opere per lo smaltimento acque meteoriche.
MC 04.35.B Opere per lo smaltimento acque meteoriche costituenti nella
29/01/2014 fornitura e posa di n. 6 caditoie (griglia in ghisa classe D400

compresa) delle dimensioni 40 x40 cm; compresi collegamenti
tra le caditoie e recapito finale nel fosso di guardia.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00

5 - Impianto di illuminazione.  (Cat 5)

34 / 34 Opere relative all'impianto di illuminazione.
MC 05.15 Opere relative all'impianto di illuminazione costituenti nella
29/01/2014 posa di n. 1 nuovo punto luce a ridosso dell'entrata della ditta

Bissolo. Compresi tutti i collegamenti necessari, cavi, cavidotti,
plinto, palo e armatura.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00

35 / 35 Opere relative all'impianto di illuminazione. Via Canova.
MC 05.20 Opere relative all'impianto di illuminazione di via Canova
16/04/2014 costituenti nella posa di n. 1 nuovo punto luce. Compresi tutti i

collegamenti necessari, cavi, cavidotti, plinto, palo e armatura.
1,000

SOMMANO a corpo 1,000 2´500,00 2´500,00

6 - Barriere di sicurezza e recinzioni.  (Cat 6)

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 120´070,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120´070,00

36 / 36 Guard-rail classe H2 bordo ponte.
F.14.09.00 Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza a tripla onda
17/02/2014 aventi le caratteristiche prestazionali di cui al D.M. LL.PP. 11

giugno 1999, in aggiornamento al D.M. n° 223 del 1 ...
contenimento 288kJ. POSA BARRIERE A TRIPLA ONDA
SU MANUFATTI H=1,465 m INTERASSE 2,25 m Classe di
appartenenza H 2. Live
sopra muro di sostegno 30,000 30,000

SOMMANO m 30,000 185,00 5´550,00

37 / 37 Guard-rail classe H2 bordo rilevato
F.14.06.00 ForPosa in opera di barriere di sicurezza a tripla onda aventi le
17/04/2014 caratteristiche prestazionali di cui al D.M. LL.PP. 11 giugno

1999, in aggiornamento al D.M. n° 223 del 18.02.1992 ...  asse
al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. Classe di
appartenenza H 2.Livello di contenimento 288 kJ.
lato Sud SR 11 di fronte via Canova 30,000 30,000

SOMMANO m 30,000 80,00 2´400,00

38 / 38 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a
F.11.11.c m 2,00
16/04/2014 Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete

metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia
romboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plasti ... 14 e
H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento dei piantoni
RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino a m
2,00
a Sud SR 11 90,000 1,800 162,000

SOMMANO m² 162,000 26,53 4´297,86

7 - Segnaletica stradale e arredo urbano.  (Cat 7)

39 / 39 Segnaletica longitudinale della larghezza di cm 12.
F.14.36.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
10/01/2013 formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e

doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere su impianto nuovo
provvisoria e definitiva *(par.ug.=2*2000) 4000,000 4´000,000

SOMMANO m 4´000,000 0,50 2´000,00

40 / 40 Segnaletica stradale orizzontale a mq.
F.14.38.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per
10/01/2013 formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e

zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 de ... ,
compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di cantiere su impianto nuovo
provvisoria e definitiva *(par.ug.=2*200) 400,000 400,000

SOMMANO m² 400,000 5,00 2´000,00

41 / 41 Fornitura e posa in opera di cartelli stradali verticali.
G.2.1 Fornitura e posa in opera di cartelli stradali verticali (dare
25/01/2013 precedenza, stop, indicazione rotatoria, ecc...), compreso il palo

di sostegno, compresa l'eventuale muffola gialla e pannello
integrativo. é compreso nel prezzo anche la fornitura e posa di
un secondo cartello nello stesso palo.

15,000

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 15,000 136´317,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,000 136´317,86

SOMMANO cadauno 15,000 150,00 2´250,00

8 - Interferenze sottoservizi  (Cat 8)

42 / 42 Risoluzione interferenza varie con sottoservizi presenti
MC 09.20.B nell'area dei lavori.
17/02/2014 Risoluzione interferenza varie con sottoservizi presenti nell'area

dei lavori (acquedotto, gas, fibre ottiche, cavi telefonici, ecc...).
1,000

SOMMANO a corpo 1,000 15´000,00 15´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 153´567,86

T O T A L E   euro 153´567,86

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 1 - Movimenti di terra e demolizioni. 27´638,33
  002 2 - Opere d'arte. 25´288,99
  003 3 - Pavimentazioni stradali. 60´142,68
  004 4 - Opere idrauliche. 2´000,00
  005 5 - Impianto di illuminazione. 5´000,00
  006 6 - Barriere di sicurezza e recinzioni. 12´247,86
  007 7 - Segnaletica stradale e arredo urbano. 6´250,00
  008 8 - Interferenze sottoservizi 15´000,00

Totale CATEGORIE euro 153´567,86

     Castelfranco Veneto, 17/04/2014

Il Tecnico

COMMITTENTE: Bissolo Casa S.r.l.

A   R I P O R T A R E 


