


Articolo Descrizione Quantità Prezzo € Importo €

1 Gestione reti fognarie Polo Rifiuti Bassano

1.1 ZONA CISP 1

Adeguamento della vasca CISP 1 per la formazione si un nuovo volume di

disabbiatura e disoleatura, dismissione della vasca di decantazione e

installazione di una pompa si sollevamneto per svuotare il vanodi

dissabbiatura e una pompa per il sollevamneto delle acque di prima pioggia,

e posa di una condotta in PEAD per il collegamento con l'impianto Chimico

Fisico 1 64.690,54€     64.690,54€                    

1.2 ZONA CISP 2

Realizzazione di una nuova vasca con funzione di disabbiatura e disoleatura

in calcestruzzo e adeguamento della vasca esistente per la formazione di un

nuovo volume di accumulo per le acque di prima e seconda pioggia.

Compresi i collegamenti idrualici alla rete esistente e l'installazione di: una

pompa per lo svuotamento della acque dal vano di disabbiatura e

disoleatura, una pompa per il sollevamneto delle acque di prima pioggia,

compresa la posa di una condotta in PEAD per il collegamento con l'impianto

Chimico Fisico, una pompa per lo svuotamento dell'accumulo del percolato e

una pompa per lo svuotamento dell'acumulo di seconda pioggia con scarico

delle acque in roggia Cartigliana 1 151.663,51€   151.663,51€                  

1.3 ZONA CISP 3

Realizzazione di una nuova vasca con funzione di disabbiatura e disoleatura

in calcestruzzo e adeguamento della vasca esistente per la formazione di un

nuovo volume di accumulo per le acque di prima pioggia. Compresi i

collegamenti idrualici alla rete esistente e l'installazione una pompa per lo

svuotamento della acque dal vano di disabbiatura e disoleatura, una pompa

per il sollevamneto delle acque di prima pioggia, compresa la posa di una

condotta in PEAD per il collegamento con l'impianto Chimico Fisico alla

quale confluiscono anche le acque provenietni dal CISP 2, di una pompa di

emergenza per il sollevamento delle acque di seconda pioggia e una pompa

per lo svuotamento della canaletta perimetrale della discarica in fognature a

Tezze sul Brenta 1 135.842,95€   135.842,95€                  
1.4 ZONA OVEST

Realizzazione di una nuova vasca con funzione di disabbiatura e disoleatura

e vasca di rpima pioggia in calcestruzzo e adeguamento della vasca

esistente per la formazione di un nuovo volume di accumulo per le acque di

prima pioggia. Compresi i collegamenti idrualici alla rete esistente e

l'installazione una pompa per lo svuotamento della acque dal vano di

disabbiatura e disoleatura, una pompa per il sollevamneto delle acque di

prima pioggia, compresa la posa di una condotta in PEAD per il collegamento 

con l'impianto Chimico Fisico. Formazione di un bacino di laminazione per

l'accumulo delle acque di prioma pioggia, e l'installazionedi di una pompa di

scarico in roggia Cartigliana delle acque accumulate nel bacino. 1 429.084,60€   429.084,60€                  
1.5 IMPIANTI ELETTRICI

Realizzazione impianto elettrico comprensivo di quadri elettrici, linee

elettriche di alimentazione, collegamenti ed utilizzatori, supervisione e

telecontrollo con apparecchi tipo schneider, gestione dati plc, scavi pozzetti

tubazioni e impianto di terra, e tutto quanto necessario per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte e funzionante secondo le specifiche di progetto 1 166.164,15€   166.164,15€                  

2 Nuovo Gasometro Polo Rifiuti Bassano

2.1 Opere edili
Realizzazione della platea in calcestruzzo armato e delle pareti di

contenimento, dei pozzetti di alloggiamento valvole e apparati meccanici,

della platea di alloggaimeto delle torcie,compreso il riprisitno della

pavimentazione, la sistemazione dell'area secondo le specifiche di progetto,

compreso le carpenterie metallica per la formazione dei vani tecnci ed ogni

altro onere per dare l'opera compiuta e realizzata secondo la regola dell'arte 1 180.985,13€   180.985,13€                  

2.2 Impianto meccanico
Realizzazione di tutte le tubazioni di collegamento dai digestori fino al nuovo

gasometro compreso tutti i raccordi, valvole, manometri, sonde di pressione,

compreso il riposizionamento della torcia esistente, l'installazione di una

nuova torcia da 1500 Nmc, e l'installazione di un gasometro a 2 membrane

da 3300 mc, compreso il collaudo di tutto il sistema e di ogni altro onere per

dare l'opera compiuta e realizzata secondo la regola dell'arte 1 460.743,05€   460.743,05€                  

2.3 Impianto elettrico

Realizzazione impianto elettrico comprensivo di quadri elettrici, linee

elettriche di alimentazione, collegamenti ed utilizzatori, supervisione e

telecontrollo con apparecchi tipo schneider, gestione dati plc, scavi pozzetti

tubazioni e impianto di terra, e tutto quanto necessario per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte e funzionante secondo le specifiche di progetto e di

ogni altro onere per dare l'opera compiuta e realizzata secondo la regola

dell'arte 1 42.942,50€     42.942,50€                    

2.4 Opere provvisionali

Realizzazione dei collegmaneti idrulici ed elettrici per mantenere collegato

l'impianto esistente durante la fase di tutti i lavori, compreso i collaudi parziali

e di ogni altro onere per dare l'opera compiuta e realizzata secondo la regola

dell'arte 1 29.425,50€     29.425,50€                    

3 Tettoie ricoprimento aie plastica
3.1 Opere edili
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Demolizione della pavimentazione esistente, spostamento dei sottoserrvizi e

sucessiva realizzazione della struttura in calcestruzzo armato, della nuova

rete di raccolta degli eventuali percolati, della rete di scairco acque bianche

compresi e della sistemazione dell'area secondo le specifiche di progetto,

compresa l'installazione di una vano per l'alloggiamento dei quadri elettrici e

del sistema di spegnimento compreso ogni altro onere per dare l'opera

compiuta e realizzata secondo la regola dell'arte 1 476.314,04€   476.314,04€                  
3.2 Impianto antincendio

Realizzazione impianto antincendio completo di evacuatori fumo e calore,

tubazioni di alimentazione e l'installazione di un impianto per lo spegnimento

automatico del tipo a diluvio, completo di centralina di comando 1 85.058,40€     85.058,40€                    
3.3 Impianto elettrico

Realizzazione impianto elettrico comprensivo di quadri elettrici, linee

elettriche di alimentazione, collegamenti ed utilizzatori, corpi illuminanati,

secondo le specifiche di progetto e di ogni altro onere per dare l'opera

compiuta e realizzata secondo la regola dell'arte 1 28.812,35€     28.812,35€                    

4 Nuove tettoie CISP

Realizzazione di una nuova struttura in calcestruzzo armato, della nuova rete

di raccolta degli eventuali percolati, della rete di scairco acque bianche

compresi e della sistemazione dell'area secondo le specifiche di progetto,

compresa l'impianto elettrico e l'impainto di spegnimento automatico a

diluvio, compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta e realizzata

secondo la regola dell'arte 1200 500,00€          600.000,00€                  
5 Sistemazione piazzale area EST

Realizzazione della nuova area a est, comprese le aree a parcheggio,

realizzate con sottofondo di materiale arido spessore 40 cm, binder 10 cm e

tappeto usura 3 cm, compresa la rete di smaltimento acque, cordonate per

aiuole, vasca di laminazione e ogni altro onere per dare l'opera finita secondo

la regola dell'arte 20000 50,00€            1.000.000,00€               

6 Lavaggio Autocarri e mezzi della raccolta rifiuti

Realizzazione impianto di un lavaggio mezzi ad alta pressione automatizzato,

compreso la paltesa in calcsetruzzo, il sistema di raccolta acque, il sistema di

depurazione e riciclo dell'acqua e della condotta all'impianto Chimico Fisico

compreso ogni altro onere per dare l'opera finita e a regola dell'arte 1 500.000,00€   500.000,00€                  

7 Capannone del verde

Edificio costituito da prefabbricato di tipo industriale completato da

tamponamenti con pannelli orrizzontali, pavimenti in calcestruzzo, serramneti

e portoni in alluminio, impianti luce e fora, compreso il sitema di aspirazione

dell'aria, compreso il sistema di trattamento dell'aria mediante biofiltro e ogni

altro onere per dare l'opera compiuta e a regola dell'arte. 3000 700,00€          2.100.000,00€               

8 Capannone officina e uffici

Edificio costituito da prefabbricato di tipo industriale completato da

tamponamenti con pannelli orrizzontali, pavimenti in calcestruzzo, serramenti

in alluminioe portoni sezionali, impianti luce e forza, impianto antincendio e

impianto di riscaldamento con tubi radianti e ogni altro onere per dare l'opera

compiuta e a regola dell'arte. 1500 800,00€          1.200.000,00€               

9 Opere accessorie di completamento dell'area

Completamento dell'area esterna, della segaletica orrizzonatele e veritcale,

impianto illuminazione pubblica, piantumazione di essenze autoctone e

recinzione esterna dell'area 20000 9,00€              180.000,00€                  

TOTALE PARZIALI LAVORI  €           7.831.726,72 

ONERI SICUREZZA 548.220,87€                  

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI  €           8.379.947,59 

IMPREVISTI 836.879,74€                  

SPESE TECNICHE (tutte le fasi progettuali, anailsi e consulenze

specialistiche, DD.LL, Sicureza, collaudi) 783.172,67€                  

TOTALE COMPLESSIVO 10.000.000,00€       
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