




KEY PLAN



LEGENDA

- █ Progetto
- █ Demolizione pavimentazione
- █ Fresatura
- █ Demolizione cordonata
- █ Demolizione guardrail
- █ Demolizione murature
- █ Demolizione recinzioni
- █ Demolizione fabbricato

	Dem. Paviment.	Fresatura	Rim. Guardrail	Rim. Cordonata	Dem. Muretti	Rimozione alberi	Rimozione siepi	Demolizione recinzioni	Dem. Fabbricato
	mq	mq	ml	ml	mc (stimare %)	cad	ml	ml	mc
001 RAGI - RACCORDO ROTATORIA R01	316,33	82,57	26,27				3,00		
002 RAGI - RACCORDO ROTATORIA R01	2.551,82	227,00	69,60		294,58				
003 R01 - ROTATORIA 01	396,58		82,75				2,00	48,30	11,59
004 A01 - ASSE A01	62,10						10,00	37,50	2,16
005 P001 - PONTE FRUMI RETRONE							25,00		18,71
006 R02 - ROTATORIA 02	909,78			44,60		0,78			
007 A02 - ASSE A02	705,15		67,20			4,15			
008 A03 - ASSE A03	2.810,10			118,00		2,24			
009 A04 - ASSE A04	1.237,64		70,30			59,96		2,31	
010 A04a - ASSE A04a	3.193,96		72,20			15,20		8,82	
011 A05 - ASSE A05	203,75					0,56			50,61
012 R03 - ROTATORIA 03	872,65			25,00			3,00		
013 A06 - ASSE A06	445,00		42,60			41,00			
014 A07 - ASSE A07	12.836,60		163,41	19,58	512,79				
015 A07a - ASSE SCALA A07a	479,62					47,30			
016 R04 - ROTATORIA 04	71,92						2,00		
017 A08 - ASSE A08	2.138,94			55,02		10,06	17,00	38,15	
018 A09 - ASSE A09	382,87					55,95	5,00		94,21
019 P002 - PONTE SU ASSE A08									
021 R05 - ROTATORIA 05 - RACCORDO	4.461,93		331,20		236,06		5,00		29,15
022 TMO1 - TOMINO SCATOLARE SU A03									
023 V01 - VASCA DI LAMINAZIONE SU ASSE A01									
024 V02 - VASCA DI LAMINAZIONE SU ASSE A02									
025 V03 - VASCA DI LAMINAZIONE SU ASSE A03									
026 IM01 - IMPIANTI VIABILITA PRINCIPALE									
027 IM02 - IMPIANTI VIABILITA SECONDARIA									

A4autostrada Brescia | Verona | Vicenza | Padova
 Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
 via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona
 tel. +39 0458272222 Fax +39 0458200051
 www.autobspd.it autobspd@autobspd.it direzione@pec.autobspd.it
 FUNZIONE COSTRUZIONI AUTOSTRADALI

Nuovo collegamento stradale tra la tangenziale sud di Vicenza e la viabilità ordinaria dei comuni di Arcugnano e Altavilla in provincia di Vicenza

PROGETTO DEFINITIVO	DATA	Febbraio 2022
	CUP	G91B07000410005
	WBS	B26.ARCUGN

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Roberto Becco	AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A Funzione Costruzioni Autostradali	Direttore di Esecuzione del Contratto Arch. Mirco Panarotto
--	--	--

R.T.I. **VIA** INGEGNERIA **NET** ENGINEERING **HIMR** **Archeologo** Stefano TUZZATO

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Francesco Nicchiarelli
 CAPO PROGETTO: Ing. Umberto Lugli

ELABORATO	GENERALI DEMOLIZIONI Planimetria delle demolizioni Tav.3/4	SCALA	1:1000
		NOME FILE	ARCUGN-WNF-GEN-S0_ZZ-Z200_L-DR-WN-0008-1

Project	Originator	Volume	Location	Type	Role	Number	Suitability	Revision
ARCUGN	VNHT	GEN	S0_ZZZZ00_L_Z	DR	WM	0009	000S4	P01

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione
P01	17-02-2022	Emissione	D. PAROLIN	U. LUGLI	F. NICCHIARELLI

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTAMENTE PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.