

SCAVI E BONIFICHE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE STRADALE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA	7,00 m
STRATO DI BENSOL	7,00 m
STRATO DI BASE	7,00 m
FONDAZIONE IN BLENTO GRANULARE	0,00 m <sup>2</sup>
MANUFATTI	0,00 m <sup>2</sup>
CORNICI LATO SINISTRO	0,00 m <sup>2</sup>
CORNICI LATO DESTRO	0,00 m <sup>2</sup>
PAVIMENTAZIONE CILINDRICA/MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>
MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE	0,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>

Asse Asse A07c - Via Da Vinci  
SEZIONE N° 1  
QT. PROG. 31.313  
Prog. km: 10,000  
Dist. succ: 13,400

1:200

Qt. rif. 19,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38	-1,38
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										

SCAVI E BONIFICHE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE STRADALE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA	7,00 m
STRATO DI BENSOL	7,00 m
STRATO DI BASE	7,00 m
FONDAZIONE IN BLENTO GRANULARE	0,00 m <sup>2</sup>
MANUFATTI	0,00 m <sup>2</sup>
CORNICI LATO SINISTRO	0,00 m <sup>2</sup>
CORNICI LATO DESTRO	0,00 m <sup>2</sup>
PAVIMENTAZIONE CILINDRICA/MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>
MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE	0,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>

Asse Asse A07c - Via Da Vinci  
SEZIONE N° 2  
QT. PROG. 31.291  
Prog. km: 12,641  
Dist. prec: 13,400  
Dist. succ: 12,941

1:200

Qt. rif. 21,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,34	-1,31	-1,28	-1,25	-1,22	-1,19	-1,16	-1,13	-1,10	-1,07
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										

SCAVI E BONIFICHE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE STRADALE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA	11,99 m
STRATO DI BENSOL	11,99 m
STRATO DI BASE	11,99 m
FONDAZIONE IN BLENTO GRANULARE	3,25 m <sup>2</sup>

Asse Asse A07c - Via Da Vinci  
SEZIONE N° 3  
QT. PROG. 31.204  
Prog. km: 36,341  
Dist. prec: 12,941  
Dist. succ: 5,512

1:200

Qt. rif. 19,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,36	-1,29	-1,22	-1,15	-1,08	-1,01	-0,94	-0,87	-0,80	-0,73
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										

Asse Asse A07c - Via Da Vinci  
SEZIONE N° 4  
QT. PROG. 31.342  
Prog. km: 41,854  
Dist. prec: 5,512

1:200

Qt. rif. 19,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28	-1,28
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										

SCAVI E BONIFICHE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE STRADALE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA	10,00 m
FONDAZIONE PAVIMENTAZIONE	10,00 m <sup>2</sup>

Asse Asse A07d - Via Meucci  
SEZIONE N° 1  
QT. PROG. 30.870  
Prog. km: 34,000  
Dist. succ: 11,789

1:200

Qt. rif. 18,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,29	-1,18	-1,07	-0,96	-0,85	-0,74	-0,63	-0,52	-0,41	-0,30
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										

SCAVI E BONIFICHE	0,70 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE STRADALE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA	10,00 m
STRATO DI BENSOL	10,00 m
STRATO DI BASE	10,00 m
FONDAZIONE IN BLENTO GRANULARE	0,00 m <sup>2</sup>
MANUFATTI	0,00 m <sup>2</sup>
CORNICI LATO SINISTRO	0,00 m <sup>2</sup>
CORNICI LATO DESTRO	0,00 m <sup>2</sup>
PAVIMENTAZIONE CILINDRICA/MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>
MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE	0,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>

Asse Asse A07d - Via Meucci  
SEZIONE N° 2  
QT. PROG. 30.887  
Prog. km: 45,789  
Dist. prec: 11,789  
Dist. succ: 4,211

1:200

Qt. rif. 21,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,25	-1,25	-1,11	-1,08	-1,05	-1,02	-0,99	-0,96	-0,93	-0,90
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										

SCAVI E BONIFICHE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE STRADALE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA	11,99 m
STRATO DI BENSOL	11,99 m
STRATO DI BASE	11,99 m
FONDAZIONE IN BLENTO GRANULARE	1,71 m <sup>2</sup>
MANUFATTI	0,00 m <sup>2</sup>
CORNICI LATO SINISTRO	0,00 m <sup>2</sup>
CORNICI LATO DESTRO	0,00 m <sup>2</sup>
PAVIMENTAZIONE CILINDRICA/MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>
MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE	0,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0,00 m <sup>2</sup>

Asse Asse A07d - Via Meucci  
SEZIONE N° 3  
QT. PROG. 30.893  
Prog. km: 50,000  
Dist. prec: 4,211  
Dist. succ: 5,433

1:200

Qt. rif. 22,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,27	-1,17	-1,07	-0,97	-0,87	-0,77	-0,67	-0,57	-0,47	-0,37
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										

SCAVI E BONIFICHE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE	0,00 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE	4,90 m <sup>2</sup>
SEMPLIFICAZIONE STRADALE	0,00 m <sup>2</sup>
STRATO DI USURA	5,79 m
STRATO DI BENSOL	5,79 m
STRATO DI BASE	5,79 m
FONDAZIONE IN BLENTO GRANULARE	1,47 m <sup>2</sup>

Asse Asse A07d - Via Meucci  
SEZIONE N° 4  
QT. PROG. 30.938  
Prog. km: 55,433  
Dist. prec: 5,433  
Dist. succ: 3,760

1:200


Qt. rif. 19,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,27	-1,24	-1,21	-1,18	-1,15	-1,12	-1,09	-1,06	-1,03	-1,00
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										


1:200

Qt. rif. 18,000

Quote Progetto										
Quote Terreno	-1,09	-1,06	-1,03	-1,00	-0,97	-0,94	-0,91	-0,88	-0,85	-0,82
Dist. Parz. Progetto										
Distanze Progetto										



Autosstrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA  
Via Fieschi-Gola, 71 - 37135 Verona  
Tel. +39 0456272222 Fax +39 0456200051  
www.a4autostrada.it a4autostrada@autostrada.it a4autostrada@autostrada.it  
FUNZIONE COSTRUZIONI AUTOSTRADALI



## Nuovo collegamento stradale tra la tangenziale sud di Vicenza e la viabilità ordinaria dei comuni di Arcugnano e Altavilla in provincia di Vicenza

**PROGETTO DEFINITIVO**      DATA: Febbraio 2022  
CUP: C91B07000410005  
WBS: E06.ARCUGN

Responsabile Unico del Procedimento: **AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S.p.A**      Direttore di Esecuzione del Contratto: Arch. Mirco Panarotto  
Arch. Roberto Becco      Funzione Costruzioni Autostradali      Arch. Mirco Panarotto

R.T.I. **VIA INGEGNERIA**      **NET** ENGINEERING      **HMR**      **Archeologo** **Stefano TUZZATO**

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRAZIONE TRALE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Ing. Francesco Nicchiaroli  
CAPOPROGETTO: Ing. Umberto Lugli

ELABORATO: **PROGETTO STRADALE**      SCALA: 1:200  
Z.I. ARCUGNANO: ADEGUAMENTO VIA GALILEI E VIA MEUCCI  
Sezioni trasversali 9/10      NOME FILE: WBS\A4-A07-02-036\_2-08-04-053

Project	Originator	Volume	Location	Type	Role	Number	Suitability	Revision			
ARCUGN	VNHT	HGN	SO	ZZZZ	00	LZ	DR	CH	0061	00054	P01

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione
001	17.02.2022	Emessa			FACCHINAGLI