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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 13
QT. PROG.: 31,170
Progr. km: 180,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 1,01 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 3,25 m²

RILEVATI
RILEVATO 0,05 m²
INERBIMENTO 1,50 m
TERRENO VEGETALE 0,34 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 8,97 m
STRATO DI BINDER 8,97 m
STRATO DI BASE 8,97 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 1,35 m²

MURI
MAGRONE 0,01 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 14
QT. PROG.: 30,927
Progr. km: 200,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 1,17 m²
SCOTICO 0,49 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 3,25 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,00 m²
INERBIMENTO 0,93 m
TERRENO VEGETALE 0,16 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,54 m
STRATO DI BINDER 9,54 m
STRATO DI BASE 9,54 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 1,43 m²

MURI
MAGRONE 0,01 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,50 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,50 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,15 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 15
QT. PROG.: 30,891
Progr. km: 220,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,18 m²
SCOTICO 0,48 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 3,25 m²
SCAVO A GRADONI 0,19 m

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,08 m²
RILEVATO 0,01 m²
INERBIMENTO 2,46 m
TERRENO VEGETALE 0,52 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 6,50 m
STRATO DI BINDER 6,50 m
STRATO DI BASE 6,50 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 0,98 m²

MURI
MAGRONE 0,03 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,07 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 3,00 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 3,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,30 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 16
QT. PROG.: 30,894
Progr. km: 240,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,00 m²
SCOTICO 0,72 m²
BONIFICA 1,44 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 3,25 m²
SCAVO A GRADONI 0,15 m

RILEVATI
RIEMPIMENTO 1,44 m²
RILEVATO 0,17 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 6,50 m
STRATO DI BINDER 6,50 m
STRATO DI BASE 6,50 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 0,97 m²

MURI
MAGRONE 0,06 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,07 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 3,00 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 3,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,30 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 17
QT. PROG.: 30,899
Progr. km: 260,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,02 m²
SCOTICO 0,72 m²
BONIFICA 1,42 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 3,25 m²
SCAVO A GRADONI 0,04 m

RILEVATI
RIEMPIMENTO 1,44 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 6,50 m
STRATO DI BINDER 6,50 m
STRATO DI BASE 6,50 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 0,98 m²

MURI
MAGRONE 0,03 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,07 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 3,00 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 3,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,30 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 18
QT. PROG.: 31,159
Progr. km: 280,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 20,000

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,05 m²
SCOTICO 0,52 m²
BONIFICA 1,04 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 3,25 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 1,04 m²
RILEVATO 0,03 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 6,50 m
STRATO DI BINDER 6,50 m
STRATO DI BASE 6,50 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 0,97 m²

MURI
MAGRONE 0,06 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,07 m²
CORDOLO LATO DESTRO 0,07 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 3,00 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 3,00 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,30 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 19
QT. PROG.: 31,465
Progr. km: 300,000
Dist. prec.: 20,000
Dist. succ.: 9,106

SCAVI E BONIFICHE
SCOTICO 0,19 m²
BONIFICA 0,38 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 3,25 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,38 m²
RILEVATO 0,04 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 6,50 m
STRATO DI BINDER 6,50 m
STRATO DI BASE 6,50 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 0,97 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,04 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 0,79 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 0,79 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,08 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 20
QT. PROG.: 31,611
Progr. km: 309,106
Dist. prec.: 9,106
Dist. succ.: 9,925

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,00 m²
SCOTICO 0,20 m²
BONIFICA 0,39 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 3,25 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,39 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 6,50 m
STRATO DI BINDER 6,50 m
STRATO DI BASE 6,50 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 0,97 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO SINISTRO 0,04 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 0,83 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 0,83 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,08 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 21
QT. PROG.: 31,912
Progr. km: 319,032
Dist. prec.: 9,925
Dist. succ.: 6,597

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,09 m²
SCOTICO 0,47 m²
BONIFICA 0,85 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 4,49 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,94 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 9,02 m
STRATO DI BINDER 9,01 m
STRATO DI BASE 9,01 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 1,35 m²

MURI
MAGRONE 0,02 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,10 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,96 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,96 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,20 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 22
QT. PROG.: 32,156
Progr. km: 325,628
Dist. prec.: 6,597
Dist. succ.: 6,597

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,23 m²
SCOTICO 1,09 m²
BONIFICA 2,14 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 6,94 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 2,18 m²
INERBIMENTO 1,51 m
TERRENO VEGETALE 0,32 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 12,46 m
STRATO DI BINDER 12,46 m
STRATO DI BASE 12,46 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 1,87 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,08 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 6,99 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 6,99 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,70 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 23
QT. PROG.: 32,318
Progr. km: 332,225
Dist. prec.: 6,597
Dist. succ.: 0,651

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE 0,08 m²
SCOTICO 0,38 m²
BONIFICA 0,68 m²
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 15,82 m²

RILEVATI
RIEMPIMENTO 0,76 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 31,59 m
STRATO DI BINDER 31,59 m
STRATO DI BASE 31,59 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 4,74 m²

MANUFATTI
CORDOLO LATO DESTRO 0,24 m²

PAVIMENTAZIONE CICLOPEDONALE / MARCIAPIEDE
MASSETTO 1,09 m
STRATO DI USURA MARCIAPIEDE 1,09 m
FONDAZIONE MARCIAPIEDE 0,11 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 24
QT. PROG.: 32,334
Progr. km: 332,876
Dist. prec.: 0,651
Dist. succ.: 3,010

SCAVI E BONIFICHE
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 9,82 m²

SOVRASTRUTTURA STRADALE
STRATO DI USURA 19,69 m
STRATO DI BINDER 19,69 m
STRATO DI BASE 19,69 m
FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE 2,95 m²
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Asse Asse A04a - Via Monte Grappa
SEZIONE N°: 25
QT. PROG.: 32,408
Progr. km: 335,886
Dist. prec.: 3,010
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