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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sistemazione pavimenti esistenti a misura (SpCat 15)
1/38 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO
N.P.3 ESISTENTE IN GRES CERAMICO EX PISCINA
Ripristino di pavimentazione esistente in gres ceramico a
seminterrato, nella ex piscina Il pre ... tadi discarica delle piastrelle
inutilizzabili. Compreso ogni onere accessorio per dare I'operafinitaa
regoladarte.
Piano interrato 28,50 7,500 213,75
20,00 1,00 0,200 4,00
6,00 2,50 0,200 3,00
Pareti verticai piscina 2,00 14,00 1,100 30,80
Pareti verticali piscina 2,00 4,50 1,100 9,90
Rivestimento locale * (lung.=28,50+28,50+7,50+7,50) 72,00 2,950 212,40
Rivestimento locale 1,150 1,15
SOMMANO mq 475,00 24,00 11°400,00
2/39 PULIZIA E SISTEMAZIONE DI PAVIMENTI ESISTENTI IN
N.P.4 GRANIGLIATO
Pulizia di pavimenti esistenti in granigliato con inserti in ottone. Il
prezzo comprende e compensa la pulizia di tutta ... i con rifacimento
dell'dlettamento sottostante. Compreso ogni onere accessorio per dare
I'operafinitaaregoladarte.
piano rialzato corridoio 102,00 3,000 306,00
7,00 3,500 24,50
6,50 3,500 22,75
28,00 3,000 84,00
Ingresso 9,00 3,000 27,00
Segreteria 0,50 2,000 1,000 1,00
0,50 6,500 1,500 4,88
0,50 12,000 2,500 15,00
4,00 4,200 16,80
3,00 1,800 5,40
2,00 1,300 2,60
agora 11,00 8,000 88,00
2,00 5,50 1,800 19,80
aula arti 12,00 5,000 60,00
9,00 1,000 9,00
7,20 1,200 8,64
piano rialzato scale ovest 40,00 40,00
piano rialzato scale nord 15,00 15,00
4,520 4,52
piano rialzato nuovo refettorio 9,49 7,280 69,09
1,10 0,500 0,55
piano primo PT1-03 aula spec 32,900 32,90
piano primo corridoio 102,50 3,000 307,50
piano primo aule spec PT1-13 41,100 41,10
piano primo corridoio 7,50 3,500 26,25
piano primo corridoio 6,80 3,400 2312
piano primo corridoio 27,50 3,000 82,50
piano primo atrio 2,00 6,20 2,000 24,80
piano primo atrio 11,50 7,000 80,50
piano primo atrio 5,50 2,000 11,00
piano primo salalettura PT1-20A 31,200 31,20
piano primo sala lettura PT1-24 36,700 36,70
piano primo sala lettura PT1-24 0,900 0,90
SOMMANO mq 1'523,00 28,00 42°644,00
Restauro facciate esternea misura (SpCat 20)
3/60 INTONACO CIVILE - Su superfici esterne
E.18.02.b Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino amm 15,
A RIPORTARE 54°044,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54°044,00
in maltadi cemento dosata a g 3 adue mani con ultimo stratoinm ...
compreso nel prezzo l'onere dell'appaltatore per eseguire le anaisi
chimiche e mineralogiche sugli intonaci in opera.
Interventi puntuali 100,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 24,33 2°433,00]
4/62 RESTAURO INTONACI ESTERNI- EFFLORESCENZA SALINA
N.P.24.a Restauro di efflorescenza salina unita a fenomeni di erosione e
disgregazione dell'intonaco esistente in prossimita di pluviali rott ...
compreso nel prezzo l'onere dell'appaltatore per eseguire le anaisi
chimiche e mineralogiche sugli intonaci in opera.
Prospetto 1 1,500 11,000 16,50
Prospetto 2 1,500 12,000 18,00
2,500 6,000 15,00
3,500 3,000 10,50
2,500 6,000 15,00
Prospetto 4 2,000 4,000 8,00
Prospetto 6 1,200 11,000 13,20
Prospetto 8 2,500 6,000 15,00
1,000 11,000 11,00
0,800 0,80
SOMMANO mq 123,00 63,00 7°749,00]
5/63 RESTAURO INTONACI ESTERNI- DEGRADO ANTROPICO
N.P.24.b Restauro di degrado antropico dell'intonaco. L'intervento comprende:
- Pulitura superficiale. Spolveratura con pennello a setole morbid ...
compreso nel prezzo I'onere dell'appaltatore per eseguire le anaisi
chimiche e mineralogiche sugli intonaci in opera.
Prospetto 2 2,00 9,000 0,600 10,80
2,00 1,500 4,000 12,00
4,000 0,800 3,20
Prospetto 3 6,000 1,500 9,00
Prospetto 5 10,000 1,800 18,00
Prospetto 7 3,000 1,000 3,00
Prospetto 6 3,000 1,000 3,00
3,000 1,000 3,00
6,000 1,000 6,00
2,000 1,000 2,00
2,00 8,000 1,500 24,00
2,00 3,000 1,200 7,20
2,00 1,500 1,000 3,00
2,000 1,000 2,00
0,800 0,80
SOMMANO mq 107,00 55,00 57885,00]
6/64 RESTAURO INTONACI ESTERNI - PATINA BIOLOGICA
N.P.24.c Restauro di patina biologica dell'intonaco. |l prezzo comprende:
- Asportazione di patina biologica con biocidi. Asportazione di patina
... compreso nel prezzo |'onere dell'appaltatore per eseguire le andisi
chimiche e mineralogiche sugli intonaci in opera.
Prospetto 1 2,000 0,500 1,00
1,500 0,800 1,20
1,500 0,500 0,75
Prospetto 2 1,000 0,500 0,50
2,000 0,500 1,00
Prospetto 4 2,000 0,500 1,00
1,000 0,500 0,50
2,000 0,500 1,00
1,500 0,500 0,75
Prospetto 5 1,000 0,500 0,50
1,000 0,500 0,50
1,500 1,000 1,50
Prospetto 7 2,00 1,500 1,000 3,00
Prospetto 6 2,00 1,500 1,000 3,00
A RIPORTARE 16,20 70'111,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,20 70'111,00
Prospetto 8 10,000 10,00
Prospetto 8 0,800 0,80
SOMMANO mq 27,00 46,00 1'242,00
7165 RESTAURO INTONACI  ESTERNI - ALTERAZIONE
N.P.24.d CROMATICA
Restauro di aterazione cromatica degli intonaci. Il prezzo comprende:
- Sverniciaturaintonaci;
- Pulitura superficiale. Spolvera ... ' compreso nel prezzo I'onere
dell'appaltatore per eseguire le analisi chimiche e mineral ogiche sugli
intonaci in opera.
Prospetto 6 103,000 1,500 154,50
9,000 4,000 36,00
7,000 0,500 3,50
9,000 4,000 36,00
9,500 4,000 38,00
19,000 6,000 114,00
4,000 2,000 8,00
26,500 4,000 106,00
19,000 6,000 114,00
9,500 4,000 38,00
26,000 6,000 156,00
Prospetto 8 9,000 4,000 36,00
9,000 0,500 4,50
9,000 0,500 4,50
2,00 33,500 0,500 33,50
2,00 35,500 1,500 106,50
2,00 2,000 0,500 2,00
30,000 2,500 75,00
2,00 30,000 0,500 30,00
35,000 1,300 45,50
2,00 35,000 0,500 35,00
Prospetto 1 21,000 2,000 42,00
Prospetto 1 2,00 21,000 0,500 21,00
3,000 2,000 6,00
5,000 3,000 15,00
Prospetto 2 25,000 2,500 62,50
3,00 25,000 0,500 37,50
2,000 2,000 4,00
7,500 6,000 45,00
Prospetto 4 2,00 3,000 1,000 6,00
44,000 4,000 176,00
Prospetto 3 7,000 3,000 21,00
3,000 6,000 18,00
5,000 2,000 10,00
2,000 6,000 12,00
Prospetto 5 7,000 3,000 21,00
Prospetto 5 10,000 2,500 25,00
2,00 2,000 2,000 8,00
24,000 4,000 96,00
Prospetto 7 5,000 4,000 20,00
5,000 2,000 10,00
7,000 3,000 21,00
0,500 0,50
SOMMANO mq 1'854,00 26,00 48°204,00
8/66 RESTAURO INTONACI ESTERNI - DISTACCO INTONACO
N.P.24.e Restauro di distacco intonaco. L'intervento comprende:
- Pulitura superficiale. Spolveraturacon pennello a setole morbide per
I'aspor ... compreso nel prezzo I'onere dell'appaltatore per eseguire le
analisi chimiche e mineralogiche sugli intonaci in opera.
Prospetto 2 2,000 2,00
Prospetto 3 2,000 1,000 2,00
Prospetto 5 2,000 2,000 4,00
Prospetto 8 15,000 15,00
A RIPORTARE 23,00 119'557,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23,00 119'557,00
15,000 15,00
4,000 4,00
3,000 3,00
SOMMANO mq 45,00 57,00 2'565,00]
9/67 RESTAURO INTONACI ESTERNI - ESFOLIAZIONE DELLA
N.P.24.f TINTA
Restauro di esfoliazione dellatinta. || prezzo comprende:
- Sverniciaturaintonaci;
- Pulitura superficiale. Spolveratura con ... compreso nel prezzo|
l'onere dell'sppaltatore per eseguire le andisi chimiche e
mineral ogiche sugli intonaci in opera
Prospetto 6 3,000 1,000 3,00
4,000 1,000 4,00
22,000 1,000 22,00
2,500 2,000 5,00
3,00 2,000 1,000 6,00
3,00 2,000 1,000 6,00
Prospetto 7 23,000 23,00
Prospetto 8 2,00 1,000 1,000 2,00
10,000 2,000 20,00
20,000 1,000 20,00
SOMMANO mq 111,00 48,00 57328,00]
10/68 RESTAURO INTONACI ESTERNI - MACCHIA-DILAVAMENTO
N.P.24.9 Restauro di macchia o dilavamento delgi intonaci. Il prezzo
comprende:
- Sverniciaturaintonaci;
- Pulitura superficiale. Spolveratu ... compreso nel prezzo I'onere
dell'appaltatore per eseguire le analisi chimiche e mineral ogiche sugli
intonaci in opera.
Prospetto 1 10,000 10,00
8,000 8,00
Prospetto 2 8,000 8,00
10,000 10,00
2,000 2,00
Prospetto 3 15,000 15,00
7,000 7,00
Prospetto 4 15,000 15,00
12,000 12,00
15,000 15,00
10,000 10,00
10,000 10,00
15,000 15,00
Prospetto 5 4,000 4,00
Prospetto 5 4,000 4,00
4,000 4,00
12,000 12,00
15,000 15,00
5,000 5,00
10,000 10,00
10,000 10,00
10,000 10,00
Prospetto 7 11,000 11,00
Prospetto 6 11,000 11,00
Prospetto 6 5,000 5,00
Prospetto 6 10,000 10,00
15,000 15,00
20,000 20,00
50,000 50,00
35,000 35,00
35,000 35,00
20,000 20,00
30,000 30,00
15,000 15,00
Prospetto 8 200,000 200,00
A RIPORTARE 668,00 127°450,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 668,00 127°450,00
SOMMANO mq 668,00 26,00 17°368,00
Restauro elementi lapidel interni e murales amisura (SpCat 18)
11/72 RESTAURO MURALES ED AFFRESCHI
N.P.46 Compenso a corpo per restauro e conservazione di muraes al piano
seminterrato nel locale PS22 e restauro affresco a piano primo nel
locale PT10
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 3000,00 37000,00
Restauro infissi interni amisura (SpCat 16)
12/110 RESTAURO SERRAMENTI ESISTENTI INTERNI IN LEGNO -
N.P.34.b VETRATA - tipo V01-V02-V03- P07
Restauro di serramenti in legno esistenti mediante lo smontaggio, il
trasporto in falegnameria, il ... imbotti. Comprese le opere
prowvisionai necessarie e gli oneri per il lavoro in sicurezza nonché
ogni onere accessorio.
Tipo V01
Piano rialzato * (lung.=1,21+0,61) 4,00 1,82 3,100 22,57
Piano primo *(lung.=1,21+0,61) 2,00 1,82 3,100 11,28
Tipo V02
Piano rialzato 2,00 2,88 3,500 20,16
TipoV03
Piano rialzato 2,00 2,87 2,500 14,35
Piano primo 2,00 2,87 2,500 14,35
Tipo P07
Piano primo 2,00 1,80 2,250 8,10
0,190 0,19
SOMMANO mq 91,00 250,00 22'750,00
13/111 RESTAURO E NUOVA F/O DI DAVANZALI IN LEGNO
N.P.107.a |Restauro di davanzali esistenti in legno. Il prezzo comprende €
compensa lo smontaggio dei davanzali in legno, il restauro dei
davanzali ... mprende e compensa la fornitura e posa in opera di
nuovi porzioni di davanzali in legno. Compreso ogni onere
aCCessorio.
Piano rialzato sud sotto serramenti esterni
108,00 108,00
Piano primo sud sotto serramenti esterni
118,00 118,00
Nuova porzione di davanzale sotto vetrate interne atrio igresso
6,00 6,00
SOMMANO m 232,00 60,00 13'920,00
Restauro infissi esterni amisura (SpCat 17)
14/115 RESTAURO E RECUPERO SERRAMENTI IN LEGNO
N.P.108 Restauro di serramenti in legno esistenti mediante lo smontaggio, il
trasporto in falegnameria, il restauro e il rimontaggio sul posto. Comp
.. nché ogni onere accessorio.Compresa la certificazione finae da
consegnare allaD.L. ed allaamministrazione appdtante.
piano rialzato lato sud 1,000 3,500 3,50
2,150 2,150 4,62
3,200 2,150 6,88
1,000 3,500 3,50
2,500 2,150 5,38
3,550 2,150 7,63
A RIPORTARE 31,51 184'488,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,51 184°488,00
1,000 3,500 3,50
3,550 2,150 7,63
1,000 3,500 3,50
2,150 2,500 5,38
3,200 2,150 6,88
3,350 2,150 7,20
3,350 2,150 7,20
3,100 2,150 6,67
3,100 2,150 6,67
3,350 2,150 7,20
3,350 2,150 7,20
1,000 3,500 3,50
2,150 2,150 4,62
3,200 2,150 6,88
1,000 3,500 3,50
2,500 2,150 5,38
3,550 2,150 7,63
1,000 3,500 3,50
2,500 2,150 5,38
3,550 2,150 7,63
1,000 3,500 3,50
2,150 2,150 4,62
3,200 2,150 6,88
1,000 3,500 3,50
2,050 1,350 2,77
3,100 2,150 6,67
1,000 2,150 2,15
2,250 2,150 4,84
3,300 2,150 7,10
1,000 2,150 2,15
2,050 2,150 4,41
3,100 2,150 6,67
14,00 1,000 2,150 30,10
11,00 0,300 1,350 4,46
piano rialzato angolo sud ovest 2,00 2,300 3,550 16,33
5,100 3,550 18,11
piano rialzato angolo sud est 1,800 3,550 6,39
5,300 3,550 18,82
1,970 1,97
Piano primo 2,200 3,550 7,81
2,200 3,550 7,81
3,00 3,500 3,550 37,28
2,00 2,200 3,550 15,62
5,000 3,500 17,50
Piano primo 2,00 6,800 3,500 47,60
2,00 7,400 3,500 51,80
9,00 2,400 3,500 75,60
2,00 7,000 3,500 49,00
2,00 7,500 3,500 52,50
2,00 6,700 3,500 46,90
7,000 3,500 24,50
1,080 1,08
SOMMANO mq 735,00 550,00 404°250,00
Restauro elementi lapidel interni e murales amisura (SpCat 18)
15/ 126 RIPRISTINO ELEMENTI STORICI E CORNICI IN MARMO
N.P.25 Ripristino di due elementi storici costituiti da colonna in marmo.
Ripristino di cornici a parete nei due atrii esistenti a piano ri ... eri
per le opere provvisionali, per lavori in quota, per apprestamenti
dellasicurezza. Compreso ogni onere accessorio.
Piano ria zato agora e piano primo atrio e scalone 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 3600,00 3'600,00]
A RIPORTARE 592'338,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 592°338,00
Restauro elementi ladipedi esterni a misura (SpCat 19)
16/ 127 RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE ESTERNE -
N.P.28.a EFFLORESCENZA SALINA
Restauro di efflorescenza sdina delle superfici lapidee. L'intervento
comprende:
- Pulitura superficiale. Spolveratura co ... i idrorepellente protettivo
non filmogeno;
Compresi gli oneri per i lavori in quota e gli apprestamenti per la
sicurezza
Prospetto 8 10,000 10,00
SOMMANO mq 10,00 64,00 640,00
177128 RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE ESTERNE - DEGRADO
N.P.28.b ANTROPICO
Restauro di degrado antropico delle superfici lapidee esterne.
L'intevento comprende:
- Pulitura superficiale. Spolveraturac ... (pietre ad esclusioned pietre
chiare).
Compresi gli oneri per i lavori in quota e gli apprestamenti per lg
sicurezza
Prospetto 6 2,000 2,00
Prospetto 8 4,000 1,000 4,00
2,000 2,000 4,00
3,000 1,000 3,00
2,000 2,000 4,00
1,000 1,000 1,00
2,000 2,000 4,00
2,000 1,000 2,00
1,000 1,500 1,50
2,000 1,500 3,00
Prospetto 1 4,000 1,000 4,00
4,000 1,500 6,00
3,000 1,500 4,50
2,00 3,500 1,500 10,50
Prospetto 2 2,000 1,000 2,00
Prospetto 5 2,000 1,000 2,00
2,000 1,000 2,00
0,500 0,50
SOMMANO mq 60,00 62,00 37720,00]
18/129 RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE ESTERNE - ATTACCO DA
N.P.28.c MACROFLORA
Restauro di macroflora sulle superfici lapidee. 1l prezzo comprende:
- Asportazione di patina biologica con biocidi. Aspo ... idrorepellente
protettivo non filmogeno.
Compres gli oneri per i lavori in quota e gli apprestamenti per la
sicurezza
Prospetto 3 5,000 5,00
Prospetto 4 4,000 4,00
3,000 3,00
10,000 10,00
Prospetto 7 10,000 10,00
Prospetto 6 1,000 1,00
4,000 4,00
2,000 2,00
1,000 1,00
4,000 4,00
4,000 4,00
3,000 3,00
Prospetto 8 30,000 30,00
SOMMANO mq 81,00 53,00 4293,00
19/130 RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE ESTERNE - PATINA
A RIPORTARE 6007991,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6007991,00
N.P.28.d BIOLOGICA
Restauro di patina biologica delle superfici lapidee. Il prezzo
comprende:
- Asportazione di patina biologica con biocidi. Asp ... i idrorepellente
protettivo non filmogeno.
Compres gli oneri per i lavori in quota e gli apprestamenti per la
sicurezza
Prospetto 6 4,000 4,00
Prospetto 1 2,000 2,00
Prospetto 2 2,000 2,00
Prospetto 4 2,000 2,00
2,000 2,00
Prospetto 5 1,000 1,00
3,000 3,00
SOMMANO mq 16,00 50,00 800,00
20/131 RESTAURO SUPERFICI LAPIDEE ESTERNE - DEPOSITO
N.P.28.e SUPERFICIALE COERENTE
Restauro di deposito superficiale coerente delle superfici lapidee. Il
prezzo comprende:
- Pulitura superficiale ... idrorepell ente protettivo non filmogeno.
Compres gli oneri per i lavori in quota e gli apprestamenti per la
sicurezza
Prospetto 2 1,500 10,000 15,00
1,500 10,000 15,00
1,500 10,000 15,00
2,000 1,000 2,00
Prospetto 3 2,000 1,000 2,00
Prospetto 3 22,000 22,00
Prospetto 4 50,000 1,500 75,00
Prospetto 5 30,000 1,500 45,00
Prospetto 7 15,000 1,500 22,50
Prospetto 6 30,000 30,00
Prospetto 8 102,000 1,500 153,00
15,000 1,500 22,50
1,000 1,00
SOMMANO mq 420,00 52,00 21840,00
Restauro facciate esternea misura (SpCat 20)
21/132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FISSATIVO PER CARTON
N.P.29 GESSO
Fornitura e posa in opera di fissativo per carton gesso atto aricevere
la tinteggiatura. Compresi gli oneri dei lavori in quota, dli
gpprestamenti per la sicurezza e ogni onere accessorio.
Piano rialzato soffitto carton gesso 685,000 685,00
Piano rialzato altri soffitti ingresso ovest 24,000 24,00
Piano ria zato soffitti zona agora e uffici 396,000 396,00
Piano rialzato zona aule 820,000 820,00
Piano rialzato zona aule verticali intorno travetti 16,00 30,000 480,00
Piano riazato pareti carton gesso 427,300 427,30
Piano rialzato pareti carton gesso 145,360 145,36
Piano rialzato velette a soffitto per passaggio impianti 180,000 180,00
Piano interrato velette a soffitto per passaggio impianti 300,000 300,00
12,340 12,34
Piano interrato pareti nuove associazione * (lung.=(3,60+3,50+2,00)) 2,00 9,10 2,950 53,69
Piano interrato pareti nuove sala expo * (lung.=(2,50+1,00)) 2,00 3,50 2,950 20,65
Piano interrato pareti nuove sala ascensore * (lung.=5,00+2,50) 2,00 7,50 2,950 44,25
Piano interrato pareti nuove sala ascensore 2,00 2,50 2,950 14,75
Piano interrato su rivestimento a cappotto 1079,000 1'079,00
Piano interrato su rivestimento a cappotto 0,660 0,66
Piano primo controsoffitto 757,000 757,00
Piano primo soffitto 1117,000 1'117,00
Piano primo velette in carton gesso 300,000 300,00
Piano primo cappotto termico 1574,000 1'574,00
A RIPORTARE 8'431,00 623'631,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8431,00 623631,00
Piano primo pareti carton gesso aule 333,000 333,00
Piano primo pareti carton gesso 2,00 433,000 866,00
SOMMANO mq 9630,00 3,00 28°890,00
227135 PITTURA ESTERNA CON VELATURA E PROTETTIVO
N.P.114 Il prezzo comprende e compensa la rimozione totale della vecchia
pittura e della rasatura nonché delle muffe per riportare in luce lacolo
superfici su cui siano state eseguite in precedenza tutte le
operazioni necessarie a garantire la stabilitadel fondo.
Prospetti 380,00 12,000 4'560,00
50,00 4,300 215,00
adetrarre serramenti esterni * (lung.=-1445-325-300) -2070,00 -2'070,00
adetrarre fasciein pietra alabase prospetti -570,00 -570,00
Terrazzi, parapetti 30,00 3,000 90,00
Terrazzi, parapetti 9,00 2,000 18,00
Terrazzi, parapetti 7,50 3,000 22,50
Terrazzi, parapetti 2,00 35,00 3,000 1,200 252,00
Terrazzi, parapetti 2,00 12,00 1,200 1,200 34,56
Terrazzi, parapetti 2,00 11,00 1,200 1,200 31,68
Terrazzi, parapetti 2,00 18,00 1,200 1,200 51,84
Terrazzi, parapetti 2,00 18,00 1,200 1,200 51,84
Terrazzi, parapetti 2,00 18,00 1,200 1,200 51,84
Terrazzi, parapetti 2,00 18,00 1,200 1,200 51,84
Terrazzi, parapetti 2,00 18,00 1,200 1,200 51,84
Terrazzi, parapetti 7,060 7,06
Sommano positivi m2 57490,00
Sommano negativi m2 -2'640,00
SOMMANO m2 2'850,00 12,00 34°200,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 686721,00
A RIPORTARE 686721,00
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 686'721,00
LAVORI A CORPO
Scavi demolizioni e rimozioni a corpo (SpCat 1)
23/1 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO
N.P.39 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere,
forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli 0... del materide di risulta, I'indennita di discarica e quanto atro
necessario per dareil lavoro finito aregola darte.
piano rialzato porte interne da sostituire 0,950 2,100 2,00
0,900 2,000 1,80
0,700 2,000 1,40
0,700 2,000 1,40
11,00 1,100 2,850 34,49
1,050 1,950 2,05
3,00 1,100 2,100 6,93
scale 1,850 2,100 3,89
5,00 1,250 2,200 13,75
3,00 1,250 2,200 8,25
1,100 2,100 2,31
1,150 2,100 2,42
0,800 1,950 1,56
0,800 2,100 1,68
0,800 2,200 1,76
1,250 2,150 2,69
3,00 1,100 2,100 6,93
2,00 1,050 1,950 4,10
1,250 2,200 2,75
3,00 1,250 2,100 7,88
piano rialzato porte interne da rimuovere 1,250 2,100 2,63
bagni 0,800 2,100 1,68
bagni 11,00 0,650 1,900 13,59
bagni 9,00 0,650 1,900 11,12
bagni 2,00 1,150 1,950 4,49
bagni 0,800 1,950 1,56
vicino vano scae 2,00 0,800 2,100 3,36
16,000 16,00
piano rialzato serramenti interni da sostituire 2,550 3,950 10,07
2,900 3,950 11,46
2,00 3,000 2,000 12,00
2,00 1,800 2,000 7,20
2,00 1,800 2,000 7,20
9,670 9,67
Piano interrato serramenti interni da sostituire 4,200 2,000 8,40
2,00 1,100 2,000 4,40
1,600 2,550 4,08
2,400 3,150 7,56
3,000 2,200 6,60
3,00 1,600 2,550 12,24
Piano interrato porte da sostituire 0,900 2,000 1,80
0,700 2,000 1,40
1,100 2,000 2,20
0,950 2,000 1,90
3,00 0,900 2,000 5,40
1,100 2,000 2,20
2,00 1,100 2,000 4,40
4,00 0,900 2,000 7,20
1,100 2,000 2,20
0,900 2,100 1,89
8,00 0,700 2,000 11,20
0,900 2,000 1,80
1,100 2,600 2,86
1,100 2,000 2,20
1,100 2,600 2,86
0,900 2,100 1,89
2,00 1,050 2,000 4,20
2,00 0,900 2,100 3,78
1,100 2,000 2,20
1,100 2,000 2,20
A RIPORTARE 331,13 686'721,00
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 331,13 686'721,00
1,200 2,100 2,52
1,000 2,100 2,10
0,800 2,100 1,68
16,000 16,00
Piano interrato porte interne da rimuovere 4,00 0,650 1,800 4,68
3,00 0,850 2,100 5,36
Piano primo serramenti interni da sostituire 6,000 2,500 15,00
Piano primo serramenti interni da sostituire 2,00 4,000 2,100 16,80
Piano primo serramenti interni da sostituire 2,00 2,000 2,100 8,40
Piano primo porte da sostituire 1,200 2,100 2,52
2,500 4,200 10,50
1,100 2,100 2,31
1,250 2,100 2,63
0,900 2,100 1,89
1,250 2,100 2,63
3,00 1,000 1,950 5,85
5,00 1,100 2,100 11,55
2,00 1,800 2,100 7,56
4,000 2,150 8,60
5,00 1,250 2,100 13,13
4,00 1,100 2,100 9,24
3,00 1,000 1,900 5,70
2,00 1,250 2,100 5,25
0,900 2,100 1,89
1,150 2,100 2,42
1,100 2,100 2,31
1,200 2,000 2,40
0,800 1,950 1,56
0,900 2,100 1,89
2,00 1,200 2,100 5,04
4,00 1,100 2,100 9,24
2,00 1,000 1,950 3,90
Piano primo porte darimuovere 11,00 0,700 2,100 16,17
Porte darimuovere 6,00 0,800 2,200 10,56
Porte darimuovere 9,00 0,700 2,100 13,23
Porte darimuovere 2,00 1,200 2,200 5,28
Porte darimuovere 1,00 1,100 2,200 2,42
Porte darimuovere 1,00 0,660 0,66
SOMMANO mq 572,00 18,03 10°313,16
2412 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI METALLICI
E.05.07.c Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere,
forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli ... de materide di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
piano rialzato lato nord e lato est 2,00 1,80 3,550 12,78
2,00 3,50 3,500 24,50
4,70 3,500 16,45
6,00 1,80 3,550 38,34
2,00 2,750 5,50
2,00 3,60 1,850 13,32
2,00 6,00 3,500 42,00
1,40 3,500 4,90
2,00 3,500 7,00
6,00 1,80 3,550 38,34
2,00 3,50 3,500 24,50
4,60 3,500 16,10
3,00 1,80 2,900 15,66
2,00 1,15 3,650 8,40
2,90 3,650 10,59
3,00 2,90 3,650 31,76
2,00 3,00 1,750 10,50
1,10 2,200 2,42
3,00 3,00 3,650 32,85
2,00 1,15 3,650 8,40
3,00 3,650 10,95
1,70 3,600 6,12
3,00 1,80 3,550 19,17
A RIPORTARE 400,55 697°034,16
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400,55 697°034,16
2,00 3,40 3,500 23,80
4,70 3,500 16,45
3,00 1,80 3,550 19,17
4,80 3,450 16,56
13,470 13,47
Piano interrato magazzino 3,00 1,55 2,550 11,86
Piano interrato corridoio 5,00 1,55 2,550 19,76
nuovi bagni 2,00 3,50 2,750 19,25
corridoio 3,00 1,55 2,700 12,56
sala expo 2,00 1,85 2,750 10,18
3,00 2,750 8,25
3,00 2,750 8,25
scale 2,00 2,70 1,750 9,45
sala expo 2,00 3,00 2,750 16,50
2,00 1,05 2,750 5,78
3,00 2,750 8,25
corridoio 3,00 1,55 3,000 13,95
3,00 1,55 3,000 13,95
3,00 1,55 3,000 13,95
2,00 2,20 3,050 13,42
2,00 2,80 2,700 15,12
associazione 2,00 2,50 2,700 13,50
ufficio 2,50 2,750 6,88
locale tecnico 2,60 1,950 5,07
2,40 1,800 4,32
2,40 1,800 4,32
3,00 1,80 2,750 14,85
6,00 1,80 2,750 29,70
5,880 5,88
Piano primo 2,20 3,500 7,70
4,00 1,35 3,500 18,90
2,00 1,80 3,450 12,42
3,50 3,500 12,25
4,70 3,500 16,45
6,00 1,80 3,600 38,88
2,00 3,450 6,90
3,50 3,450 12,08
2,00 6,00 3,550 42,60
3,50 3,550 12,43
4,80 3,500 16,80
6,00 1,80 3,600 38,88
3,50 3,550 12,43
4,50 3,550 15,98
3,00 1,80 3,600 19,44
2,00 1,20 3,500 8,40
3,00 3,500 10,50
3,00 3,00 3,500 31,50
7,00 1,00 3,900 27,30
3,00 3,00 3,550 31,95
2,00 1,15 3,550 8,17
3,00 3,550 10,65
4,00 1,80 3,400 24,48
4,60 3,600 16,56
3,40 3,600 12,24
3,00 1,80 3,600 19,44
1,670 1,67
SOMMANO mq 1'262,00 17,84 22'514,08
25/3 SMONTAGGIO E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
E.05.08 Smontaggio e rimozione di pavimento in pietra naturade massello di
qualsiasi tipo e sezione. Nel prezzo si intendono compresi e comp ...
a de materiale eccedente, lindennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito aregola darte.
Piano rid zato terrazzi esterni 2,00 10,50 2,500 52,50
12,50 1,500 18,75
10,50 2,500 26,25
11,00 2,500 27,50
12,50 1,500 18,75
A RIPORTARE 143,75 719'548,24

COMMITTENTE:




pag. 14

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 143,75 719'548,24
2,00 6,80 2,500 34,00
9,50 1,000 9,50
Piano primo terrazzi esterni 8,70 1,500 13,05
39,00 2,200 85,80
31,00 1,200 37,20
8,00 3,000 24,00
2,700 2,70
SOMMANO mq 350,00 37,45 13'107,50
26/4 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E
E.05.09 SOGLIE
Smontaggio e rimozione di contorni, bancdi, soglie, zoccolini,
battiscopa, pedate ed dzate in in marmo od pietra naturale di ... ta
del materide eccedente, I'indennita di discarica e quanto dtro
necessario per dare il lavoro finito aregola darte
Piano rialzato 20,000 20,00
Piano seminterrato 20,000 20,00
Piano primo 20,000 20,00
SOMMANO m 60,00 15,96 957,60
2715 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm
E.05.10.e 20. In muratura di laterizio
Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 c¢m,
eseguita anche in breccia, compres ... a del materiale di risulta,
I'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro
finito aregola darte
Piano rialzato muratura sottodavanzal e fronte sud
108,00 0,250 0,700 18,90
Demolizione muratura per asolain centrale termica
0,50 0,500 0,400 0,10
Demolizione muratura dispensa 50x 50
0,50 0,500 0,400 0,10
PTS Carotaggio diametro 40 cm
3,14 0,20 0,200 0,400 0,05
0,850 0,85
SOMMANO mc 20,00 83,98 1'679,60
28/6 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI. Solette, travi e
E.05.12.a rampa scalain conglomerato cementizio armato
Demoalizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli
intona ... del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto
atro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
Piano primo per vano ascensore 1,00 1,500 1,50
Piano primo per vano ascensore 1,00 1,500 1,50
Trave uscita terrazza 1,00 1,300 1,30
0,700 0,70
SOMMANO mc 5,00 58,44 292,20
29/7 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN
E.05.14.a LATERIZIO
Demoalizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili
dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm ... dd
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto atro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte.
Piano rialzato demoalizione tramezza nuova aulainfanzia 6,81 4,600 31,33
Piano rialzato demoalizione tramezze ex bagni nuovi uffici *
(lung.=(5,42+5,42+5,38+3,53+3,53)) 23,28 2,300 53,54
Piano rial zato demoalizione tramezze ex bagni nuovi uffici 11,00 1,75 2,300 44,28
Piano rialzato demalizione tramezze ex bagni nuova aulamusica 10,11 4,600 46,51
10,11 2,300 23,25
4,77 2,300 10,97
1,47 2,300 3,38
A RIPORTARE 213,26 735'585,14
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 213,26 735'585,14
8,00 1,50 2,300 27,60
4,140 4,14
Piano seminterrato tramezze 7,00 2,950 20,65
8,00 1,30 2,950 30,68
7,00 2,950 20,65
5,00 1,50 2,950 22,13
2,00 7,00 2,950 41,30
2,00 7,00 2,950 41,30
6,00 2,950 17,70
4,00 2,950 11,80
3,00 2,950 8,85
22,00 1,30 2,950 84,37
0,570 0,57
Piano primo demolizione tramezza nuovo refettorio 6,50 4,540 29,51
Piano primo demolizione tramezza nuovo auditorium 6,50 4,540 29,51
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. informatico 12,00 4,540 54,48
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. informatico 10,00 2,20 4,540 99,88
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. lingue 9,70 4,540 44,04
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. lingue 9,70 4,540 44,04
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. lingue 8,00 2,20 4,540 79,90
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. lingue 2,00 4,540 9,08
Piano primo demolizione tramezza nuovo sada lettura 2,00 4,00 4,540 36,32
Piano primo demolizione tramezza nuovo sala lettura 2,00 5,50 4,540 49,94
Piano primo demolizione tramezza nuovo sala lettura 2,00 5,50 0,300 3,30
SOMMANO mq 1'025,00 14,68 15'047,00
30/8 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI
E.05.15 CERAMICI
Demolizione parzide o totde, fino a vivo dellintonaco, di
rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati ... de
materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte.
Piano rialzato demalizione tramezze ex bagni nuovi uffici *
(lung.=(5,42+5,42+5,38+3,53+3,53)) 2,00 23,28 2,300 107,09
Piano rialzato demoalizione tramezze ex bagni nuovi uffici *
(par.ug.=2*11,00) 22,00 1,75 2,300 88,55
Piano rialzato demoalizione tramezze ex bagni nuova aulamusica 2,00 10,11 3,700 74,81
2,00 10,11 2,300 46,51
2,00 4,77 2,300 21,94
2,00 1,47 2,300 6,76
(par.ug.=2*8,00) 16,00 1,50 2,300 55,20
4,140 4,14
Piano seminterrato 7,00 2,300 16,10
9,00 1,50 2,300 31,05
2,00 4,50 2,300 20,70
6,00 1,50 2,300 20,70
1,450 1,45
Piano primo bagni 3,00 12,00 2,300 82,80
Piano primo bagni 22,00 2,00 2,300 101,20
Piano primo bagni 5,00 10,10 2,300 116,15
Piano primo bagni 18,00 2,00 2,300 82,80
Piano primo bagni 2,00 2,00 2,300 9,20
Piano primo bagni 2,85 2,85
SOMMANO mq 890,00 6,09 5'420,10]
31/9 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI interni su
E.05.16.a muratura di laterizio
Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino a vivo
dellamuratura. Nel prezzo si int ... del materialedi risulta, I'indennita
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola
darte.
Piano rialzato interventi puntuali 98,000 98,00
Piano interrato interventi puntuali 100,000 100,00
Piano primo PT1 01A 102,000 102,00
A RIPORTARE 300,00 756'052,24
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300,00 756'052,24
SOMMANO mq 300,00 14,52 4°356,00
32/10 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI esterni su
E.05.16.c muratura di laterizio
Demoalizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino a vivo
dellamuratura. Nél prezzo si int ... del materiaedi risulta, I'indennita
di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola
darte.
Interventi puntuali 100,000 100,00
SOMMANO mq 100,00 13,03 1°303,00
33/11 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI
E.05.18.b In pannelli fibraminerale, gesso e gessorivestito
Demoalizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel
prezzo s ... del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto
atro necessario per dareil lavoro finito a regoladarte.
Piano rialzato corridoio est 28,00 3,000 84,00
Piano rialzato nuove aule primarie 6,70 7,700 51,59
Piano rialzato nuove aule primarie 6,70 8,000 53,60
5,810 5,81
Piano primo nuovo refettorio 28,70 6,500 186,55
Piano primo nuova aula primaria 8,80 6,700 58,96
Piano primo nuova aula primaria 7,40 6,800 50,32
Piano primo nuova aula primaria 8,90 6,800 60,52
Piano primo nuova sala prof 7,50 6,600 49,50
8,00 6,600 52,80
3,60 6,800 24,48
3,40 6,800 23,12
6,20 7,000 43,40
0,350 0,35
SOMMANO mq 745,00 14,07 10°482,15
34/12 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
E.05.19.a BATTISCOPA. Pavimenti caldi
Demoalizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso
I'eventuale battiscopa 0 zoccolino. ... del materide di risulta,
I'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro
finito aregola d'arte.
Piano rialzato bidelleria 45,680 45,68
Piano primo aule primaria 2,00 7,50 7,000 105,00
Piano primo aule primaria 2,00 8,70 7,000 121,80
Piano primo aule primaria 2,00 7,50 7,000 105,00
Piano primo aule primaria 2,00 8,70 7,000 121,80
Piano primo sala prof PT1-31 50,900 50,90
Piano primo salariunioni PT1 32 53,200 53,20
Piano primo laboratorio scienze PT1-29 7,00 7,200 50,40
6,00 1,300 7,80
11,800 11,80
Piano rialzato nuove aule primavera 8,77 6,800 59,64
1,10 0,500 0,55
8,77 6,800 59,64
1,10 0,500 0,55
6,78 7,590 51,46
1,10 0,500 0,55
Piano rialzato scuola primaria 6,76 7,680 51,92
1,10 0,500 0,55
8,01 6,790 54,39
1,10 0,500 0,55
2,00 1,05 0,500 1,05
9,04 6,890 62,29
1,25 0,500 0,63
1,820 1,82
Piano primo nuovo auditorium 12,50 6,500 81,25
Piano primo sal prof 7,60 6,800 51,68
A RIPORTARE 1'151,90 772'193,39
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'151,90 772'193,39
8,00 6,800 54,40
3,60 6,800 24,48
3,50 6,800 23,80
Piano primo presidenza PT1- 35 6,00 7,000 42,00
Piano primo presidenza PT1- 35 0,420 0,42
SOMMANO mq 1'297,00 8,87 11°'504,39
35/13 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E
E.05.19.c BATTISCOPA. Pavimenti freddi
Demoalizione parziale o totale di pavimenti di quasiasi tipo compreso
I'eventuale battiscopa 0 zoccolino. ... del materide di risulta,
I'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro
finito aregola darte.
Piano primo segreteria PT1 33A 23,800 23,80
Piano primo vicepreside PT1 33B 22,200 22,20
Piano primo lab informatica PT1-14 59,200 59,20
Piano primo lab lingue PT1- 26 59,700 59,70
Piano primo disimp. PT1- 27 4,300 4,30
Piano primo bagni PT1-4A-4B-4C 38,700 38,70
Piano primo bagni PT1-19A-19B-19C 39,700 39,70
Piano primo bagni PT1-34A-34B-34C 38,500 38,50
Piano primo auditorium 12,50 6,500 81,25
Piano primo refettorio PT1-09-10 95,200 95,20
Piano primo sala lettura PT1- 22-23-24 65,900 65,90
Piano rialzato nuovo consultorio 4,69 4,100 19,23
4,00 0,400 1,60
5,70 3,600 20,52
2,00 1,320 2,64
1,98 1,320 2,61
0,70 0,800 0,56
1,00 0,500 0,50
Piano rid zato nuovainfanzia 1,10 0,500 0,55
8,79 6,810 59,86
1,10 0,500 0,55
6,82 8,230 56,13
1,10 0,500 0,55
7,60 6,800 51,68
1,10 0,500 0,55
Piano rialzato nuova psicomotoria 9,46 7,300 69,06
1,10 0,500 0,55
Piano rial zato nuovo laboratorio 7,59 6,790 51,54
1,10 0,500 0,55
Piano ria zato nuovi bagni 5,30 8,200 43,46
8,40 5,200 43,68
5,20 8,500 44,20
Piano rialzato aula musica 4,50 9,500 42,75
Piano interrato piastrelle 28,70 2,800 80,36
Piano interrato piastrelle 2,00 17,20 2,800 96,32
Piano interrato piastrelle 8,00 5,200 41,60
Piano interrato piastrelle 12,00 5,200 62,40
Piano interrato piastrelle 17,00 7,000 119,00
Piano interrato piastrelle 17,00 7,000 119,00
Piano interrato piastrelle 8,00 5,000 40,00
Piano interrato piastrelle 1,260 1,26
Piano interrato cemento - atto aricevere pavimento in legno 815,000 815,00
Piano interrato cemento - atto aricevere pavimento in legno 0,290 0,29
SOMMANO mq 2°417,00 11,64 28'133,88
36/14 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI
E.05.22 SOTTOFONDO
Demolizione parzialle o totde di massetti di sottofondo in
conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo s
del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Piano ria zato bidelleria 45,680 45,68
A RIPORTARE 45,68 811'831,66
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45,68 811'831,66
Piano rialzato aula musica 4,50 9,500 42,75
Piano rialzato nuovo consultorio 4,69 4,100 19,23
4,00 0,400 1,60
5,70 3,600 20,52
2,00 1,320 2,64
1,98 1,320 2,61
0,70 0,800 0,56
1,00 0,500 0,50
Piano rialzato nuova materna 1,10 0,500 0,55
8,79 6,810 59,86
1,10 0,500 0,55
6,82 8,230 56,13
1,10 0,500 0,55
7,60 6,800 51,68
1,10 0,500 0,55
Piano riazato nuova psicomotoria 9,46 7,300 69,06
1,10 0,500 0,55
Piano rialzato nuovo laboratorio 7,59 6,790 51,54
1,10 0,500 0,55
Piano ria zato nuove aule primavera 8,77 6,800 59,64
1,10 0,500 0,55
8,77 6,800 59,64
1,10 0,500 0,55
6,78 7,590 51,46
1,10 0,500 0,55
Piano ria zato scuola primaria 6,76 7,680 51,92
1,10 0,500 0,55
8,01 6,790 54,39
1,10 0,500 0,55
2,00 1,05 0,500 1,05
9,04 6,890 62,29
1,25 0,500 0,63
1,820 1,82
Piano ridzato terrazzini esterni 2,00 10,50 2,500 52,50
12,50 1,500 18,75
10,50 2,500 26,25
11,00 2,500 27,50
12,50 1,500 18,75
2,00 6,80 2,500 34,00
9,50 1,000 9,50
Piano primo terrazzi 8,70 1,500 13,05
39,00 2,200 85,80
31,00 1,200 37,20
8,00 3,000 24,00
2,700 2,70
Piano primo presidenza PT1- 35 6,00 7,000 42,00
Piano primo presidenza PT1- 35 1,710 1,71
Piano primo aule primaria 2,00 7,50 7,000 105,00
Piano primo aule primaria 2,00 8,70 7,000 121,80
Piano primo aule primaria 2,00 7,50 7,000 105,00
Piano primo aule primaria 2,00 8,70 7,000 121,80
Piano primo sala prof PT1-31 50,900 50,90
Piano primo salariunioni PT1 32 53,200 53,20
Piano primo segreteria PT1 33A 23,800 23,80
Piano primo vicepreside PT1 33B 22,200 22,20
Piano primo auditorium 12,50 6,500 81,25
Piano primo refettorio PT1-09-10 95,200 95,20
Piano primo refettorio PT1-09-10 2,890 2,89
Piano interrato per fare vesapio areato 1410,000 1'410,00
SOMMANO mq 3'360,00 16,33 54868,80
37/15 RIMOZIONE DI GUAINA ESISTENTE A TETTO
N.P.102 Rimozione di guaina di copertura esistente nelle parti anmalorate ed
ove necessario compresi tutti gli strati, comprese le opere
provvisiondi ... eso I'onere per il trasporto e smatimento in discarica
autorizzata del materiale di risulta e l'indennita di discarica.
Piano copertura
A RIPORTARE 866700,46
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8667700,46
Si prevedeil 30% di rifacimento
0,30, 2610,00 783,00
SOMMANO mq 783,00 20,00 15'660,00
38/16 SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MACCHINA fino dla
E.02.04.a profonditadi m 2,00
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
quasiasi natura e consistenza, escluso ... siti di deposito, oppure il
trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza
Piano interrato per vesapio aresto 1410,00 0,350 493,50
6,500 6,50
Piano rialzato bagni PTR34 per scarichi fognari
20,00 0,600 0,400 4,80
1,200 1,20
SOMMANO mc 506,00 7,68 3'886,08
39/17 SOVRAPPREZZO PER SCAVI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO
N.P.100 Sovrapprezzo ale voci di scavo per I'esecuzione di scavi al'interno
ddl'edificio in zona anguste e disagiate, compreso l'onere del
trasporto del materide di risultaa di fuori dell'edificio.
Piano interrato per vespaio aresto 500,000 500,00
Piano rialzato bagni PTR34 per scarichi fognari
20,00 0,600 0,400 4,80
1,200 1,20
SOMMANO mq 506,00 6,00 3'036,00]
40/ 18 SGOMBERO, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A
E.06.03 10KM
Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e
trasporto ale pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei
materiai di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume
sul mezzo di trasporto)
Piano interrato per vespaio aresto 500,000 500,00
Piano rialzato bagni PTR34 per scarichi fognari
20,00 0,600 0,400 4,80
1,200 1,20
SOMMANO mc 506,00 8,00 4048,00
41/19 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte
E.06.06.a proveniente da scavi
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta
Provinciale, a qualsiasi distanza, del mater ... ' il materiale conferito
in discarica sara computato per un volume pari a quello che occupava
in sito primadello scavo.
Per vespaio areato 500,000 500,00
Piano rialzato bagni PTR34 per scarichi fognari
20,00 0,600 0,400 4,80
1,200 1,20
SOMMANO mc 506,00 12,38 6'264,28
42/20 DEMOLIZIONE DI ELEMENTI DELLA PASSERELLA
N.P.30 ESISTENTE
Demolizione di elementi della passerella esistente:
- ringhiere, corrimano, parti in ferro, scalette
Compres gli oneri per lo smatimento in discariche autorizzate,
compresi i trapsorti e gli oneri di discarica
Piano rialzato passerella esistente 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'600,00 1'600,00
A RIPORTARE 9017194,82
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9017194,82
43/21 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI.
E.05.25.a Parapetti o similari
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo s intendono compresi e compen ... e di risulta in
eccedenza, I'indennitadi discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito aregolad'arte.
Piano rialzato lato nord ovest 9,00 1,300 11,70
scale interne est 4,00 9,00 0,800 28,80
2,00 3,00 0,800 4,80
2,00 9,00 1,200 21,60
3,00 1,200 3,60
Piano interrato parapetto ex piscina 2,00 14,00 1,100 30,80
Piano interrato parapetto ex piscina 0,700 0,70
PT1 davanti ascensore 10,00 1,200 12,00
Tubi pluvidi 250,000 250,00
SOMMANO mq 364,00 10,90 3'967,60)
4122 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
E.05.26 Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi
edi sicu ... e di risultain eccedenza, I'indennita di discarica e quanto
altro necessario per dareil lavoro finito a regoladarte.
Piano rialzato ex bagni nuovi uffici 16,00
Piano rialzato ex bagni nuova aulamusica 13,00
Piano rialzato ex bagni nuovo consultorio 13,00
3,00
Piano interrato 13,00
Piano primo 33,00
SOMMANO n. 91,00 23,15 2106,65
45/23 SMONTAGGIO DI SCHERMATURE SOLARI. Tendaggi
N.P.1 Smontaggio di schermature solari. Smontaggio dei soli teli in tessuto
comprensivi di cinghie ed avwolgitori. Nel prezzo si intendono comp
del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
Pianoriazato 2,50 3,000 7,50
2,50 3,000 7,50
2,00 7,00 3,000 42,00
2,00 7,50 3,000 45,00
2,00 3,00 3,000 18,00
2,00 7,00 3,000 42,00
6,50 3,000 19,50
2,00 6,50 3,000 39,00
2,00 7,50 3,000 45,00
2,00 5,50 3,000 33,00
2,00 6,50 3,000 39,00
7,00 3,000 21,00
103,00 103,00
8,00 3,000 24,00
3,00 3,000 9,00
Piano primo 2,50 3,000 7,50
2,50 3,000 7,50
2,00 7,00 3,000 42,00
2,00 7,50 3,000 45,00
2,00 6,00 3,000 36,00
3,00 3,000 9,00
2,00 6,00 3,000 36,00
2,00 7,50 3,000 45,00
2,00 9,00 3,000 54,00
7,00 3,000 21,00
8,00 3,000 24,00
3,00 3,000 9,00
3,00 7,00 3,000 63,00
7,00 3,000 21,00
A RIPORTARE 914,50 907°269,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 914,50 907°269,07
5,00 3,000 15,00
0,500 0,50
SOMMANO mq 930,00 10,75 9997,50]
46/24 RIMOZIONE TUBAZIONE IN AMIANTO ESISTENTI
N.P.124 Rimozione di tubazioni ne bagni esistenti in amianto o cemento/
amianto e relativo smaltimento, compresa rimozione a mano da parte
di ditta ... esi il carico del materide di risulta sul mezzo diretto
al'impianto di smatimento, con relativo onere di smaltimento.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 6°200,00 6°200,00
Cementi armati emuraturaa corpo (SpCat 2)
47125 REALIZZAZIONE BASAMENTO CAMINI REI 120
N.P.126 Compenso a corpo per realizzazione di basamento camini REI 120 in
cemento armato con calcestruzzo avente resistenza caratteristica R'ck
35 Mp ... nere delle casseforme, la vibratura del getto, I'esecuzione di
un copriferro minimo di 5 cm. Intonacati e tinteggiati.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00f 1180,51 17180,51
48/ 26 OPERE CIVILI IN COPERTURA PER IMPIANTI
N.P.42 Resalizzazione di opere civili in cemento armato al piano tetto per
sostegno degli impianti.
- Basamento in copertura per posa in piano roof t ... secutivo.
Compresi gli oneri per i lavori in quota e gli apprestamenti per la
sicurezza. Compreso ogni Onere accessorio.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 980,00 980,00
49/27 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI DI LATERIZIO
E.12.05 Muratura in elementi portanti di laterizio alveolare, in opera con
malta bastarda
Piano rial zato sottodavanzali fronte sud
108,00 0,250 0,700 18,90
Sala letturaripristino muratura
10,000 10,00
0,100 0,10
SOMMANO mc 29,00 259,79 7'533,91
Vespai e massetti a corpo (SpCat 3)
50/28 REALIZZAZIONE DI VESPAIO AREATO CON IGLOO
N.P.49 Formazione di vespaio areato compresa la soletta superiore in
calcestruzzo cm 5, mediante posizionamento su piano preformato di
dementi m .. lana minerale da porss d di sopra della
cappa,Compreso nel prezzo tutte le chiusure lateradi ed ogni onere
accessorio.
Piano interrato
1410,00 1'410,00
SOMMANO mq 1'410,00 35,00 49°350,00
51/29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO
E.13.12 ALLEGGERITO
Fornitura e posa in opera di massetto aleggerito praticabile dello
A RIPORTARE 982'510,99
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 982'510,99
spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg d ... zia
e preparazione del fondo, latiratura alivello e quanto altro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte.
Piano interrato sopra vespaio areato
1410,00 1°410,00
SOMMANO mq 1°410,00 17,97 25°337,70
52/30 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO
E.13.13 Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in piu
od in meno dlo spessore previsto dei massetti aleggeriti di qualsiasi
tipo.
Piano interrato sopra vespaio areato
2,00/ 1410,00 2'820,00
SOMMANO mq 2'820,00 2,96 8347,20
53/31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE
E.13.07 Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm
per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementiziadosataa ...
a ricevere la posa di pavimentazioni da incdllarsi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito aregoladarte.
Piano rid zato bidelleria 45,680 45,68
Piano rialzato aula musica 4,50 9,500 42,75
Piano rialzato nuovo consultorio 4,69 4,100 19,23
4,00 0,400 1,60
5,70 3,600 20,52
2,00 1,320 2,64
1,98 1,320 2,61
0,70 0,800 0,56
1,00 0,500 0,50
Piano rialzato zone corpi sanitari demoaliti 43,00 0,80 0,800 27,52
Piano rialzato tramezza demolita nuova aulainfanzia 6,81 0,200 1,36
Piano rialzato tramezze demolite ex bagni - nuovi uffici 23,28 0,200 4,66
Piano rialzato tramezze demolite ex bagni - nuovi uffici 11,00 1,75 0,200 3,85
Piano ria zato tramezze demolite ex bagni - nuova aulamusica 10,11 0,200 2,02
10,11 0,200 2,02
4,77 0,200 0,95
1,47 0,200 0,29
8,00 1,50 0,200 2,40
2,930 2,93
Piano rid zato terrazzini esterni 2,00 10,50 2,500 52,50
12,50 1,500 18,75
10,50 2,500 26,25
11,00 2,500 27,50
12,50 1,500 18,75
2,00 6,80 2,500 34,00
9,50 1,000 9,50
2,750 2,75
Piano seminterrato tramezze demolite 7,00 0,200 1,40
8,00 1,30 0,200 2,08
7,00 0,200 1,40
5,00 1,50 0,200 1,50
2,00 7,00 0,200 2,80
2,00 7,00 0,200 2,80
6,00 0,200 1,20
4,00 0,200 0,80
3,00 0,200 0,60
22,00 1,30 0,200 5,72
Piano seminterrato corpi sanitari demoliti 13,00 0,80 0,800 8,32
0,820 0,82
Piano primo terrazzi 8,70 1,500 13,05
39,00 2,200 85,80
31,00 1,200 37,20
A RIPORTARE 539,58 1°016'195,89
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 539,58 1'016"195,89
8,00 3,000 24,00
Piano primo auditorium 12,50 6,500 81,25
Piano primo refettorio PT1-09-10 95,200 95,20
Piano primo sala lettura PT1- 22-23-24 65,900 65,90
Piano primo corpi sanitari demoliti 33,00 0,80 0,800 21,12
Piano primo tramezze demolite
Piano primo demolizione tramezza nuovo refettorio 6,50 0,200 1,30
Piano primo demolizione tramezza nuovo auditorium 6,50 0,200 1,30
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. informatico 12,00 0,200 2,40
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. informatico 10,00 2,20 0,200 4,40
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. lingue 9,70 0,200 1,94
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. lingue 9,70 0,200 1,94
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. lingue 8,00 2,20 0,200 3,52
Piano primo demolizione tramezza nuovo lab. lingue 2,00 0,200 0,40
Piano primo demolizione tramezza nuovo sala lettura 2,00 4,00 0,200 1,60
Piano primo demolizione tramezza nuovo sala lettura 2,00 5,50 0,200 2,20
Piano primo demolizione tramezza nuovo sala lettura 2,00 5,50 0,200 2,20
0,750 0,75
SOMMANO mq 851,00 14,16 12°050,16
54/32 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C
E.08.05 Rete dettrosaldata in acciaio amaglia quadra di qualsiasi dimensione
per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato am ...
do, le legature, dd tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento, diametro del tondino damm 4 amm 12
Piano rialzato Ripristino corpi sanitari e tramezze demoalite vedi voce
massetto comune 2,00 48,00 4,890 469,44
0,560 0,56
Piano interrato ripristini zona corpi sanitari e tramezze demolite vedi
voce massetto comune 2,00 44,00 4,890 430,32
1,680 1,68
Piano primo ripristini zona corpi sanitari e tramezze demolite vedi
voce massetto comune 2,00 45,00 4,890 440,10
0,900 0,90
SOMMANO kg 1'343,00 1,25 1'678,75
Pavimenti a corpo (SpCat 4)
55/33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO
N.P.50.a PRESSATO OMOGENEO - Finitura superficiale antiscivolo - R11 -
Dimensioni 30 x 60 cm
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie ... del materiae di
risulta, I'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il
lavoro finito aregolad'arte.
Piano interrato cucine 3,00 2,500 7,50
Piano interrato cucine 7,00 7,600 53,20
Piano interrato cucine 8,50 6,500 55,25
0,050 0,05
SOMMANO mq 116,00 43,00 4988,00
56/34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO
N.P.50.b PRESSATO OMOGENEO - Finitura superficiale antiscivolo -
Dimensioni 60 x 60 cm
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie corren ... de
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto atro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte.
Piano rialzato PTR15A 8,50 5,500 46,75
Piano interrato corridoio 28,60 2,850 81,51
Piano interrato corridoio 2,00 17,20 2,700 92,88
Piano interrato centrale termica 3,00 3,000 9,00
Piano interrato centrale termica 8,50 6,800 57,80
A RIPORTARE 287,94 1'034912,80
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 287,94 1'034912,80
Piano interrato centrale termica 7,70 6,500 50,05
Piano interrato local e tecnico * (par.ug.=1/2) 0,50 2,50 1,000 1,25
Piano interrato local e tecnico 5,50 1,200 6,60
Piano interrato local e tecnico 7,00 1,200 8,40
Piano interrato local e tecnico * (par.ug.=1/2)* (lung.=(9,00+5,00)) 0,50 14,00 4,500 31,50
Piano seminterrato tramezze demolite 7,00 0,200 1,40
8,00 1,30 0,200 2,08
7,00 0,200 1,40
5,00 1,50 0,200 1,50
2,00 7,00 0,200 2,80
2,00 7,00 0,200 2,80
6,00 0,200 1,20
4,00 0,200 0,80
3,00 0,200 0,60
22,00 1,30 0,200 5,72
Piano seminterrato corpi sanitari demoliti 13,00 0,80 0,800 8,32
0,640 0,64
SOMMANO mq 415,00 41,97 17'417,55
57/35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
N.P.111 CERAMICA
Finitura superficiale antiscivolo - Dimensioni 10 x 10 cm satinata tipo
interni - ceramica Vogue o similare.
Forniturae posain ... del materiale di risulta, l'indennita di discarica
e gquanto altro necessario per dareil lavorofinito aregoladarte.
Piano interrato bagni 8,00 5,200 41,60
Piano interrato bagni 8,50 5,200 44,20
Piano interrato bagni 53,600 53,60
Piano ria zato nuovi bagni 5,30 8,200 43,46
Piano ria zato nuovi bagni 8,40 5,200 43,68
Piano rialzato nuovi bagni 5,20 8,500 44,20
Piano rialzato PTR15A 8,50 5,500 46,75
Piano primo bagni PT1-4A-4B-4C 38,700 38,70
Piano primo bagni PT1-19A-19B-19C 39,700 39,70
Piano primo bagni PT1-34A-34B-34C 38,500 38,50
Piano primo bagni PT1-34A-34B-34C 0,610 0,61
SOMMANO m 435,00 38,00 16530,00
58/36 SOVRAPPREZZO Al PAVIMENTI IN GRES PER SGUSCIA
N.P.41 Sovrapprezzo ai pavimenti in gres delle cucine per formazione di
sgusciatrail pavimento ed il rivestimento.
Piano interrato cucine 75,00 75,00
SOMMANO m 75,00 15,00 1'125,00
59/37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO
E.14.09.c PRESSATO OMOGENEO - Finiturasuperficiae levigata
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle
ceramiche di p ... del materiale di risulta, l'indennita di discarica e
quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregola darte.
Piano interrato magazzino * (lung.=12,00+12,00+5,20+5,20) 34,40 34,40
Piano interrato corridoio * (lung.=28,60+28,60+2,85+2,85) 62,90 62,90
Piano interrato corridoio *(lung.=17,20+17,20+2,70+2,70) 2,00 39,80 79,60
Piano interrato centrale termica* (lung.=3,00+3,00+3,00+3,00) 12,00 12,00
Piano interrato centrale termica* (lung.=8,50+8,50+6,80+6,80) 30,60 30,60
Piano interrato centrale termica* (lung.=7,70+7,70+6,50+6,50) 28,40 28,40
Piano interrato local e tecnico * (lung.=2,50+2,70+2,70) 7,90 7,90
Piano interrato local e tecnico * (lung.=5,50+5,50+1,20+1,20) 13,40 13,40
Piano interrato local e tecnico * (lung.=7,00+7,00+1,20+1,20) 16,40 16,40
Piano interrato local e tecnico * (lung.=9,00+5,00+4,50+5,00) 23,50 23,50
0,90 0,90
SOMMANO m 310,00 26,34 87165,40]
A RIPORTARE 1'078°150,75
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'078°150,75
60/ 40 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN RESINA
N.P.109 PER TERRAZZE
Fornitura e posa in opera di pavimenti in resina per terrazze esterne,
drenante a base di resina con inerte naturale ... assi, detriti organici,
dei rifiuti.Con colore a sceltadellaD.L. Compresa la perfetta posain
opera e ogni accessorio.
Piano rialzato terrazzini esterni 2,00 10,50 2,500 52,50
12,50 1,500 18,75
10,50 2,500 26,25
11,00 2,500 27,50
12,50 1,500 18,75
2,00 6,80 2,500 34,00
9,50 1,000 9,50
Piano primo terrazzi 8,70 1,500 13,05
39,00 2,200 85,80
31,00 1,200 37,20
8,00 3,000 24,00
0,700 0,70
SOMMANO mq 348,00 65,00 22'620,00
61/41 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN PIETRA
N.P.110 PER TERRAZZE
Fornitura e posa in opera di battisocpa in pietra naturale per terrazze
con spessore minimo di cm 2 ed atezza minima ... poggio con
detergenti caustici, lafornitura e posadel collante.
Compresala perfetta posa in opera e ogni accessorio.
Piano rid zato terrazzini esterni 2,00 26,00 52,00
28,00 28,00
26,00 26,00
27,00 27,00
28,00 28,00
2,00 18,60 37,20
21,00 21,00
0,80 0,80
Piano primo terrazzi * (lung.=8,70+8,70+1,50+1,50) 20,40 20,40
(lung.=39,00+39,00+2,20+2,20) 82,40 82,40
(lung.=1,20+1,20) 2,40 2,40
(lung.=8,00+8,00+3,00+3,00) 22,00 22,00
0,80 0,80
SOMMANO m 348,00 32,00 11136,00
62/ 42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN RESINA
N.P.5 Fornitura e posa in opera di pavimento in resina in sistema
poliuretanico elastico autolivellante liscio, senza giunti con materass
. con idoneo colorante in pasta e spolverato, fino a saturazione, di
sabbiadi quarzo di granulometria massimadi 0,5 mm.
Piano rialzato nuova materna 1,10 0,500 0,55
7,60 6,700 50,92
8,79 6,810 59,86
1,10 0,500 0,55
6,82 8,230 56,13
1,10 0,500 0,55
7,60 6,800 51,68
piano rialzato nuova aula comune 8,94 7,270 64,99
1,10 0,500 0,55
1,10 0,500 0,55
Piano rial zato nuova psicomotoria 9,46 7,300 69,06
1,10 0,500 0,55
Piano ria zato nuovo laboratorio 7,59 6,790 51,54
1,10 0,500 0,55
Piano ria zato nuove aule primavera 8,77 6,800 59,64
1,10 0,500 0,55
8,77 6,800 59,64
1,10 0,500 0,55
6,78 7,590 51,46
A RIPORTARE 579,87 171117906,75
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 579,87 1°111°906,75
1,10 0,500 0,55
Piano rialzato scuola primaria 6,76 7,680 51,92
1,10 0,500 0,55
8,01 6,790 54,39
1,10 0,500 0,55
7,00 7,000 49,00
2,00 1,05 0,500 1,05
9,04 6,890 62,29
1,25 0,500 0,63
1,820 1,82
Piano primo refettorio PT1-09-10 44,40 44,40
Piano primo aule primaria 2,00 7,50 7,000 105,00
Piano primo aule primaria 2,00 8,70 7,000 121,80
Piano primo aule PT1 11 39,400 39,40
Piano primo PT1 15 49,500 49,50
Piano primo PT1 16 57,300 57,30
Piano primo PT1 17 53,300 53,30
Piano primo PT1 18 49,500 49,50
Piano primo sala prof PT1-31 50,900 50,90
Piano primo salariunioni PT1 32 53,200 53,20
Piano primo segreteria PT1 33A 23,800 23,80
Piano primo vicepreside PT1 33B 22,200 22,20
Piano primo preside PT1 35 43,300 43,30
Piano primo lab lingue PT1- 26 59,700 59,70
Piano primo disimp. PT1- 27 4,300 4,30
Piano primo laboratorio scienze PT1-29 7,00 7,200 50,40
6,00 1,300 7,80
Battiscopa 11,800 11,80
Piano ria zato bidelleria 45,680 45,68
Piano rialzato nuovo consultorio 4,69 4,100 19,23
4,00 0,400 1,60
5,70 3,600 20,52
2,00 1,320 2,64
1,98 1,320 2,61
0,70 0,800 0,56
1,00 0,500 0,50
Piano rialzato nuovo dormitorio materna PTR17 12,00 5,500 66,00
Battiscopa
Piano rialzato bidelleria 26,00 0,100 2,60
Piano rialzato nuovo consultorio 48,00 0,100 4,80
PTR17 nuovo dormitorio materna 34,00 0,100 3,40
Piano rialzato aula musica 4,50 9,500 42,75
8,50 1,000 8,50
7,00 1,300 9,10
Piano primo auditorium 12,50 6,500 81,25
Piano primo corridoio 9,50 3,000 28,50
batti scopa
Piano primo auditorium * (lung.=12,50+12,50+6,50+6,50) 38,00 0,100 3,80
Piano primo corridoio 25,00 0,100 2,50
0,240 0,24
SOMMANO mq 1'997,00 80,00 1597760,00
63/43 PROFILO IN ALLUMINIO DI SEPARAZIONE TRA
N.P.5.a PAVIMENTAZIONI DIVERSE (soglia)
Fornitura e posa in opera di profilo in dluminio di separazione tra
pavimentazioni diverse in resina e del corridoio (esistente in battuto
alaveneziana). Compresa la perfetta e lineare posain opera.
45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 10,00 450,00
64/ 44 RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA delle
A RIPORTARE 1272°116,75
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'272°116,75
N.P.12 dimensioni di 10x10 cm
Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a
sceltadellaD.L., di rivestimento verticae ... altro necessario per dare
il lavoro finito aregolad'arte.
Compresi gli oneri per laposain operaaqualsiasi altezza
Piano rialzato bagni * (lung.=(8+8+5+5)) 26,00 2,300 59,80
2,00 3,00 2,300 13,80
4,00 2,50 2,300 23,00
2,00 2,00 2,300 9,20
Pianorialzato bagni * (lung.=(8+8+5+5)) 26,00 2,300 59,80
2,00 3,00 2,300 13,80
4,00 2,50 2,300 23,00
2,00 2,00 2,300 9,20
Piano rialzato bagni * (lung.=(8+8+5+5)) 26,00 2,300 59,80
2,00 3,00 2,300 13,80
4,00 2,50 2,300 23,00
4,00 3,00 2,300 27,60
(par.ug.=2,00*3) 6,00 3,00 2,300 41,40
2,800 2,80
Piano interrato bagni e cucine * (lung.=3,00+3,00+2,50+2,50) 11,00 2,300 25,30
(lung.=8,00+8,00+7,00+7,00) 30,00 2,300 69,00
(lung.=8,50+6,50+8,50+8,50) 32,00 2,300 73,60
4,00 3,00 2,300 27,60
8,00 4,00 2,300 73,60
2,00 5,00 2,300 23,00
2,00 6,50 2,300 29,90
2,00 3,00 2,300 13,80
2,00 8,50 2,300 39,10
(par.ug.=2*4) 8,00 5,50 2,300 101,20
(par.ug.=7*2) 14,00 1,80 2,300 57,96
Piano interrato corridoi
2,00 64,00 1,700 217,60
10,00 1,700 17,00
Piano interrato centrale termica
2,00 17,00 1,700 57,80
4,00 7,00 1,700 47,60
12,00 1,700 20,40
locale tecnico
15,50 1,700 26,35
Piano primo bagni *(lung.=(8,50+8,50+5,50+5,50)) 3,00 28,00 2,300 193,20
Piano primo bagni *(par.ug.=3*6) 18,00 3,30 2,300 136,62
Piano primo bagni *(par.ug.=3*5) 15,00 3,00 2,300 103,50
Piano primo bagni *(par.ug.=3*4) 12,00 2,00 2,300 55,20
Piano primo bagni 3,00 2,00 2,300 13,80
0,620 0,62
SOMMANO mq 1'803,75 42,00 75757,50
65/ 45 PULIZIA E SISTEMAZIONE SCALE INTERNE E NUOVA
N.P.7 FASCIA ANTISCIVOLO
Pulizia e ripristino di pavimentazione esistente delle scale interne. Il
prezzo comprende e compensa la pulizia di t ... ipristino della fascia
antiscivolo delle scale. Compreso ogni onere accessorio per dare
I'operafinita aregoladarte.
Scdainterna est pianerottoli 4,00 4,00 5,500 88,00
Scalainternaest pianerottoli 2,00 1,80 5,500 19,80
Scalainterna est rampe 10,00 2,00 4,000 80,00
Scaainternaest azate 40,000 40,00
Scalainternanord pianerottoli 4,00 1,50 1,500 9,00
Scaainternanord rampe 2,00 8,00 2,000 32,00
Scalainternanord rampe 11,200 11,20
Scdainternanord a zate 35,000 35,00
Scala sotto nuova segreteria 9,000 9,00
SOMMANO mq 324,00 25,00 8100,00
66/ 46 PULIZIA E SISTEMAZIONE SCALE ESTERNE
A RIPORTARE 1'355°974,25
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'355'974,25
N.P.27 Pulizia e ripristino di pavimentazione esistente dei terrazzi e delle
scale esterne. |l prezzo comprende e compensa la pulizia di tutta la
supe ... ennita di discarica delle parti inutilizzabili. Compreso ogni
onere accessorio per dare l'operafinitaaregoladarte.
Scale esterne ovest 25,000 25,00
Scale esterne sud 70,000 70,00
Scale esterne sud 70,000 70,00
Scale esterne sud est 25,000 25,00
Scale esterne sud est 45,000 45,00
Scale esterne sud est 70,000 70,00
Scale esterne est 20,000 20,00
Scale esterne nord 15,000 15,00
SOMMANO mq 340,00 30,00 107200,00
67147 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LEGNO
N.P.134 MASSELLO - Faggiodi primascelta
Fornitura e posa in opera di pavimento in legno preverniciato fuori
opera, massello in faggio di pr ... per dareil lavoro finito a regola
darte.
- Posato a correre nel seminterrato
- Posato aspinadi pesce al piano primo
Piano interrato corridoio * (par.ug.=1/2)* (lung.=(3,50+1,80)) 0,50 5,30 3,000 7,95
Piano interrato corridoio 7,00 3,000 21,00
Piano interrato sala expo 7,00 6,500 45,50
Piano interrato sala expo 5,50 1,800 9,90
Piano interrato sala expo 0,50 5,000 2,50
Piano interrato sala expo 2,50 5,000 12,50
Piano interrato atrio 2,00 5,50 1,500 16,50
Piano interrato atrio 8,00 11,500 92,00
Piano interrato atrio 10,00 3,500 35,00
Piano interrato sala expo 3,00 5,500 16,50
Piano interrato sala expo 1,60 6,000 9,60
Piano interrato sala expo 7,00 7,000 49,00
Piano interrato corridoio 28,00 3,000 84,00
Piano interrato corridoio 7,50 3,000 22,50
Piano interrato ufficio 4,00 1,800 7,20
Piano interrato ufficio 1,80 5,500 9,90
Piano interrato ufficio 1,00 6,600 6,60
Piano interrato ufficio 0,50 6,00 3,000 9,00
Piano interrato ufficio 7,00 1,600 11,20
Piano interrato associazioni 2,50 6,500 16,25
Piano interrato associazioni 7,20 8,000 57,60
Pianointerrato rice 2,50 6,200 15,50
Pianointerrato rice 7,00 7,200 50,40
Piano interrato rice 9,00 7,000 63,00
6,120 6,12
Piano primo sala lettura PT1- 21-22-23 65,900 65,90
0,640 0,64
SOMMANO mq 743,76 62,50 46°485,00
68/ 48 FORNITURA E POSA DI BATTISCOPA MASSICCIO
E.15.13a Fornitura e posa in opera di battiscopa in legno massiccio di sezione
70x15 mm, con bordo superiore a becco di civetta e finitura superfic
del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito aregola darte.
Piano interrato corridoio * (lung.=5,30+3,50+3,50) 12,30 12,30
Piano interrato corridoio * (lung.=7,00+7,00+3,00+3,00) 20,00 20,00
Piano interrato sala expo * (lung.=7,00+6,50+7,00+6,50) 27,00 27,00
Piano interrato sala expo * (lung.=5,50+1,80+5,50+1,80) 14,60 14,60
Piano interrato sala expo * (lung.=0,50+0,50+5,00) 6,00 6,00
Piano interrato sala expo * (lung.=2,50+5,00+2,50) 10,00 10,00
Piano interrato atrio * (lung.=5,50+5,50+1,50+1,50) 2,00 14,00 28,00
Piano interrato atrio * (lung.=8,00+11,50+8,00+11,50) 39,00 39,00
Piano interrato atrio * (lung.=10,00+10,00+3,50+3,50) 27,00 27,00
Piano interrato sala expo * (lung.=3,00+3,00+5,50+5,50) 17,00 17,00
Piano interrato sala expo * (lung.=1,60+1,60+6,00+6,00) 15,20 15,20
A RIPORTARE 216,10 1°412'659,25
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 216,10 1°412'659,25
Piano interrato sala expo * (lung.=7,00* 4) 28,00 28,00
Piano interrato corridoio * (lung.=28,00+28,00+3,00+3,00) 62,00 62,00
Piano interrato corridoio * (lung.=7,50+7,50+3,00+3,00) 21,00 21,00
Piano interrato ufficio * (lung.=4,00+4,00+1,80+1,80) 11,60 11,60
Piano interrato ufficio * (lung.=1,80+1,80+5,50+5,50) 14,60 14,60
Piano interrato ufficio * (lung.=1,00+1,00+6,60+6,60) 15,20 15,20
Piano interrato ufficio * (lung.=6,00+6,00+3,00+3,00) 18,00 18,00
Piano interrato ufficio * (lung.=7,00+7,00+1,60+1,60) 17,20 17,20
Piano interrato associazioni * (lung.=2,50+2,50+6,50+6,50) 18,00 18,00
Piano interrato associazioni * (lung.=7,20+7,20+8,00+8,00) 30,40 30,40
Piano interrato rice * (lung.=2,50+6,20+2,50+6,50) 17,70 17,70
Piano interrato rice * (lung.=7,00+7,00+7,20+7,20) 28,40 28,40
Piano interrato rice * (lung.=9,00+7,00+7,00+9,00) 32,00 32,00
0,90 0,90
Piano primo sala lettura PT1 - 21-22-23 24,50 24,50
Battiscopa
PTR02-03 38,00 38,00
PTR08 28,60 28,60
PTR09 30,80 30,80
PTR10 29,80 29,80
PTR11 28,60 28,60
PTR13 32,00 32,00
PTR16 33,00 33,00
PTR18 28,40 28,40
PTR19 30,80 30,80
PTR20 30,80 30,80
PTR22 29,00 29,00
PTR24 35,00 35,00
PTR28a 26,00 26,00
PTR31 28,60 28,60
PTR32 29,40 29,40
PTR33 28,00 28,00
PTR34 32,40 32,40
PT105 29,20 29,20
PT106 31,00 31,00
PT107 31,00 31,00
PT108 29,20 29,20
PT109 26,00 26,00
PT110 30,80 30,80
PT111 37,40 37,40
PT115 29,00 29,00
PT116 30,80 30,80
PT117 29,30 29,30
PT118 29,00 29,00
PT114 15,00 15,00
PT126 34,00 34,00
PT129 38,00 38,00
PT131 29,40 29,40
PT132 29,60 29,60
PT133.1 21,00 21,00
PT133.2 21,00 21,00
PT135 26,00 26,00
SOMMANO m 1'621,50 7,50 12'161,25
69/ 49 RIPRISTINO DI TRAVETTI ESISTENTI
N.P.44 Ripristino di travetti esistenti. La lavorazione compensa e comrpende
la sistemazione dei travetti che risultassero deteriorati con la loro
sistema.... con l'uso di malte apposite. Compreso I'onere dei lavori in
quota, gli apprestamenti per la sicurezza ed ogni accessorio
Piano rialzato 400,000 400,00
Piano primo 500,000 500,00
SOMMANO m 900,00 10,00 9°000,00
70/50 OPERE DI FINITURA PENSILINA TRA SCUOLA E PALESTRA
A RIPORTARE 1°433'820,50
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'433'820,50
N.P.31 Fornitura e posa in opera di opere di finitura per la pensilina di
collegamento trala scuola e la paestra. Il prezzo comprendee ... ato.
Compresa la sistemazione del fondo prima del getto ed ogni onere
accessorio per eseguire il lavoro aregoladarte.
Piano rialzato 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 9800,00 9°800,00]
71/51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANA IN LEGNO
N.P.8 PIANO TETTO
Forniturae posain operadi pedanain legno a piano tetto completa di
struttura metallica, della superficie e disegno com ... il rialzo del
gradino esistente in cal cestruzzo.Compreso ogni onere accessorio per
dare l'operafinita aregoladarte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 10°000,00 10°000,00
Impermeabilizzazioni eisolamenti a corpo (SpCat 5)
72152 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI
E.16.02 mm 4
Barriera a vapore cogtituita da uno strato di guaina armata con
poliestere con giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4,
compreso mano di primer
Piano rialzato Ripristino corpi sanitari e tramezze demoalite vedi voce
massetto comune 48,00 48,00
Piano interrato sopravespaio areato 1410,00 1°410,00
Piano primo corpi sanitari e tramezze demolite 45,00 45,00
SOMMANO mq 1'503,00 13,42 20°170,26
73153 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON
E.16.03 TN.T.dimm4
Impermeabilizzazione con uno strato di guaina armata con T.N.T. con
giunti sovrapposti di cm 10 di spessore mm 4, compreso mano di
primer
Piano ria zato terrazzini esterni 2,00 10,50 2,500 52,50
12,50 1,500 18,75
10,50 2,500 26,25
11,00 2,500 27,50
12,50 1,500 18,75
2,00 6,80 2,500 34,00
9,50 1,000 9,50
Piano primo terrazzi 182,00 182,00
Piano primo terrazzi 1,75 1,75
SOMMANO mq 371,00 13,31 4938,01,
74154 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO A
N.P.6 CAPPOTTO
Fornitura e posain operadi rivestimento a cappotto dello spessore di
12,5 cm . Comprese tutte le opere provvisionali e tutti ... compreso
I'ancoraggio alla muratura portante, gli sfridi ed ogni accessorio.
Vedasi dettagli MEO1- MEO2-MEQ3 - M101-M102
MEO1-ME02-MEQ3
Lato sud Piano ria zato * (lung.=(8,50+6,00+8,50)) 23,00 4,600 105,80
(lung.=(7,00+7,50)) 14,50 4,600 66,70
8,70 4,600 40,02
8,20 4,600 37,72
7,50 4,600 34,50
(lung.=(7,20+8,20)) 15,40 4,600 70,84
9,00 4,600 41,40
(lung.=(7,50+9,50)) 17,00 4,600 78,20
A RIPORTARE 475,18 1'478°728,77
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 475,18 1'478°728,77
7,50 4,600 34,50
9,00 4,600 41,40
9,00 4,600 41,40
7,50 4,600 34,50
corridoio * (lung.=(3,00+8,50)) 11,50 4,600 52,90
nuovi bagni * (lung.=(5,20+5,20+8,50)) 2,00 18,90 4,600 173,88
corridoio 24,00 4,600 110,40
laboratorio * (lung.=(5,00+8,00)) 13,00 4,600 59,80
(lung.=(5,00+12,00)) 17,00 4,600 78,20
corridoio 31,00 4,600 142,60
(lung.=7,00+11) 18,00 4,600 82,80
(lung.=12+7) 19,00 4,600 87,40
segreteria 11,00 4,600 50,60
bidelleria 12,50 4,600 57,50
aule *(lung.=(7,50+7,70+7,00)) 22,20 4,600 102,12
(lung.=(7,00+7,00+9,00)) 23,00 4,600 105,80
corridoio * (lung.=(12,00+15,00)) 27,00 4,600 124,20
bagni * (lung.=(5,20+5,20+8,00)) 18,40 4,600 84,64
scale est 24,00 17,000 408,00
adetrarre gperture superiori a 2 mq lato sud -300,000 -300,00
adetrarre gperture superiori a 2 mq lato nord e est -490,000 -490,00
12,180 12,18
Piano interrato * (lung.=10,50+28,00+7,00) 45,50 2,950 134,23
Piano interrato * (lung.=7,00+2,50+2,50+3,00+4,00+8,00) 27,00 2,950 79,65
Piano interrato * (lung.=18+3+2+2+3) 28,00 2,950 82,60
Piano interrato * (lung.=2,00+5,00+21,00+5,00) 33,00 2,950 97,35
Piano interrato * (lung.=13,50+17,00+17,00+3,00+3,00+3,00) 56,50 2,950 166,68
Piano interrato * (lung.=5,00+5,00+8,50) 18,50 2,950 54,58
Piano interrato * (lung.=3,00+3,50+6,50+12,00) 25,00 2,950 73,75
Piano interrato * (lung.=18,00+9,00) 27,00 2,950 79,65
Piano interrato * (lung.=12+5+6,50+7,00) 30,50 2,950 89,98
Piano interrato * (lung.=29,00+6,50+9,00+6,50) 51,00 2,950 150,45
Piano interrato * (lung.=10+10+6) 26,00 2,950 76,70
Piano interrato * (lung.=7+7+8) 22,00 2,950 64,90
Piano interrato * (lung.=10+10+6,50) 26,50 2,950 78,18
Piano interrato 18,00 2,950 53,10
Piano interrato 17,00 2,950 50,15
Piano interrato 10,00 2,950 29,50
A detrarre aperture superiori a 2 mq piano interrato -285,000 -285,00
Piano primo aula spec. * (lung.=(4+4+8)) 16,00 4,520 72,32
Piano primo aule primaria* (lung.=7+7) 14,00 4,520 63,28
2,00 8,50 4,520 76,84
(lung.=7+6,50) 13,50 4,520 61,02
(lung.=16+6,50) 22,50 4,520 101,70
(lung.=12,50+6,50) 19,00 4,520 85,88
Piano primo aule primaria* (lung.=7+7) 14,00 4,520 63,28
2,00 8,70 4,520 78,65
(lung.=7+7,50) 14,50 4,520 65,54
(lung.=3,50+19+7,50) 30,00 4,520 135,60
Piano primo sala professori * (lung.=7,50+7,50) 15,00 4,520 67,80
Piano primo sala professori 8,00 4,520 36,16
(lung.=7+7) 14,00 4,520 63,28
(lung.=7+6+7) 20,00 4,520 90,40
corridoio 29,00 4,520 131,08
bagni *(lung.=8,50+8,50+5,0+5,0) 27,00 4,520 122,04
(lung.=7+12) 19,00 4,520 85,88
24,00 4,520 108,48
(lung.=12+7) 19,00 4,520 85,88
corridoio * (lung.=30+11) 41,00 4,520 185,32
bagni * (lung.=5,50+5,50+8,50) 19,50 4,520 88,14
(lung.=12+12+5,50+5,50) 35,00 4,520 158,20
(lung.=8,50+5,50+5,50) 19,50 4,520 88,14
corridoio * (lung.=30+17+3,00) 50,00 4,520 226,00
bagni * (lung.=8,50+8,50+5,80+5,80) 28,60 4,520 129,27
adetrarre piano primo aperture superiori ai 2 mq -572,000 -572,00
adetrarre piano primo aperture superiori ai 2 mq -325,000 -325,00
adetrarre piano primo aperture superiori ai 2 mq 0,370 0,37
Sommano positivi mq 6'192,00
Sommano negativi mq -1'972,00
A RIPORTARE 4'220,00 1'478°728,77
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4220,00 1°478'728,77
SOMMANO mq 4220,00 34,20 144°324,00
75/55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO A
N.P.6 CAPPOTTO
Fornitura e posain operadi rivestimento a cappotto dello spessore di
12,5 cm . Comprese tutte le opere provvisionali e tutti ... compreso
I'ancoraggio alla muratura portante, gli sfridi ed ogni accessorio.
Vedas dettagli MEO1- ME02-MEO3 - M101-M102
MI01
Piano interrato
corridoio
(lung.=13,27+2,73) 16,00 2,950 47,20
(lung.=2,73+2,73) 5,46 2,950 16,11
(lung.=2,73+2,73) 5,46 2,950 16,11
PTS08
2,00 6,50 2,950 38,35
PTS17
5,84 2,950 17,23
PTS22 6,60 2,950 19,47
PTS19 6,60 2,950 19,47
PTS19 6,60 2,950 19,47
Piano rialzato
PTRO2 5,60 4,600 25,76
PTR09 6,70 4,600 30,82
PTR10 6,70 4,600 30,82
PTR11 6,70 4,600 30,82
PTR12 7,16 4,600 32,94
PTR13 7,15 4,600 32,89
PTR16 7,17 4,600 32,98
PTR18 6,70 4,600 30,82
PTR19 6,70 4,600 30,82
PTR20 6,20 4,600 28,52
PTR22 6,70 4,600 30,82
corridoio 8,60 4,600 39,56
corridoio *(lung.=(17,37+19,00+0,40+0,40+8,23)) 45,40 4,600 208,84
PTR28A 5,20 4,600 23,92
PTR31 6,70 4,600 30,82
PTR32 6,70 4,600 30,82
PTR33 6,70 4,600 30,82
PTR35 8,81 4,600 40,53
Piano primo
PT103 2,00 4,00 4,520 36,16
PT106 6,70 4,520 30,28
PT107 6,74 4,520 30,46
PT108 6,72 4,520 30,37
PT115 6,70 4,520 30,28
PT116 6,70 4,520 30,28
PT117 6,25 4,520 28,25
PT118 6,70 4,520 30,28
corridoio * (lung.=(8,26+0,40+17,41+18,97+8,32)) 53,36 4,520 241,19
PT133 6,70 4,520 30,28
PT133 6,70 4,520 30,28
PT132 2,00 6,70 4,520 60,57
PT131 6,60 4,520 29,83
PT124 5,70 4,520 25,76
PT120A 5,00 4,520 22,60
corridoio *(lung.=(8,12+0,40+8,55+0,40+7,26+2,66)) 27,39 4,520 123,80
MIi02
Pianorialzato
PTR15 2,00 5,12 4,520 46,28
PTR23 4,80 4,520 21,70
Piano interrato
PTS20c 6,60 4,520 29,83
Piano primo
PT113 2,00 5,18 4,520 46,83
MI10
SOMMANO mq 1'892,04 34,20 64°707,77
A RIPORTARE 1'687'760,54
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'687°760,54
76156 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROPARETE
N.P.48 ACUSTICA tipo M103
Fornitura e posa in opera di controparete acustica dello spessore di
15,00 cm . Comprese tutte le opere provvisiondi e ... fetta posa in
opera, compreso I'ancoraggio alla muratura portante, gli sfridi ed ogni
accessorio.
Vedas dettagli M| 03
Piano rialzato
PTR08 6,70 4,600 30,82
PTR09 6,70 4,600 30,82
PTR 10 6,70 4,600 30,82
PTR11 6,70 4,600 30,82
PTR 12 6,70 4,600 30,82
PTR13 6,70 4,600 30,82
PTR 16 6,70 4,600 30,82
PTR 18 6,70 4,600 30,82
PTR 19 6,70 4,600 30,82
PTR 20 6,70 4,600 30,82
PTR 22 6,70 4,600 30,82
PTR33 6,70 4,600 30,82
PTR 32 6,70 4,600 30,82
PTR31 6,70 4,600 30,82
Piano primo
PT105 2,00 6,70 4,520 60,57
PT106 6,70 4,520 30,28
PT107 6,74 4,520 30,46
PT108 6,72 4,520 30,37
PT109 6,38 4,520 28,84
PT111 6,11 4,520 27,62
PT115 6,70 4,520 30,28
PT116 6,70 4,520 30,28
PT117 6,23 4,520 28,16
PT118 6,70 4,520 30,28
1,380 1,38
SOMMANO mq 760,00 28,80 21888,00
77157 ISOLAMENTO A PAVIMENTO
N.P.22 Isolamento a pavimento con funzione prettamente acustica. |l prezzo
comprende e compensa:
- materassino sottopavimento spessore 3 mm tipo Sylpro o similare;
- Fibradi legno spessore 10 mm per sottofondi;
- Lastradi gesso fibra spessore 25 mm fresato
Vedi pianta piano rialzato
PTS02A 129,100 129,10
PTS013 54,900 54,90
Vedi pianta piano rialzato
ufficio 40,100 40,10
Vedi pianta piano rialzato
PTS19A 57,500 57,50
PTS19C 3,400 3,40
PTS19B 3,500 3,50
PTS22 61,400 61,40
PTS23 57,700 57,70
Vedi pianta piano rialzato
PTS05 60,300 60,30
PTSO7 A 51,400 51,40
PTSO08A 14,200 14,20
PTS08D 6,900 6,90
PTS08E 6,400 6,40
PTS08B 5,800 5,80
PTS08C 4,900 4,90
PTS08F 13,400 13,40
PTS11A 104,900 104,90
PTS11B 6,000 6,00
PTS15 39,600 39,60
Vedi pianta piano primo
A RIPORTARE 721,40 1'709°648,54|
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Num.Ord DIMENSIONI . IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 721,40 1'709°648,54|
PTR08 47,400 47,40
PTR09 54,600 54,60
PTR10 53,900 53,90
PTR11 50,400 50,40
PTR13 63,900 63,90
PTR18 50,400 50,40
PTR15 41,900 41,90
PTR29 69,700 69,70
PTR31 47,300 47,30
PTR32 49,800 49,80
PTR33 46,500 46,50
Vedi pavimento piano primo
PTR12 62,300 62,30
PTR16 65,500 65,50
PTR20 56,800 56,80
PTR24 59,400 59,40
PTR35 57,300 57,30
Vedi pianta piano primo
PTR17 60,000 60,00
PTR19 57,000 57,00
Vedi pianta piano primo
PTR04 3,000 3,00
PTRO5 2,500 2,50
PTRO3 20,700 20,70
PTRO2 19,200 19,20
PTR23 35,100 35,10
PTR28A 4,400 4,40
PTR28A 0,600 0,60
SOMMANO mq 1'801,00 10,80 19'450,80
78158 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA
E.16.19.b BITUMINOSA PER COPERTURE mm 4+4
Fornitura e posa in opera di doppia membrana ardesiaa
impermeabile BPE per coperture piane carrabili soggette ... ciali e
quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sara
misurata|'eff ettiva superficie in vista
Piano coperturain corrispondenza pedanain legno
150,000 150,00
Rifacimento guaina. Si prevede il 30 %
0,30 2610,000 783,00
SOMMANO mq 933,00 18,48 17'241,84
Intonaci a corpo (SpCat 6)
79159 INTONACO CIVILE - Su superfici interne
E.18.02.a Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15,
in maltadi cemento dosata a g 3 adue mani con ultimo stratoinm ...
' compreso nd prezzo l'onere dell'appaltatore per eseguire le andlisi
chimiche e mineralogiche sugli intonaci in opera.
Piano rialzato interventi puntuali 98,000 98,00
Piano interrato interventi puntuali 100,000 100,00
Piano primo PT1 01A 102,000 102,00
SOMMANO mq 300,00 23,10 6°930,00]
80/ 61 RESTAURO INTONACI INTERNI DETERIORATI A SEGUITO
N.P.43 DI MUFFA E UMIDITA'
Restauro di efflorescenza salina unita a fenomeni di erosione e
disgregazione ddl'intonaco esistente in prossim ... compreso nel
prezzo l'onere dell'appaltatore per eseguire le analisi chimiche e
mineral ogiche sugli intonaci in opera
Piano interrato PTS 04 magazzino 60% 0,60 39,900 23,94
Piano interrato PTS04 magazzino 60 % 0,60 28,00 2,950 49,56
Piano interrato PTS 07 b 60% 0,60 5,700 3,42
A RIPORTARE 76,92 1'753'271,18
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 76,92 1'753'271,18
Piano interrato PTS 07b 60 % 0,60 10,80 2,950 19,12
Piano interrato PTS 09 conettiv 60% 0,60 44,900 26,94
Piano interrato PTS09 connetiv 60 % 0,60 39,40 2,950 69,74
Pianointerrato PTS 13 sal expo 60% 0,60 54,900 32,94
Pianointerrato PTS 13 sal expo 60 % 0,60 33,00 2,950 58,41
Pianointerrato PTS 14 disimp 60% 0,60 6,000 3,60
Pianointerrato PTS 14 60 % 0,60 9,90 2,950 17,52
Piano rialzato PTR 11 aula materna 60% 0,60 50,400 30,24
Pianorialzato PTR 11 60 % 0,60 28,00 4,600 77,28
Piano rialzato PTR 35 aula spec 60% 0,60 57,300 34,38
Piano rialzato PTR 35 aula spec 60% 0,60 32,00 4,600 88,32
Piano primo PT1 02 60% 0,60 309,900 185,94
Piano primo PT1 02 60% 0,60/ 210,00 4,540 572,04
Piano primo PT1 03 60% 0,60 32,900 19,74
Piano primo PT1 03 60% 0,60 42,00 4,540 114,41
Piano primo PT1 05 60% 0,60 46,800 28,08
Piano primo PT1 05 60% 0,60 27,80 4,540 75,73
Piano primo PT1 15 60% 0,60 46,500 27,90
Piano primo PT1 15 60% 0,60 32,80 4,540 89,35
Piano primo PT1 20 a60% 0,60 30,700 18,42
Piano primo PT1 20 a60% 0,60 24,00 4,540 65,38
Piano primo PT1 27 60% 0,60 4,300 2,58
Piano primo PT1 27 60% 0,60 9,00 4,540 24,52
Piano decondo PT2 02 60% 0,60 66,000 39,60
Piano decondo PT2 02 60% 0,60 35,00 3,500 73,50
2,400 2,40
SOMMANO mq 1'875,00 45,00 84°375,00
81/69 SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI INTERNI PER ALTEZZE
E.18.04.a SUPERIORI A M 3. NELLA MISURA DEL 20%
Sovrapprezzo agli intonaci interni eseguiti in locali con dtezza
eccedente i m 3.00, per la parte eccedente detta altezza
Maggiorazione al mq sul prezzo dell'intonaco corrispondente. Nella
misuradel 20%.
Piano ria zato interventi puntuali 30% della voce intonaco interno 600,000 0,300 180,00
Piano primo interventi puntuali 30% della voce intonaco interno 500,000 0,300 150,00
SOMMANO mq 330,00 4,62 1'524,60
82/70 SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI ESTERNI PER ALTEZZE
E.18.04.b SUPERIORI A M 3. NELLA MISURA DEL 20%
Sovrapprezzo agli intonaci interni eseguiti in locali con dtezza
eccedente i m 3.00, per la parte eccedente detta altezza
Maggiorazione al mq sul prezzo dell'intonaco corrispondente. Nella
misura del 20%.
Intervent puntudli 70,000 70,00
SOMMANO mq 70,00 4,87 340,90
83/71 SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI INTERNI PER VOCI VARIE
E.18.05.a Sovrapprezzo a mq alerispettive voci per |'applicazione di intonaco.
Su sottorampe inclinate, sotto ripiani, risvolti, pareti scde. Nela
misura dell'80%.
Piano ria zato interventi puntuali 40% 600,000 0,400 240,00
Piano interrato interventi puntuali 40% 200,000 0,400 80,00
Piano primo interventi puntuali 40% 500,000 0,400 200,00
SOMMANO mq 520,00 18,48 9'609,60]
Operein cartongesso a corpo (SpCat 7)
84/73 PARETI IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO spessore cm 15 -
N.P.113a |tipo MI0O4
Fornitura e posa in opera di parete in carton gesso dello spessore di
A RIPORTARE 1'849°121,28
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'849°121,28
cm 15.
Comprese tutte le opere provvisiondi et ... innalzamento e la perfetta
posain opera, compreso I'ancoraggio alla muratura portante, gli sfridi
ed ogni accessorio.
Piano rialzato
PTRO7 9,00 4,600 41,40
0,600 0,60
SOMMANO m2 42,00 52,20 2'192,40
85/74 PARET!I IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO spessore cm 30 -
N.P.113b  |tipo MI06
Fornitura e posa in opera di parete in carton gesso dello spessore di
cm 30
Comprese tutte le opere provvisiondi e tu ... inndzamento e la
perfetta posa in opera, compreso I'ancoraggio alla muratura portante,
gli sfridi ed ogni accessorio.
Piano interrato
3,50 2,950 10,33
Piano primo
(lung.=4,00+2,00+2,00) 8,00 4,520 36,16
0,510 0,51
SOMMANO m2 47,00 46,80 2'199,60]
86/ 75 PARETI IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO spessore cm 12,5 -
N.P.113.c  |tipo MIO5- tipo MI07
Fornitura e posa in opera di parete in carton gesso dello spessore di
cm 12,50
Comprese tutte le opere pr ... 'innalzamento e la perfetta posa in
opera, compreso I'ancoraggio alla muratura portante, gli sfridi ed ogni
accessorio.
Piano interrato
(lung.=5,00+7,00+7,00) 19,00 2,950 56,05
Piano rialzato
(lung.=2,00+2,00+2,00+4,00) 10,00 4,600 46,00
Piano primo
(lung.=2,00+2,00) 4,00 4,520 18,08
Piano interrato
(lung.=1,80+1,30+1,30) 4,40 2,950 12,98
2,00 2,40 2,950 14,16
Piano rialzato
PTR23 4,00 4,600 18,40
Piano primo
(lung.=2+2) 4,00 4,520 18,08
0,250 0,25
SOMMANO m2 184,00 43,20 7°948,80]
87/76 PARETI IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO PER CAVEDIO
N.P.113.e | TECNICO spessorecm 10 - tipo MI109
Fornitura e posa in opera di parete in carton gesso dello spessore di
cm 10
Comprese tutte le oper ... innadzamento e la perfetta posa in opera,
compreso l'ancoraggio ala muratura portante, gli sfridi ed ogni
acCessorio.
Pianorialzato
PTR20 9,10 4,600 41,86
0,140 0,14
SOMMANO m2 42,00 37,80 1'587,60
88/ 77 PARETI IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO PER SALA
N.P.113.f LETTURA spessore cm 40 con intercapedine - tipo M110
Fornitura e posa in opera di parete in carton gesso dello spessore di
cm 40 con int ... ‘innalzamento e la perfetta posa in opera, compreso
A RIPORTARE 1'863'049,68
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'863'049,68
I'ancoraggio alla muratura portante, gli sfridi ed ogni accessorio.
Piano primo 4,00 4,520 18,08
1,920 1,92
SOMMANO m2 20,00 37,80 756,00
89/78 PARETI IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO spessore cm 12,50
N.P113g |-tipoMI11
Fornitura e posa in opera di parete in carton gesso dello spessore di
cm 12,50
Comprese tutte le opere prowisiond ... 'innalzamento e la perfetta
posa.in opera, compreso I'ancoraggio alla muratura portante, gli sfridi
ed ogni accessorio.
Piano interrato
(lung.=7,00+2,40+3,70+2,10) 15,20 2,950 44,84
Piano primo
4,00 4,520 18,08
ascensore
Pianorialzato
5,00 4,600 23,00
Piano primo
5,00 4,520 22,60
0,400 0,40
0,080 0,08
SOMMANO m2 109,00 37,80 4120,20]
90/ 79 PARETI IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO PER
N.P.113.d |REFETTORIO spessore cm 24,50 - tipo M108
Fornitura e posa in opera di parete in carton gesso dello spessore di
cm 24,50
Comprese tutte le op ... innalzamento e la perfetta posa in opera,
compreso l'ancoraggio ala muratura portante, gli sfridi ed ogni
accessorio.
Piano primo
2,00 5,90 4,520 53,34
0,660 0,66
SOMMANO m2 54,00 63,00 3402,00
91/80 PARETI IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO RESISTENTE AL
N.P.113.i FUOCO spessore cm 12,50 - tipo MRO1
Fornitura e posain opera di parete in carton gesso resistente a fuoco
El 60 dello spessore d ... inndzamento e la perfetta posa in opera,
compreso l'ancoraggio ala muratura portante, gli sfridi ed ogni
accessorio.
Piano interrato
(lung.=2,55+2,80+2,80) 8,15 2,950 24,04
dispensa 8,18 2,950 24,13
Piano primo
Piano primo 2,00 4,520 9,04
ascensore
Piano rialzato
5,00 4,600 23,00
Piano primo
5,00 4,520 22,60
0,190 0,19
SOMMANO m2 103,00 46,80 4820,40]
92/81 PARETI IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO RESISTENTE AL
N.P.113. FUOCO spessore cm 22,50 - tipo MR02
Fornitura e posain opera di parete in carton gesso resistente a fuoco
El 60 dello spessore d ... I'innazamento e la perfetta posa in opera,
compreso I'ancoraggio ala muratura portante, gli sfridi ed ogni
a8CCessorio.
A RIPORTARE 1'876'148,28
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'8767148,28
Piano interrato
5,80 2,950 17,11
Pianoriazato
3,00 4,600 13,80
Piano primo
3,00 4,520 13,56
0,530 0,53
SOMMANO m2 45,00 63,00 2'835,00]
93/82 CONTROPARETE IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO
N.P.113m |RESISTENTE AL FUOCO spessore cm 13,00 - tipo MRO3
Fornitura e posain opera di parete in carton gesso resistente a fuoco
El 60 dello spes ... l'innazamento e la perfetta posa in opera,
compreso l'ancoraggio dla muratura portante, gli sfridi ed ogni
8CCessorio.
Piano interrato
2,00 6,40 2,950 37,76
(lung.=2,55+5,80) 8,35 2,950 24,63
2,20 2,950 6,49
Pianorialzato
2,00 7,00 4,600 64,40
Piano primo
2,00 7,00 4,520 63,28
3,440 3,44
SOMMANO m2 200,00 37,80 7"560,00]
94/83 SOVRAPPREZZO PER BOTOLA A PARETE
N.P.120.b  |Sovrapprezzo dle pareti in carton gesso per esecuzione di botolal
accessibile a parete, in corrispondenza dei setti in c.. con dimensioni
come da disegni esecutivi. Compreso telaio metalico, ferramenta ed
ogni accessorio.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 162,00 972,00
95/84 PARETE IN CARTONGESSO E ISOLAMENTO RESISTENTE
N.P.113.n  |AL FUOCO spessore cm 12,50 - tipo MR04
Fornitura e posain opera di parete in carton gesso resistente a fuoco
El 60 dello spessore d ... I'innalzamento e la perfetta posa in opera,
compreso l'ancoraggio ala muratura portante, gli sfridi ed ogni
aCCessorio.
Piano interrato
8,00 2,950 23,60
0,400 0,40
SOMMANO m2 24,00 39,60 950,40
96/ 85 CONTROSOFFITTO CON LASTRE TIPO RIGITONE (corridoi e
N.P.26.a ingressi). Tipo CO1
Fornitura e posa in opera di controsoffitto continuo fonoassorbente
costituito di lastrain gesso rivestito ... coraggio del controsoffitto alla
struttura. Compreso |'onere per i lavori in quota e gli apprestamenti
per lasicurezza.
Pianorialzato
23,700 23,70
95,800 95,80
16,300 16,30
160,000 160,00
169,400 169,40
67,100 67,10
Piano primo
121,100 121,10
16,800 16,80
165,400 165,40
A RIPORTARE 835,60 1'888°465,68
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 835,60 1'888°465,68
132,200 132,20
101,500 101,50
65,900 65,90
Piano primo
39,400 39,40
59,800 59,80
70,000 70,00
31,200 31,20
36,700 36,70
SOMMANO mq 1'372,30 49,50 67°928,85
97/86 CONTROSOFFITTO CON BUFFLE PER AULE- Tipo C02
N.P.26.b Forniturae posa di congtrosofitto fonoassorbente per aule tipo C02. 11
prezzo comprende e compesa la forniturae posa in operadi last ... in
acciaio 10/10 zincato, post verniciato. Compreso l'onere per i lavori
in quota e gli apprestamenti per la sicurezza.
Piano rialzato
49,200 49,20
56,900 56,90
53,000 53,00
48,800 48,80
52,700 52,70
49,400 49,40
51,400 51,40
45,600 45,60
58,200 58,20
Piano primo
33,500 33,50
49,900 49,90
57,300 57,30
53,800 53,80
49,600 49,60
41,100 41,10
49,500 49,50
57,300 57,30
53,300 53,30
49,500 49,50
SOMMANO mq 960,00 72,00 69°120,00
98/87 CONTROFFITTO PERFORMANTE PER AULE SENSIBILI - Tipo
N.P.26.c Co3
Fornitura e posa in opera di doppio controsoffitto costituito da lastra
in gesso rivestito forata tipo Gypron Rigitone Activ ... i metallici per
I'ancoraggio alla struttura.Compreso I'onere per i lavori in quota e gli
gpprestamenti per la sicurezza.
Piano rialzato
65,800 65,80
62,700 62,70
65,800 65,80
48,800 48,80
Pianoriazato
59,700 59,70
69,900 69,90
Piano primo
38,700 38,70
89,200 89,20
62,100 62,10
SOMMANO mq 562,70 58,50 32'917,95
99/88 CONTROSOFFITTO |IDROREPELLENTE PER BAGNI E
N.P.26.d CUCINA - Tipo C04
Fornitura e posa in opera di controsoffitto idrorepellente per bagni €
cucina costituito da lastra in carton gesso tipo ... metdlici per
A RIPORTARE 2'058'432,48
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'058'432,48
I'ancoraggio alla struttura..Compreso I'onere per i lavori in quota e gli
gpprestamenti per la sicurezza.
Piano interrato
PTS04 37,000 37,00
PTS10 32,300 32,30
PTS20 13,400 13,40
Pianorialzato
PTRO7 40,300 40,30
PTR15A 41,600 41,60
38,800 38,80
PTR34 38,700 38,70
5,100 5,10
Piano primo
39,400 39,40
39,400 39,40
45,900 45,90
SOMMANO mq 371,90 45,00 16735,50
100/ 89 CONTROSOFFITTO PER UFFICI E DORMITORI - Tipo C05
N.P.26.e Fornitura e posa in opera di controsoffitto per uffici costituito da
lastra in carton gesso tipo GKB Knauf o similare, spessore 12, ...
metallici per |'ancoraggio dla struttura..Compreso I'onere per i lavori
in quota e gli apprestamenti per la sicurezza.
Piano interrato
PTS14 6,000 6,00
Pianorialzato
20,700 20,70
18,900 18,90
60,700 60,70
56,700 56,70
48,900 48,90
35,400 35,40
37,600 37,60
Piano primo
49,300 49,30
51,900 51,90
23,100 23,10
22,500 22,50
39,400 39,40
SOMMANO mq 471,10 45,00 217199,50
101/90 PLACCAGGIO ISOLANTE - Tipo C06
N.P.26.g9 Fornitura e posa in opera di controsoffitto per uffici costituito da
lastra in carton gesso tipo Diamant Knauf o similare, spessore 12,5
mm; isolamen ... prendente ferramenta ed  accessori
metallici.Compreso I'onere per i lavori in quota e gli apprestamenti
per lasicurezza.
Piano interrato
62,400 62,40
PTS02A 133,800 133,80
67,500 67,50
Piano rialzato
5,100 5,10
47,800 47,80
Piano primo
25,000 25,00
60,800 60,80
5,100 5,10
SOMMANO mq 407,50 37,80 15'403,50
102/91 CONTROSOFFITTO REI 60 Tipo C07
N.P.26.h Fornitura e posa in opera di controsoffitto rei 60 costituito da doppia
lastra in carton gesso tipo Ignilastra GKF Knauf, spessore 15 mm;
struttura ... prendente ferramenta ed accessori metallici.Compreso
A RIPORTARE 2°111°770,98
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'111°770,98
I'onere per i lavori in quota e gli apprestamenti per lasicurezza.
Piano interrato
PTSO1A 16,000 16,00
5,700 5,70
Piano rialzato
16,300 16,30
6,000 6,00
Piano primo
PTO1 02A 16,800 16,80
5,000 5,00
SOMMANO mq 65,80 63,00 4145,40
103/92 SOVRAPPREZZO PER BOTOLA A SOFFITTO
N.P.120.a  |Sovrapprezzo ai controsoffitti in carton gesso per esecuzione di botolal
accessibile a soffitto con dimensioni come da disegni esecutivi.
Compreso telaio metallico, ferramenta ed ogni accessorio.
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 130,50 1'305,00
104/93 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VELETTE IN GESSO
E.19.11 RIVESTITO
Fornitura e posa in opera di velette verticali redizzato mediante
assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi ... ione ed il
disfacimento del piani di lavoro interni e quanto atro necessario per
dareil lavoro finito aregolad'arte.
Piano rialzato vel ette a soffitto per passaggio impianti 180,000 180,00
Piano interrato velette a soffitto per passaggio impianti 300,000 300,00
Piano primo velette a soffito per passaggio impianti 300,000 300,00
SOMMANO mq 780,00 16,40 12'792,00
Porte e serramenti interni acorpo (SpCat 8)
105/ 94 PORTE IN LEGNO TAMBURATE E LACCATE
N.P.11 Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate,
composte dai seguenti elementi principali:- falso telaio in legno di
abete d ... cenettadi passaggio.
- Compresacornice laccata ove previsto
- Compresi dispositivi maniglioni antipanico ove previsto
Tipo PO2A
Pianorialzato 6,00 1,200 2,250 16,20
Piano primo 7,00 1,200 2,250 18,90
Tipo PO2B
Piano rialzato 4,00 1,200 2,250 10,80
Piano primo 2,00 1,200 2,250 5,40
Tipo P0O2C
Piano rialzato 1,00 1,200 2,250 2,70
Piano primo 1,00 1,200 2,250 2,70
Tipo PO3A
Piano primo 6,00 1,200 2,150 15,48
Tipo PO3B
Pianorialzato 3,00 1,200 2,150 7,74
Piano primo 3,00 1,200 2,150 7,74
Tipo PO4A
Pianorialzato 4,00 0,900 2,100 7,56
Piano primo 13,00 0,900 2,100 24,57
Tipo PO4B
Piano interrato 11,00 0,900 2,100 20,79
Tipo P04C
Piano interrato 4,00 0,900 2,100 7,56
Tipo P05
Pianoriazato 1,00 0,800 2,100 1,68
Piano primo 1,00 0,800 2,100 1,68
Piano primo 0,500 0,50
A RIPORTARE 152,00 2°130°013,38
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 152,00 2'130°013,38
SOMMANO mq 152,00 190,00 28'880,00
106/ 95 PORTE IN LEGNO LACCATE A SINGOLO O DOPPIO
N.P.19 BATTENTE CON PARTI VETRATE
Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce laccate,
composte dai seguenti elementi principali:- ... ssario per dare il lavoro
finito aregola darte.
- ad un battente con oblo tipo P01
- a due battenti vetrate tipo P06
Tipo PO1
Piano rialzato 14,00 1,200 2,100 35,28
Piano primo 9,00 1,200 2,100 22,68
Tipo P06 vetrate
Piano rialzato 2,00 2,400 3,750 18,00
Piano primo 2,00 2,400 3,750 18,00
1,040 1,04
SOMMANO mq 95,00 472,00 44°840,00
107/ 96 SOVRAPPREZZO ALLE PORTE DELLE AULE PER CORNICE E
N.P.19.a IMBOTTE
Sovrapprezzo dle porte delle aule per cornice e imbotte in legno
laccato come da particolari PO1 e DO7. Colore come la por ... scelta
della D.L.Compresi incastri, giunti, ferramenta ed ogni ancoraggio
allamuratura. Compreso ogni onere accessorio.
Tipo PO1
Piano rialzato 14,00
Piano primo 9,00
SOMMANO cadauno 23,00 330,00 7°590,00]
108/ 97 SEGNALETICA NUMERO AULE IN LAMIERINO
N.P.19.b Segnaletica numero aule in lamierino metallico tagliato a laser su
disegno e laccato.Come da disegni esecutivi. Compreso ogni onere
per il fissaggio.
Tipo PO1
Piano rialzato 14,00
Piano primo 9,00
SOMMANO cadauno 23,00 115,00 2'645,00]
109/ 98 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIE IN ACCIAIO
N.P.129 INOX PER PORTE AULE
Fornitura e posa in opera di coppia di maniglie in acciaio inox AlSI
316L per porte aule.
Il sistema di apertur ... quadro-grano ad interferenza con elevata
tenuta meccanica
Finitura satinata.
Compresa posain opera ed ogni accessorio.
Tipo PO1
Pianorialzato 14,00 1,200 2,100 35,28
Piano primo 9,00 1,200 2,100 22,68
SOMMANO coppia 57,96 154,00 8'925,84]
110/ 99 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIE IN ACCIAIO
N.P.130 INOX PER PORTE
Coppia placche rettangolari e maniglie in acciaio inox AlSI 316L
Foro placcaY de.
Impugnatura maniglia rettangolare ... tema di fissaggio quadro-grano
ad interferenza
Finitura standard satinata.
A RIPORTARE 2'222'894,22
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'222894,22
Compresala posain operaed ogni accessorio
73,00
SOMMANO coppia 73,00 159,00 11'607,00
111/ 100 PORTE IN LEGNO PIENE LACCATE
N.P.20 e posa in opera di porte interne piene lisce rivestite in laminato
plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principdi:- falso
telaoinleg ... dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito aregola d'arte.Misurazione per luce netta di passaggio.
Tipo P08
Piano rialzato 1,00 0,900 2,100 1,89
Piano primo 1,00 0,900 2,100 1,89
0,220 0,22
SOMMANO mq 4,00 240,00 960,00
112/101 SOPRALUCE PER PORTE INTERNE oltre perimetro ml 2,80
E.23.17.b Forniturae posain opera di sopraluce fisso per porte interne, eseguito
in continuita ed anaogia con il sottostante serramento ... atore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregoladarte.
Piano rialzato tipo PRO3 2,00 6,00 12,00
Piano primo tipo PRO3 2,00 6,00 12,00
Piano rialzato tipo P06 2,00 6,00 12,00
Piano primo tipo P06 2,00 6,00 12,00
SOMMANO m 48,00 47,00 2'256,00]
113/ 102 PANCA IN LEGNO SU PORTE TAMPONATE
N.P.119 Fornitura e posa in opera di pancain legno spessore cm 5 da porsi in
opera in corrispondenza delle porte tamponate lato corridoio.
Comprese staffe di ancoraggio in acciaio zincato, bulloneria,
ferramenta, ancoraggi ala muratura Compreso ogni  onere
8CCessorio.
Vedi particolare D10 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 105,00 630,00
114/ 103 PORTE REI 60 A UN BATTENTE
N.P.21l.a Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente
in possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI
9723, debitamente c ... paltatore dovra presentare prima del'inizio
lavori e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Piano rialzato tipo PRO1
1,00 0,90 2,100 1,89
Piano primo tipo PRO1
1,00 0,90 2,100 1,89
Piano interrato dispensa 1,00 0,90 2,100 1,89
0,330 0,33
SOMMANO mq 6,00 146,00 876,00
115/104 PORTE REI 60 A DUE BATTENTI
N.P.21.b Forniturae posain opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in
possesso di omologazione integrae REI 60 secondo norma UNI
9723, debitamente ... patatore dovr? presentare prima dellinizio
lavori e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Piano interrato tipo PR02
4,00 1,20 2,100 10,08
Piano rialzato tipo PR0O2
1,00 1,20 2,100 2,52
Piano primo tipo PR02
1,00 1,20 2,100 2,52
A RIPORTARE 15,12 2'239'223,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,12 2'239'223,22
Piano rialzato tipo PR0O3
2,00 2,40 2,800 13,44
Piano primo tipo PRO3
2,00 2,40 2,800 13,44
SOMMANO mq 42,00 149,00 6°258,00]
116/ 105 PORTE REI 120 A UN BATTENTE
N.P.21.c Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente
in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI
9723, debitamente ... pdtatore dovra presentare prima dell'inizio
lavori e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Piano interrato Tipo PR04
4,00 0,80 2,100 6,72
0,280 0,28
SOMMANO mq 7,00 168,00 1'176,00
117/ 106 EVACUAZIONE FUMI CANNA SHUNT
N.P.131 Realizzazione di evacuazione fumi mediante fornitura e posain opera
di canna shunt. Il prezzo comprende e compensa realizzazione di fori
in copertura e interrato. Compresa fornitura e posain opera di griglie
metalliche.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
118/ 107 COMPARTIMENTAZIONE CANALE EI120
N.P.105 Compartimentazione di cande cm 10 x 20 mediante la fornitura e
posa in opera di Lastra in Vermiculite tipo Knauf Thermax o
similare, per larediz ... elalastra
- Nessuna crescita microbica
- Gli scarti dellalavorazione sono riciclabili
Compreso ogni onere accessorio
PTS15A 10,00
SOMMANO m 10,00 65,00 650,00
119/ 108 VERIFICA E REDAZIONE DI CERT REI
N.P.136 Verifica e redazione di CERT REI da parte di tecnico abilitato
relativaa soli componenti edilizi esistenti (pareti in muratura e solai)
utilizzat ... stenze a fuoco eventuali sopralluoghi in numero
necessario ed ogni atra attivita connessa dla redazione del CERT
REI.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°500,00 1'500,00
120/ 109 SERRAMENTI INTERNI IN LEGNO - VETRATA - tipo V04-V05
N.P.34.a Fornitura e posa in opera di serramenti interni in legno con telaio in
legno laccato e vetro singolo extrachiaro stratificato.C ... .Con profili
verticdi e orrizontali sempre in legno laccato. Compresi ancoraggi
alamuratura ed ogni onere accessorio.
Piano primo sala lettura
TipoV04 2,00 3,00 2,500 15,00
Piano interrato
Tipo V05 2,00 1,00 1,600 3,20
4,00 1,60 1,550 9,92
0,880 0,88
SOMMANO mq 29,00 220,00 6°380,00]
121/112 RESTAURO DAVANZALI IN PIETRA
N.P.107.b Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio dei davanzdi in
A RIPORTARE 2'257°187,22
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'257°187,22
pietra, il loro restauro fuori opera compresa anche l'integrazione di
parti mancanti e lo smatimento di parti anmalorate. Compreso ogni
onere accessorio.
Piano primo terrazzi 39,00 39,00
Piano primo balconi 20,50 20,50
Piano rialzato terrazzi 60,00 60,00
Piano rialzato sud sotto serramenti esterni
108,00 108,00
Piano primo sud sotto serramenti esterni
118,00 118,00
0,50 0,50
SOMMANO m 346,00 50,00 17300,00
122/113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI DAVANZALI IN
N.P.107.c  |PIETRA
Il prezzo comprende e compensa lo smontaggio dei davanzdi in
pietra, il loro smatimento e la nuova fornitura e posa in opera di
nuovi davanzali in pietra. Compreso ogni onere accessorio.
Nuovi davanzai PT1 01A 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 70,00 560,00
Serramenti esterni a corpo (SpCat 9)
123/114 SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO STESSA SAGOMA
N.P.32 SERRAMENTI ORIGINARI
Fornitura e posain opera di serramenti esterni in legno stessa stessa
sagomadel serramenti originari e stesso siste ... ‘acqua 9A
- resistenza a vento C3
- trasmittanzatermica 1,43 W/mgK
- abbattimento acustico 36 dB
- quaitalegno > J40
piano rialzato lato nord e lato est 2,00 1,80 3,550 12,78
2,00 3,50 3,500 24,50
4,70 3,500 16,45
6,00 1,80 3,550 38,34
2,00 2,750 5,50
2,00 3,60 1,850 13,32
2,00 6,00 3,500 42,00
1,40 3,500 4,90
2,00 3,500 7,00
6,00 1,80 3,550 38,34
2,00 3,50 3,500 24,50
4,60 3,500 16,10
3,00 1,80 2,900 15,66
2,00 1,15 3,650 8,40
2,90 3,650 10,59
3,00 2,90 3,650 31,76
2,00 3,00 1,750 10,50
1,10 2,200 2,42
3,00 3,00 3,650 32,85
2,00 1,15 3,650 8,40
3,00 3,650 10,95
1,70 3,600 6,12
3,00 1,80 3,550 19,17
2,00 3,40 3,500 23,80
4,70 3,500 16,45
3,00 1,80 3,550 19,17
4,80 3,450 16,56
Piano interrato magazzino 3,00 1,55 2,550 11,86
Piano interrato corridoio 5,00 1,55 2,550 19,76
Piano interrato nuovi bagni 2,00 3,50 2,750 19,25
Piano interrato nuovi corridoio 3,00 1,55 2,700 12,56
Piano interrato nuovi sala expo 2,00 1,85 2,750 10,18
3,00 2,750 8,25
3,00 2,750 8,25
A RIPORTARE 566,64 2'275'047,22
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TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 566,64 2'275°047,22
scale 2,00 2,70 1,750 9,45
sdlaexpo 2,00 3,00 2,750 16,50
2,00 1,05 2,750 5,78
3,00 2,750 8,25
corridoio 3,00 1,55 3,000 13,95
3,00 1,55 3,000 13,95
3,00 1,55 3,000 13,95
2,00 2,20 3,050 13,42
2,00 2,80 2,700 15,12
associazione 2,00 2,50 2,700 13,50
ufficio 2,50 2,750 6,88
locale tecnico 2,60 1,950 5,07
2,40 1,800 4,32
2,40 1,800 4,32
3,00 1,80 2,750 14,85
6,00 1,80 2,750 29,70
5,880 5,88
Piano primo 2,20 3,500 7,70
4,00 1,35 3,500 18,90
2,00 1,80 3,450 12,42
3,50 3,500 12,25
4,70 3,500 16,45
6,00 1,80 3,600 38,88
2,00 3,450 6,90
3,50 3,450 12,08
2,00 6,00 3,550 42,60
3,50 3,550 12,43
4,80 3,500 16,80
6,00 1,80 3,600 38,88
3,50 3,550 12,43
4,50 3,550 15,98
3,00 1,80 3,600 19,44
2,00 1,20 3,500 8,40
3,00 3,500 10,50
3,00 3,00 3,500 31,50
7,00 1,00 3,900 27,30
3,00 3,00 3,550 31,95
2,00 1,15 3,550 8,17
3,00 3,550 10,65
4,00 1,80 3,400 24,48
4,60 3,600 16,56
3,40 3,600 12,24
3,00 1,80 3,600 19,44
1,670 1,67
Piano primo 2,200 3,550 7,81
2,200 3,550 7,81
3,00 3,500 3,550 37,28
2,00 2,200 3,550 15,62
5,000 3,500 17,50
adetrarre serramenti scalone metallici
-53,000 -53,00
0,450 0,45
Sommano positivi mq 1°335,00
Sommano negativi mq -53,00
SOMMANO mq 1'282,00 226,23 290°026,86
124/ 116 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO
E.24.06.d STRATIFICATO antinfortunio 5+5 mm PVB 0,76
Fornitura e posa in opera di cristalo stratificato UNI 7172.La posa
dovra essere eseguita nel ri ... rido, la formazione ed il disfacimento
dei ponteggi e quanto altro necessario per dareil lavoro finito a regola
darte.
serramenti esterni 1282,000 1'282,00
Serramenti scalone 53,000 53,00
sopraluce 48,000 48,00
SOMMANO mq 1°383,00 48,24 667715,92
A RIPORTARE 2'631°790,00
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'631790,00
125/ 117 SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO una lastra
E.24.14d 5+5mm PVB 0,76
Sovrapprezzo dla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse
caratteristiche, macon unalastra di cris ... 4+4;- antinfortunio (cadute
nel vuoto): 5+5 e 5+5 con PVB O.76;- antivandalismo (protezione dei
beni): 5+5 con PVB 1.52.
Piano rialzato serramenti esterni 1282,000| 1'282,00
Serramenti scalone 53,000 53,00
sopraluce 48,000 48,00
SOMMANO mq 1'383,00 32,16 44°477,28
126/ 118 SERRAMENTO METALLICO OBLO' PORTICATO NORD
N.P.115 Fornitura e posa in opera di serramento metallico con taglio termico a
forma di oblo' come da disegni esecutivi (vedi particolare S08), co ...
icurezza con PVB antisfondamento), trasmittanza termica 1.3 w/mq
k, trasmittanza luminosa 77%. Compreso ogni accessorio.
Pianorialzato
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 420,00 840,00
1277119 SERRAMENTI METALLICI SCALONE PRINCIPALE
N.P.116 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni metallici con taglio
termico per scalone principal e come da disegni esecutivi (vedi partico
... ainato, apertura a bilici orizzontali, escluso il vetro pagato con
relativo prezzo di elenco. Compreso ogni accessorio.
Tipo 14 A Piano primo e piano copertura
2,00 9,000 18,00
Tipo 14B Piano rialzato e piano primo
4,00 4,500 18,00
Tipo 14C Piano rialzato e piano primo
4,00 4,050 16,20
0,800 0,80
SOMMANO mq 53,00 300,00 15°900,00
128/ 120 VETRATA FISSA PENSILINA
N.P.117 Fornitura e posa in opera di vetrata fissa per pensilina come da
disegni esecutivi (vedi particolare S16), con bloccavetro in acciaio
inox satinato AISI 316 tipo F11 tipo Faraone.Con vetrata
antisfondamento 8+8 mm.Compreso ogni accessorio.
2,00 0,42 3,320 2,79
2,00 2,80 3,320 18,59
2,00 1,00 3,320 6,64
1,00 1,07 3,320 3,55
1,00 1,16 3,320 3,85
3,00 2,70 3,320 26,89
2,00 2,60 3,320 17,26
2,00 2,75 3,320 18,26
1,00 2,65 3,320 8,80
1,00 2,30 3,320 7,64
1,00 2,30 3,320 7,64
1,00 2,40 3,320 797
1,00 2,40 0,120 0,29
SOMMANO mq 130,17 210,00 27°335,70
129/121 VETRATA APRIBILE PENSILINA
N.P.118 Fornitura e posa in opera di vetrata gpribile a doppio battente per
pensilina come da disegni esecutivi (vedi particolare S17), con
cerniere in acciao i .. mento 8+8 mm.Compreso ogni
accessorio.Compreso chiudiportaa pavimento con placca di copertura
in acciaio inox satinato.
A RIPORTARE 2'720°342,98
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'720'342,98
1,00 1,80 3,320 5,98
0,020 0,02
SOMMANO mq 6,00 240,00 1'440,00
130/ 122 RIPRISTINO LUCERNARI
N.P.37 Ripristino di due lucernari esistenti. Il prezzo comprende e compensa
il ripristino dell'apertura ora occlusa e la fornitura e posa in opera di
vetromattone co .. perimetrde e lamieino e ogni
accessorio.Compresi gli oneri per i lavori in quota e gli apprestamenti
per lasicurezza.
Piano primo 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'500,00 3°000,00
131/123 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PARAINSETTO
N.P.122 Fornitura e posa in opera di rete parainsetto da posizionarsi nelle
cucine e nei locdi tecnici. In materiae plastico. Compresa la corretta
applicazione e fissaggio. Compreso ogni onere accessorio
cucina elocali tecnici 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 800,00 800,00
Porte e serramenti interni acorpo (SpCat 8)
132/ 124 PARAPETTO INTERNO CON VETRO STRATIFICATO
N.P.135 Fornitura e posa in opera di parapetto interno costituito da un
sostegno profilo in alluminio anodizzato, vetro stratificato temperato
ext ... achiaro 8+8 mm, passamano in profilo di aluminio anodizzato
tipo A4 Faraone o similare.Compreso ogni onere accessorio.
Fronte sud aule piano primo e piano rialzato * (lung.=108+118,00) 226,00 0,300 67,80
SOMMANO mq 67,80 190,00 12'882,00
Serramenti esterni acorpo (SpCat 9)
133/ 125 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI.
N.P.2 Tenda in tessuto.
Fornitura e posa in opera di tende in tessuto per schermature solari
compresive di cinghie ed avvolgitori. Compre ... r le necessarie opere
prowisionali e di sicurezza, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito aregolad'arte.
Piano rialzato 2,50 3,000 7,50
2,50 3,000 7,50
2,00 7,00 3,000 42,00
2,00 7,50 3,000 45,00
2,00 3,00 3,000 18,00
2,00 7,00 3,000 42,00
6,50 3,000 19,50
2,00 6,50 3,000 39,00
2,00 7,50 3,000 45,00
2,00 5,50 3,000 33,00
2,00 6,50 3,000 39,00
103,00 103,00
7,00 3,000 21,00
8,00 3,000 24,00
3,00 3,000 9,00
Piano primo 2,50 3,000 7,50
2,50 3,000 7,50
2,00 7,00 3,000 42,00
2,00 7,50 3,000 45,00
2,00 6,00 3,000 36,00
3,00 3,000 9,00
2,00 6,00 3,000 36,00
A RIPORTARE 677,50 2'738°464,98
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 677,50 2'738°464,98
2,00 7,50 3,000 45,00
2,00 9,00 3,000 54,00
7,00 3,000 21,00
8,00 3,000 24,00
3,00 3,000 9,00
3,00 7,00 3,000 63,00
7,00 3,000 21,00
5,00 3,000 15,00
0,500 0,50
SOMMANO mq 930,00 33,45 31'108,50
Tinteggiature a corpo (SpCat 10)
134/ 133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER
N.P.9 INTERNI Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella
Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per intern ...
inare eventuali piccole scdfitture , compresa la carteggiatura delle
parti stuccate.Per 2 mani a pennelloo arullo.
Piano rialzato soffitto carton gesso 923,600 923,60
Piano rialzato altri soffitti 1200,300 1'200,30
Piano riazato pareti carton gesso 427,300 427,30
Piano rialzato pareti carton gesso 145,360 145,36
12,340 12,34
Piano ria zato su rivestimento a cappotto 1160,000 1'160,00
Altre pareti 2,00 4,80 4,600 44,16
2,00 4,00 4,600 36,80
5,70 4,600 26,22
8,00 6,50 4,600 239,20
6,00 7,20 4,600 198,72
8,00 6,60 4,600 242,88
corridoio 20,30 4,600 93,38
corridoio 102,00 4,600 469,20
bagni 2,00 9,50 0,650 12,35
bagni 2,00 9,50 0,650 12,35
2,00 8,50 4,600 78,20
2,00 8,50 4,600 78,20
5,00 4,600 23,00
5,00 4,600 23,00
2,00 12,00 4,600 110,40
2,00 8,50 4,600 78,20
aulamusica 2,00 7,00 4,600 64,40
7,50 4,600 34,50
5,00 4,600 23,00
corridoio 7,00 4,600 32,20
corridoio 6,00 4,600 27,60
segreteria 2,00 2,50 4,600 23,00
segreteria 2,00 4,00 4,600 36,80
segreteria 4,00 4,600 18,40
agora 2,00 7,00 4,600 64,40
agora 2,00 15,00 4,600 138,00
bidelleria 9,00 4,600 41,40
bidelleria 12,70 4,600 58,42
arti 18,00 4,600 82,80
corridoio 27,00 4,600 124,20
corridoio 3,00 4,600 13,80
aule 6,00 6,80 4,600 187,68
aule 9,00 4,600 41,40
bagni 8,50 4,600 39,10
bagni 8,50 2,300 19,55
bagni 2,00 10,00 2,300 46,00
scala est 16,00 33,000 528,00
scalaest 6,00 33,000 198,00
scalaest 6,00 14,00 3,000 252,00
scalaest 3,00 1,00 33,000 99,00
scalanord 20,00 13,000 260,00
scalanord 3,00 4,50 5,500 74,25
scalanord 3,00 1,00 10,000 30,00
A RIPORTARE 8'193,06 2'769'573,48
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'193,06 2'769'573,48
ascensore nord 2,00 7,00 13,000 182,00
ascensore est 2,00 9,00 16,000 288,00
13,140 13,14
Piano interrato pareti nuove associazione * (lung.=(3,60+3,50+2,00)) 2,00 9,10 2,950 53,69
Piano interrato pareti nuove sala expo * (lung.=(2,50+1,00)) 2,00 3,50 2,950 20,65
Piano interrato pareti nuove sala ascensore * (lung.=5,00+2,50) 2,00 7,50 2,950 44,25
Piano interrato pareti nuove sala ascensore 2,00 2,50 2,950 14,75
Piano interrato soffitti 770,00 770,00
Piano interrato soffitti 214,00 214,00
Piano interrato soffitti 605,00 605,00
Piano interrato soffitti 95,00 95,00
Piano rialzato velette a soffitto per passaggio impianti 180,000 180,00
Piano interrato velette a soffitto per passaggio impianti 300,000 300,00
Piano interrato su rivestimento a cappotto 1079,000 1'079,00
Piano interrato atre pareti magazzino 26,000 2,950 76,70
Piano interrato bagni * (par.ug.=2* 3) 6,00 1,80 0,650 7,02
(par.ug.=2*4) 8,00 1,80 0,650 9,36
(par.ug.=2*2) 4,00 5,00 0,650 13,00
2,00 5,00 0,650 6,50
Piano interrato cucine 85,50 0,650 55,58
magazzino 34,400 2,950 101,48
corridoio 62,600 2,950 184,67
corridoio 2,00 39,400 2,950 232,46
centrale termica 2,00 17,000 2,950 100,30
centrale termica 4,00 6,500 2,950 76,70
centrale termica 12,000 2,950 35,40
locale tecnico 27,000 2,950 79,65
sala expo 31,000 2,950 91,45
sala expo 21,000 2,950 61,95
ario 55,000 2,950 162,25
sala expo 38,000 2,950 112,10
ufficio 30,000 2,950 88,50
corridoio 70,000 2,950 206,50
associazione 66,000 2,950 194,70
archivio 28,800 2,950 84,96
rice 66,000 2,950 194,70
rice 33,000 2,950 97,35
rice 0,840 0,84
Piano primo controsoffitto 757,000 757,00
Piano primo soffitto 1117,000 1'117,00
Piano primo velette in carton gesso 300,000 300,00
Piano primo cappotto termico 1574,000 1'574,00
Piano primo pareti carton gesso aule 333,000 333,00
Piano primo pareti carton gesso 2,00 433,000 866,00
Piano primo atre pareti aulaprimaria 7,00 4,540 31,78
2,00 7,00 4,540 63,56
2,00 7,00 4,540 63,56
7,00 4,540 31,78
(lung.=6,50+16) 22,50 4,540 102,15
(lung.=6,50+12,50) 19,00 4,540 86,26
7,00 4,540 31,78
(lung.=7+7) 14,00 4,540 63,56
(lung.=7+7) 14,00 4,540 63,56
7,00 4,540 31,78
Piano primo bagni *(par.ug.=3*2*3) 18,00 3,00 2,300 124,20
(par.ug.=2*2*3) 12,00 5,50 2,300 151,80
(par.ug.=2*3) 6,00 3,20 2,300 44,16
Piano primo aula spec 8,50 4,540 38,59
Piano primo corridoio * (lung.=7+6) 13,00 4,540 59,02
Piano primo corridoio * (lung.=7+6) 13,00 4,540 59,02
Piano primo corridoio 27,20 4,540 123,49
Piano primo lab.lingue 11,00 4,540 49,94
4,50 4,540 20,43
Piano primo sala lettura 2,00 12,00 4,540 108,96
Piano primo atrio 32,00 4,540 145,28
Piano primo lab. scienze 20,00 4,540 90,80
Piano primo sala prof * (lung.=7,50+6,50) 14,00 4,540 63,56
Piano primo saa riunioni * (lung.=8+6,50) 14,50 4,540 65,83
(lung.=7,50+6,80+6,80+6,80) 27,90 4,540 126,67
A RIPORTARE 21°115,18 2'769'573,48
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 21°115,18 2'769'573,48
Piano primo preside 6,00 4,540 27,24
0,580 0,58
adetrarre tinteggiatura smaltata -3494,000, -3494,00
Sommano positivi mg 21°143,00
Sommano negativi mq -3'494,00
SOMMANO mq 17°649,00 5,39 957128,11
135/ 134 TINTEGGIATURA SMALTATA
N.P.101 Tinteggiatura smaltata da eseguirsi nel corridoi e nei locali come da
indicazioni di progetto fino alle atezze indicate nel disegni, comprese
le eventudi o ... ria ditta e con gli spessori pervisti dalle norme
tecniche. Compreso ogni onere per dare I'operafinitaaregola darte.
Pianoriazato
corridoio 2,00 8,70 1,700 29,58
corridoio 2,00 21,00 1,700 71,40
scala 2,00 17,00 1,700 57,80
corridoio 2,00 9,00 1,700 30,60
ario 50,00 1,700 85,00
scale 40,00 1,700 68,00
corridoio 17,00 1,700 28,90
corridoio 37,00 1,700 62,90
corridoio 48,00 1,700 81,60
corridoio 2,00 1,700 3,40
corridoio 2,00 19,00 1,700 64,60
corridoio 2,00 8,50 1,700 28,90
PTR12 2,00 9,50 1,700 32,30
PTR12 2,00 7,00 1,700 23,80
PTR23 30,00 1,700 51,00
PTR29 38,00 1,700 64,60
corridoio *(lung.=27,00+3,00+29,00) 59,00 1,700 100,30
PTR02-03 38,00 1,700 64,60
PTRO8 28,60 1,700 48,62
PTR09 30,80 1,700 52,36
PTR10 29,80 1,700 50,66
PTR11 28,60 1,700 48,62
PTR17 34,00 1,700 57,80
PTR13 32,00 1,700 54,40
PTR16 33,00 1,700 56,10
PTR18 28,40 1,700 48,28
PTR19 30,80 1,700 52,36
PTR20 30,80 1,700 52,36
PTR22 29,00 1,700 49,30
PTR24 35,00 1,700 59,50
PTR28a 26,00 1,700 44,20
PTR31 28,60 1,700 48,62
PTR32 29,40 1,700 49,98
PTR33 28,00 1,700 47,60
PTR34 32,40 1,700 55,08
Piano primo
corridoio 2,00 8,70 1,700 29,58
corridoio 2,00 21,00 1,700 71,40
scale 2,00 17,00 1,700 57,80
corridoio 2,00 8,70 1,700 29,58
ario 48,00 1,700 81,60
corridoio 2,00 8,70 1,700 29,58
corridoio 2,00 18,00 1,700 61,20
corridoio 3,00 1,700 5,10
PT103 2,00 8,70 1,700 29,58
PT103 2,00 4,00 1,700 13,60
corridoio 2,00 24,00 1,700 81,60
corridoio 2,00 19,00 1,700 64,60
corridoio 2,00 9,00 1,700 30,60
ario 52,00 1,700 88,40
A RIPORTARE 2'499,34 2'864'701,59

COMMITTENTE:




pag. 52

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2/499,34 2'864'701,59
corridoio 2,00 11,00 1,700 37,40
corridoio 2,00 8,00 1,700 27,20
PT105 29,20 1,700 49,64
PT106 31,00 1,700 52,70
PT107 31,00 1,700 52,70
PT108 29,20 1,700 49,64
PT109 26,00 1,700 44,20
PT110 30,80 1,700 52,36
PT111 37,40 1,700 63,58
PT115 29,00 1,700 49,30
PT116 30,80 1,700 52,36
PT117 29,30 1,700 49,81
PT118 29,00 1,700 49,30
PT114 15,00 1,700 25,50
PT126 34,00 1,700 57,80
PT129 38,00 1,700 64,60
PT131 29,40 1,700 49,98
PT132 29,60 1,700 50,32
PT133.1 21,00 1,700 35,70
PT133.2 21,00 1,700 35,70
PT135 26,00 1,700 44,20
0,670 0,67
SOMMANO mq 3'494,00 9,50 33'193,00
Lattoneriee operein ferroa corpo (SpCat 11)
136/ 136 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA IN
E.29.02.04 |LAMINATO DI RAME sviluppo 50 cm
Forniturae posain operadi candli di grondain laminato di rame dello
spessore di 6/10 di mm con ... llevamento ed il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili.
50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 56,10 2°805,00]
137/ 137 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI IN
E.29.05.02 |LAMINATO DI RAME diametro 100 mm
Fornitura e posa in opera di tubi pluvidi di scarico redizzeti in
laminato di rame sadato dello sp ... llevamento ed il puntuale e
scrupoloso  rispetto  delle  normative  vigenti  in materia
antinfortunistica nel cantieri edili.
Raccordo pluviale PT1 01A
5,00 5,00
Altri pluvidi varie
40,00 40,00
SOMMANO m 45,00 31,80 1°431,00
138/ 138 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTI METALLICI
N.P.13 Fornitura e posa in opera di parapetti metallici realizzati con profilati
normalizzati laminati a caldo a sezione siapienachetu ... caa minio
di piombo data a pennello od a spruzzo e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregoladarte
Piano rialzato lato nord ovest 9,00 1,300 50,000 585,00
Piano interrato parapetto ex piscina 2,00 14,00 1,100 50,000 1540,00
Piano interrato parapetto ex piscina 0,700 50,000 35,00
Parapetti intorno pedanain legno copertura part. D04 50,00 25,0000 1'250,00
Piano primo balconi particolare D02 10,00 1,200 50,000 600,00
Piano primo balconi particolare D02 10,50 1,200 50,000 630,00
Piano primo balconi particolare D02 2,900 50,000 145,00
Piano riad zato terrazze particolare D03 1000,000 1°000,00
Balaustra locae tecnico particolare D11 80,000 80,00
A RIPORTARE 5°865,00 2'902'130,59
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57865,00 2'902130,59
SOMMANO kg 57865,00 2,50 14'662,50
139/ 139 REALIZZAZIONE DI GOCCIOLATOI
N.P.106 Resalizzazione di gocciolatoi nelle terrazze mediante infissione di
tondini di acciaio diametro 20 mm nelle mrature perimetrali.
Compreso ogni onere accessorio.
Terrazz piano primo e riazato 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 600,00 600,00
140/ 140 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
E.30.01.c PROFILATI SEMPLICI In acciaio Fe 510 B
Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo
della Serie IPE, IPN, HE ... occorre per dare I'opera finita Sono
esclus i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.
Rampa piano interrato 500,000 500,00
Cerchiatura su muratura PTS
100,000 100,00
3,056 3,06
SOMMANO kg 603,06 2,16 1'302,61
141/ 141 ZINCATURA A CALDO
N.P.14 Zincaturaacado di elementi di strutture e manufatti metallici vari.
Nel prezzo s intende compreso e compensato ogni maggior onere
aggiuntivo per trasporti, dimensioni o lavorazioni particolari
necessarie per consentireil trattamento dei singoli elementi finiti.
Piano rialzato lato nord ovest 9,00 1,300 50,000 585,00
Piano interrato parapetto ex piscina 2,00 14,00 1,100 50,000 1540,00
Piano interrato parapetto ex piscina 0,700 50,000 35,00
Parapetti intorno pedanain legno copertura part. D04 50,00 25,0000 1°250,00
Piano primo balconi particolare D02 10,00 1,200 50,000 600,00
Piano primo baconi particolare D02 10,50 1,200 50,000 630,00
Piano primo balconi particolare D02 2,900 50,000 145,00
Piano rialzato terrazze particolare D03 1000,000| 1°000,00
Balaustra locale tecnico particolare D11 80,000 80,00
SOMMANO kg 57865,00 0,90 57278,50]
142/ 142 VERNICIATURA R 90' PER MANUFATTI IN ACCIAIO
N.P.15 Fornitura e posa in opera di pittura intumescente monocomponente
al'acqua, ad elevato potere coibente, indicata per il trattamento intu ...
e materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito aregola darte.
Piano rialzato lato nord ovest 9,00 1,300 50,000 585,00
Piano interrato parapetto ex piscina 2,00 14,00 1,100 50,000 1540,00
Piano interrato parapetto ex piscina 0,700 50,000 35,00
Rampa piano interrato 500,000 500,00
Parapetti intorno pedanain legno copertura part. D04 50,00 25,000 1250,00
Piano primo baconi particolare D02 10,00 1,200 50,000 600,00
Piano primo balconi particolare D02 10,50 1,200 50,000 630,00
Piano primo balconi particolare D02 2,900 50,000 145,00
Piano rialzato terrazze particolare D03 1000,000|  1°000,00
Balaustra locae tecnico particolare D11 80,000 80,00
SOMMANO kg 6°365,00 1,20 7°638,00]
143/ 143 TRATTAMENTO E RECUPERO DI SUPERFICI METALLICHE
N.P.47 DI PARAPETTI E SIMILI
Trattamento di superfici e parti metaliche esistenti di parapetti €
A RIPORTARE 2'931'612,20
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'931'612,20
corrimano compendente il rispristino delle ... rniciatura. Nel prezzo si
intende compreso e compensato anche l'eventuae integrazione di
accessori 0 elementi mancanti.
Piano rialzato scae esterna lato sud 3,80 1,200 50,000 228,00
Piano rialzato scde esterna lato nord 4,00 1,200 50,000 240,00
scale interne nord 6,00 1,200 50,000 360,00
2,940 50,000 147,00
Piano interrato scale interne sotto nuova segreteria 9,00 1,100 50,000 495,00
Piano primo terrazzo particolare DO1 39,00 1,200 50,000 2340,00
Piano primo ex aulamagna 180,000 180,00
Piano interrato divisione con PTS 200,000 200,00
scale interne est 4,00 9,00 0,800 50,000,  1°440,00
2,00 3,00 0,800 50,000 240,00
2,00 9,00 1,200 50,000 1°080,00
3,00 1,200 50,000 180,00
SOMMANO kg 7°130,00 2,10 14°973,00
Ascensori acorpo (SpCat 12)
144 144 ASCENSORE NORD - OPERE CIVILI
N.P.40.a Compenso a corpo per realizzazione delle opere civili relative a vano
ascensore e dla posa dell'ascensore lato nord.
Il prezzo comprende e compensa: ... Vverifica del dimensionamento
delle fosse in cemento armato e la pratica di deposito presso gli uffici
del geniocivile.
1,00 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 6°000,00 6°000,00]
145/ 145 ASCENSORE EST - OPERE CIVILI
N.P.40.b Compenso a corpo per redizzazione delle opere civili relative d vano
ascensore e dla posa dell'ascensore lato est.
Il prezzo comprende e compensa:
- ... veificadel dimensionamento delle fosse in cemento armato e la
pratica di deposito presso gli uffici del genio civile.
1,00 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 7500,00 7°500,00
146/ 146 INCASTELLATURA METALLICA VANO ASCENSORE NORD
N.P.125.a |Incastellatura metallica per il vano ascensore nord comprendente:
- manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a ... Gli
stessi calcoli e modifiche dovranno essere gpprovati preventivamente
dal Direttore dei Lavori prima dell'esecuzione.
1,00 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 9000,00 9°000,00]
147/ 147 INCASTELLATURA METALLICA VANO ASCENSORE EST
N.P.125.b Incastellatura metallica per il vano ascensore est comprendente:
- manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati aca ...
Gli stessi cacoli e modifiche dovrano essere approvati
preventivamente dal Direttore dei Lavori prima dell'esecuzione.
1,00 1,00
SOMMANO acorpo 1,00,  7°000,00 7°000,00
148/ 148 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE NORD
N.P.35.a Fornitura e posain opera di ascensore nord per persone tipo Schindler
0 similare con le seguenti caratteristiche:
- conformea DM 15 ...e
- pavimento gomma maculata nera
- corrimano in dluminio bianco
A RIPORTARE 2'976°085,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'976°085,20
- bottonierein vetro temperato
- illuminazione aled
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 28200,00 28°200,00
149/ 149 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASCENSORE EST
N.P.35.b Fornitura e posa in opera di ascensore est per persone tipo Schindler
0 similare con le seguenti caratteristiche:
- conformea DM 15s...te
- pavimento gomma maculata nera
- corrimano in dluminio bianco
- bottonierein vetro temperato
- illuminazione aled
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 26°400,00 26°400,00
Assistenze murarie acorpo (SpCat 13)
150/ 150 COMPENSO A CORPO PER LE ASSISTENZE MURARIE AGLI
N.P.16 IMPIANTI ELETTRICI
Compenso a corpo per le assistenze murarie agli impianti elettrici per
il passaggio di questi su murature di qual ... | lavoro finito a regola
darte, il carico, scarico di materiali di risulta a discarica autorizzata
indennita compresa.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 17°054,34 17°054,34
151/151 COMPENSO A CORPO PER LE ASSISTENZE MURARIE AGLI
N.P.17 IMPIANTI TERMOIDROSANITARI E VENTILAZIONE
Compenso a corpo per le assistenze murarie agli impianti
idrotermosanitari e di ventilazio ... | lavoro finito a regola d'arte, il
carico, scarico di materiali di risulta a discarica autorizzata indennita
compresa.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 17°054,34 17°054,34
Arredi acorpo (SpCat 14)
152 /152 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECCHI/PLEXIGLASS
N.P.121 Fornitura e posa in opera di specchi/plexiglass delle dimensioni di m
2,60 x 1,80 cadauno.
50,00
SOMMANO cadauno 50,00 120,00 6°000,00
153/153 PIANI DI APPOGGIO LAVABI - arredi
N.P.123 Fornitura e posa in opera di piani di appoggio dei lavabi, eseguiti in
muratura e rivestiti in piastrelle ceramiche. Esclusalafornitura e posa
d ... amatura con spatola dentata di collante a base cementizia
additivato con lattice resinaso della dimensione 10 x 10 cm.
Piano interrato
12,00 12,00
Piano terra
20,00 20,00
Piano primo
19,00 19,00
SOMMANO cadauno 51,00 250,00 12°750,00
A RIPORTARE 3083'543,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3083'543,88

154/ 154
N.P.127

155/ 155
N.P.128

156/ 156
N.P.132

157/ 157
N.P.133

PARETI DIVISORIE BAGNI MATERNA - arredi

Fornitura e posa in opera di pareti divisorie in laminato per i bagni
della scuola materna. In laminato stretificato con altezze e dimension
... ido inox e le maniglie.Compresi i piedini per I'appoggio a terra
regolabili per I'eventuale inclinazione del pavimento.

SOMMANO mq

BOX DOCCIA/WC IN LAMINATO STRATIFICATO HPL MM 14
- arredi

Fornitura e posain operadi sistema a panndlli di laminato stratificato
aspessore da 14mm. Completamente inalterabile ... AIO INOX
TIPO BOX BOX WC

BOX CON COMPONENTISTICA INOX - CATENA DI
GIUNZIONE RETRO MONTATA

Compreso oghi onere accessorio

SOMMANO mq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRITERMOSIFONI -
arredi

Fornitura e posa in opera di copritermaosifone sotto infisso, in
corridoio. Elemento incassato con top in legno multistrato di ... di
chiusura frontale in legno multistrato di abete, con forature a disegno.
Lamierino inferiore di ancoraggio compreso.

SOMMANO n°

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMBOTTE DI LEGNO
LAMELLARE - arredi
Fornitura e posa in opera di imbotte in legno lamellare di abete con
colore e finitura come lato esterno della por ... n rivestimento lineare
interno e una cornice esterna che sorge 25 cm di lato destro e sinistro
€165 cm lato superiore.

SOMMANO n°

ParzialeLAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

40,00

101,13

40,00

40,00

101,13

101,13

47,00

47,00

23,00

23,00

892,00

455,00

489,00

710,00

2'517°830,03

35'680,00

46°014,15

22'983,00

16330,00

3204'551,03

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Scavi demalizioni e rimozioni a corpo 236'745,57| 7,388
002 Cementi armati e muraturaa corpo 9694,42| 0,303
003 Vespa e massetti a corpo 96°'763,81| 3,020
004 Pavimenti a corpo 423'695,70| 13,222
005 Impermeabilizzazioni e isolamenti acorpo 292'720,68| 9,135
006 Intonaci a corpo 102'780,10| 3,207
007 Operein cartongesso a corpo 280'892,10| 8,765
008 Porte e serramenti interni a corpo 157°915,84| 4,928
009 Serramenti esterni acorpo 481°644,26| 15,030
010 Tinteggiature a corpo 128'321,11| 4,004
011 Lattonerie e opere in ferro a corpo 48'690,61) 1,519
012 Ascensori a corpo 84'100,00| 2,624
013 Assistenze murarie a corpo 34°108,68| 1,064
014 Arredi acorpo 139'757,15| 4,361
015 Sistemazione pavimenti esistenti a misura 54°044,00 1,686
016 Restauro infissi interni amisura 36'670,00 1,144
017 Restauro infissi esterni a misura 404'250,00, 12,615
018 Restauro elementi lapidei interni e murales a misura 6'600,00, 0,206
019 Restauro elementi ladipedi esterni amisura 31°293,00 0,977
020 Restauro facciate esterne amisura 153'864,00| 4,801

Totale SUPER CATEGORIE euro 3204'551,03| 100,000

Data, 27/07/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Computo GabelliES rev4.dcf' (C:\Users\CA Dolomiti\Documents\Varie\lavoro GABELLI\ESECUTIVO\) v.1/157]
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MACCHINA fino dla
E.02.04.a profonditadi m 2,00
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
quasiasi natura e consistenza, escluso ... siti di deposito, oppure il
trasporto fino & sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza
Scavo per serbatoio acqua piovana
12,00 4,000 2,000 96,00
Fondazioni rampa carico e scarico merci a nord
12,00 3,000 0,400 14,40
Fondazioni rampa disabili in cemento armato
40,000 40,00
Recinzione parcheggio a sud
28,00 0,800 0,500 11,20
Recinzione darifare perché instabile. 5 % del totale
0,05 913,00 0,800 0,500 18,26
Nuova recinzione
23,00 0,800 0,500 9,20
Scavo per demalizione scalalato nord
3,00 0,800 0,800 1,92
0,020 0,02
SOMMANO mc 191,00 7,68 1°466,88
2 SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MACCHINA damt 2,01 a
E.02.04.b mt 4,00
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
quasiasi natura e consistenza, escluso la roccia, ... siti di deposito,
oppure il trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli
stessi limiti di distanza
Scavo serbatoio acgqua piovana 12,00 4,000 2,000 96,00
SOMMANO mc 96,00 7,93 761,28
3 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava
E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di
prestito, compreso l'indennita di cava, il prelievo ed il trasporto dei
materiai occorrenti, il costipamento meccanico a strati di atezza non
superiore a cm 30 ele bagnature
Rinterro serbatoio acqua piovana
20,00 20,00
SOMMANO mc 20,00 26,34 526,80
4 SGOMBERO, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A 10
E.06.03 KM
Sgombero e carico su automezzo con I'impiego di mezzi meccanici e
trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei
materidi di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto)
Scavi di fondazione
191,000 191,00
Impianto di illuminazione
200,000 200,00
Scarifica
(H/peso=1455,0/2) 727,500 727,50
1,500 1,50
SOMMANO mc 1°120,00 8,00 8960,00
5 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte
A RIPORTARE 11'714,9%

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11'714,9
E.06.06.a proveniente da scavi
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta
Provincide, a qualsiasi distanza, del mater ... ' il materiae conferito in
discarica sara computato per un volume pari a quello che occupava in
sito primadello scavo.
Scavi di fondazione
191,000 191,00
Impianto di illuminazione
200,000 200,00
Scarifica
(H/peso=1455,0/2) 727,500 727,50
1,500 1,50
SOMMANO mc 1'120,00 12,38 13'865,60!
6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO dosaggio C 12/15
E.08.01.b Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature ate ad assicurare un assortimento
granulomet ... magistero per darei conglomerati eseguiti aregoladarte,
escluso le armature metalliche, le casseforme eil pompaggio
Appoggio serbatoio acque piovane
12,00 4,000 0,200 9,60
0,400 0,40
SOMMANO mc 10,00 70,90 709,00
7 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
F.02.01 Demoalizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a per
demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, com ...
ego nella nuova muratura, per il resto vale quanto specificato nella voce
" Demolizioni di murature di qualsiasi genere"
Demolizioni parti di recinzione esistente parcheggio asud
(lung.=(5,00+6,00+9,00+8,00)) 28,00 0,200 1,200 6,72
(lung.=(5,00+6,00+9,00+8,00)) 28,00 0,500 0,400 5,60
Demoalizione di parti di recinzione esistente instabile. 5% del totale
0,05 913,00 0,200 1,500 13,70
0,05 913,00 0,500 0,400 9,13
Demodlizione di scalain cemento armato esistente lato nord
3,00 3,000 0,500 4,50
3,00 0,500 0,500 0,75
3,00 0,300 1,000 0,90
0,700 0,70
SOMMANO mc 42,00 2394 1°005,48
8 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI
E.05.25.a parapetti o similari
Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati.
Nel prezzo s intendono compresi e compens ... e di risulta in
eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dareiil
lavoro finito aregolad'arte.
Smontaggio parti di recinzione esistente lato sud parcheggio
(lung.=(4,00+5,00+4,00)) 13,00 1,500 19,50
Recinzione ortogonale ala sbarradi accesso
(lung.=(8,00+8,00)) 16,00 1,500 24,00
Cancello lato nord
4,00 2,000 8,00
0,500 0,50
SOMMANO mq 52,00 9,27 482,04
9 RIMOZIONE DI SBARRA ESISTENTE ACCESSO ATTUALE
N.P.87 PARCHEGGIO
Rimozione di sistema sbarra a chiusura dell'attuale parcheggio di
A RIPORTARE 27'777,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°777,08
accesso alapalestra compreso cancello ed accessori. Il ... edi risultain
eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dareiil
lavoro finito aregolad'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00
10 RIPRISTINO, RECUPERO E SISTEMAZIONE RECINZIONE
N.P.55 ESISTENTE parti in muratura e parti metalliche
Ripristino di recinzione esistente sia per le parti in muratura che per
quelle metali ... ne parzide di colonnine di recinzione in cemento
armato e la sucessiva ricostruzione anche con I'uso di apposite malte.
Recinzione esistente 138,00 2,000 276,00
Recinzione esistente 200,00 2,000 400,00
Recinzione esistente 197,00 1,200 236,40
Recinzione esistente 0,600 0,60
SOMMANO mq 913,00 33,50 30'585,50
11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO per
F.08.01.b ringhiere, parapetti
Fornitura e posa in opera di manufetti in ferro lavorato (ringhiere,
parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a d ... di: anditi, centine, sostegni,
puntelli, ecc., ed ogni atro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regolad'arte
Nuove parti di recinzione
(lung.=(4,00+2,50+4,00+3,50))* (H/peso=1,50* 30) 14,00 45,000 630,00
SOMMANO kg 630,00 1,67 1°052,10
12 NUOVA RECINZIONE IN CEMENTO ARMATO come l'esistente
N.P.56 Redlizzazione di nuova muratura per recinzione in tutto simile
dl'esistente. Compreso I'onere del sottofondo in magrone, delle
0C.Compresa vibratura del getto. Compresa copertina superiore. Come
dadisegni escutivi. Compreso ogni onere accessorio.
Recinzione parcheggio lato sud
23,00 0,220 5,06
23,00 0,400 9,20
Recinzione darifare perché instabile 5% del totale
0,05 913,00 0,220 10,04
0,05 913,00 0,400 18,26
0,440 0,44
SOMMANO mc 43,00 210,00 9°030,00]
13 RECUPERO E RIPRISTINO DI CANCELLO LATO SUD
N.P.57 Recupero dd cancello principale esistente pedonale lato sud mediante
lavorazioni di ripristino delle parti metaliche. Compreso nel prez ...
teggiatura delle parti metalliche, la mano di antiruggine e due mani di
verniciatura dello stesso colore dell'esistente.
Cancello principale esistente 8,00 2,000 16,00
SOMMANO mq 16,00 127,50 2°040,00
14 RECUPERO DELLE COLONNINE DEL CANCELLO LATO SUD
N.P.90 Recupero delle colonnine del cancello principale pedonae lato sud.
Previa verifica statica si prevede la demolizione parzide ed il ... apidei
con sabbiatura con sabbia quarzifera di piccolo diametro.Compreso nel
prezzo il restauro delle aquile metalliche.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2500,00 2'500,00
A RIPORTARE 73'584,68

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73'584,68
15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI CANCELLI
N.P.86 SCORREVOLI COMPLETI DI OPERE MURARIE
Fornitura e posa in opera di quattro cancelli metallici scorrevoli da
redizzare come da disegni es ... re metallico rivestito in legno con
angoload U.
Compreso ogni onere accessorio per darel'operafinita aregola darte.
1,00 1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 10°000,00 10000,00|
16 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE IN
F.02.04 CONGLOMERATO BITUMINOSO
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per
quasiasi spessore della pavimentazione, con ... , con gli oneri e
prescrizioni  indicate nelle Norme Tecniche, nonche” nellart.
" Scarificazione di massicciata stradal€e”
Parcheggio esistente palestra 750,000 0,100 75,00
Percosi asfaltati parco esterno 25,00 12,000 0,100 30,00
Percosi asfaltati parco esterno 40,00 10,000 0,100 40,00
Percosi asfaltati parco esterno 80,00 5,000 0,100 40,00
Percosi asfaltati parco esterno 100,00 4,000 0,100 40,00
Percosi asfaltati parco esterno 100,00 4,000 0,100 40,00
Percosi asfaltati parco esterno 60,00 5,000 0,100 30,00
Percosi asfaltati parco esterno 120,00 5,000 0,100 60,00
SOMMANO mc 355,00 26,88 9'542,40
17 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
F.02.05 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
attrezzo meccanico, per una profondita’ fino acm 20-25 cm, inmo ... e
smatimento a rifiuto o ad impianto di trattamento del materiale non
riutilizzabile. Prezzo a mc misurato in sezione.
Pavimentazione ecologica color ocratipo P1
999,000 0,200 199,80
Pavimentazione ecologica color mattone tipo P2
2970,000 0,200 594,00
Pavimentazione ecologica color mattone tipo P2 zona anord
150,000 0,350 52,50
Pavimentazione in conglomerato bituminoso
960,000 0,200 192,00
Per nuove zona Pavimentazione in legno P5
230,000 0,350 80,50
Per nuove betonelle parcheggi
325,000 0,200 65,00
Per orti e percorsi
280,000 0,500 140,00
Per orti e percorsi
260,000 0,500 130,00
1,200 1,20
SOMMANO mc 1'455,00 6,42 9°341,10]
18 FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente dacava
F.13.03.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di
adatta granulometria, giudicato idoneo dallaD. L., per u ... ssore di 14 -
16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della
densita prevista nelle Norme Tecniche
Pavimentazione in conglomerato bituminoso P3
960,000 0,150 144,00
Per nuove zone Pavimentazione in legno P5
230,000 0,200 46,00
A RIPORTARE 190,00 102'468,18
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 190,00 102'468,18
Per percorsi tragli orti
210,000 0,300 63,00
SOMMANO mc 253,00 22,88 57788,64
19 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE IN
F.13.04 MISTO STABILIZZATO
Finitura superficidle alla fondazione stradadle in misto granulare
stabilizzato giudicato idoneo dallaD.L., per ... lavoro compiuto secondo
le modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
sucessiva sovrastruttura
Grigliati erbosi in betonelle di cemento cm 10
2,00 325,000 650,00
Per nuove zone in pavimentazione ecologica color ocra P1 cm 10
2,00 999,000 17998,00
Per nuove zone in pavimentazione ecologica color mattone P2 cm 10
2,00 2970,000 57940,00
Pavimentazione ecologica anord tipo P2 cm 25
5,00 150,000 750,00
Pavimentazione in conglomerato bituminoso
960,000 960,00
SOMMANO mq 10'298,00 2,45 25'230,10
20 PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
F.13.10.a "BINDER"
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello s ...
nerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione
dellamiscelaele modalita di confezionamento
Tipo P3 parcheggio 37,00 6,750 249,75
TipoP3 29,00 6,750 195,75
TipoP3 13,00 6,000 78,00
TipoP3 13,00 11,000 143,00
Tipo P3 carico e scarico nord 19,00 8,000 152,00
Tipo P3 34,00 4,000 136,00
Tipo P3 5,500 5,50
SOMMANO mq 960,00 6,57 6°307,20
21 PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
F.13.15.a TAPPETO D'USURA DRENANTE
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
STRATO DI USURA SPLITTMASTIX (SMA) (marcato CE, se... con
esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano|
d'attacco da compensarsi con le apposite voci.
Tipo P3 parcheggio 37,00 6,750 249,75
Tipo P3 29,00 6,750 195,75
Tipo P3 13,00 6,000 78,00
TipoP3 13,00 11,000 143,00
Tipo P3 carico e scarico nord 19,00 8,000 152,00
TipoP3 34,00 4,000 136,00
TipoP3 5,500 5,50
SOMMANO mq 960,00 7,05 6'768,00
22 RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI ESTERNI IN
N.P.70 CORRISPONDENZA INGRESS|
Rirpristino a fine lavori del marciapiedi comunai esterni in
corrispondenza  degli ingressi. L'ingresso pedonale a nor
avimentazione dei marciapiedi e la sistemazione o ricollocamento di
cordonate eventualmente ammalorate durantei lavori.
1,00
A RIPORTARE 1,00 146'562,12
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 146'562,12
SOMMANO acorpo 1,00 1°700,00 1°700,00
23 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
N.P.71 Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, anche in materiale
termoplastico, nelle parti asfaltate del nuovo parcheggio asud e per c ...
compensa anche la segnaetica verticde comprendente 5 segndi
completi di plinto, asta e segnalein aluminio classe 2.
1,00
SOMMANO acorpo 1,000 1275,00 1'275,00
24 FORNITURA E POSA IN CONGLOMERATO ECOLOGICO
F.13.28.04.a |CERTIFICATO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
ECOLOGICHE color ocratipo Biostrasse o similare
spessore 5 cm e pigmentato per l'intero spessore ... | CEMENTO
SECONDO IL METODO FLORENTIN
- spessore 5 cm e pigmentato per l'intero spessore per piste ciclabili €|
pedonali
39,00 10,500 409,50
adetrarre -7,00 8,000 -56,00
28,00 4,000 112,00
30,00 4,000 120,00
37,00 4,000 148,00
34,00 4,000 136,00
314 2,75 2,750 23,75
314 3,20 3,200 32,15
314 2,00 2,000 12,56
3,14 1,75 1,750 9,62
314 1,45 1,450 6,60
314 0,73 0,730 1,67
43,000 43,00
0,150 0,15
Sommano positivi mg 1°055,00
Sommano negativi mq -56,00
SOMMANO mq 999,00 22,95 22°927,05
25 FORNITURA E POSA IN CONGLOMERATO ECOLOGICO
F.13.28.04.b |CERTIFICATO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
ECOLOGICHE color mattone tipo Biostrasse o similare
spessore 5 cm e pigmentato per l'intero spess ... CEMENTO
SECONDO IL METODO FLORENTIN
- spessore 5 cm e pigmentato per 'intero spessore per piste ciclabili e|
pedonali
33,00 8,000 264,00
(lung.=1/2(25,00+7,00)) 16,00 10,000 160,00
(lung.=1/2* (25,00+17,00)) 21,00 4,500 94,50
19,00 2,000 38,00
14,11 3,980 56,16
25,00 3,000 75,00
5,00 6,000 30,00
4,00 1,000 4,00
7,50 1,000 7,50
10,00 3,500 35,00
18,00 5,000 90,00
4,50 4,000 18,00
116,50 4,800 559,20
92,50 4,800 444,00
(lung.=1/2*10,50) 5,25 12,500 65,63
3,00 3,00
(lung.=1/2*1,50) 0,75 1,500 1,13
3,00 8,000 24,00
13,00 6,000 78,00
32,00 32,00
A RIPORTARE 2'079,12 17246417

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'079,12 172'464,17
23,00 6,000 138,00
9,00 9,00
100,50 1,500 150,75
17,00 8,000 136,00
314 1,75 1,750 9,62
314 2,25 2,250 15,90
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 3,10 3,100 60,35
zona palestra
28,00 3,760 105,28
12,00 5,500 66,00
40,00 40,00
101,00 101,00
70,00 70,00
63,00 63,00
72,00 72,00
3,98 3,98
SOMMANO mq 3120,00 22,95 71'604,00
26 SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI ECOLOGICHE PER
N.P.58 LAVORAZIONE A MANO
Sovrapprezzo agli articoli relativi dla realizzazione di pavimentazioni
ecologiche (F.13.28.04) per esecuzione della lavorazione a mano e non
con l'uso di vibrofinitrice.
Forme circolari color ocra
314 2,75 2,750 23,75
314 3,20 3,200 32,15
314 2,00 2,000 12,56
3,14 1,75 1,750 9,62
314 1,45 1,450 6,60
314 0,73 0,730 1,67
Forme circolari color mattone
314 1,75 1,750 9,62
314 2,25 2,250 15,90
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 3,10 3,100 60,35
0,780 0,78
SOMMANO mq 173,00 6,00 1'038,00
27 PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE DI CEMENTO
N.P.60 PREFABBRICATO compreso I'onere dei cordoli perimetrali
Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione in betonelle di
cemento prefabbricat ... saranno poste in opera a secco su allettamento|
in sabbiagrossa di frantoio ben costipata di spessore variabile cm 4+5.
Parcheggi 20,00 5,000 100,00
Parcheggi 2,00 13,00 5,000 130,00
Parcheggi 15,00 5,000 75,00
Parcheggi 20,000 20,00
SOMMANO mq 325,00 23,80 7°735,00
28 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CALCESTRUZZO
F.13.17 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls
con Rck >= 25 N/mm?, anche in presenza di rete metallica come da
partic ... oro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica
che sara remunerata con il relativo prezzo d' elenco
Per pavimentazioni in legno
230,000 230,00
SOMMANO mq 230,00 14,24 3'275,20
29 PAVIMENTAZIONE PER PEDANE IN LEGNO COMPOSITO
N.P.63 Fornitura e posa in opera di pavimentazione (pedane) in legno
composito "Greenwood Greendeck” o similare, a base di legno e PP,
A RIPORTARE 256'116,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 256'116,37
per amb ... valutarsi con i fornitori del prodotto. Colore da definire con
laDL. Il tutto come da disegni e particolari esecutivi.
Tipo P5 70,00 70,00
4,00 7,50 4,500 135,00
25,000 25,00
SOMMANO mq 230,00 139,78 327149,40
30 SOVRAPPREZZO ALLE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO PER
N.P.59 CURVATURE
Sovrapprezzo alle pavimentazioni in legno per parti curve, curvature,
centinature curve.
15,00 15,00
SOMMANO m 15,00 150,00 2'250,00
31 SEDUTE IN LEGNO COMPOSITO
N.P.64 Forniturae posain operadi sedute in legno composito, tipo Greenwood
Grendeek o similare, con geometria come da disegni di progetto per
parti sia in ver ... ere eventuadmente eseguita la preforatura per il
fissaggio con viti. Il tutto come daa disegni e particolare esecutivi.
60,00 0,500 30,00
2,00 60,00 0,500 60,00
SOMMANO mq 90,00 140,25 12'622,50
32 SOVRAPPREZZO ALLE SEDUTE ANFITEATRO
N.P.92 Sovrapprezzo ala voce delle sedute nell'anfiteatro per posa in opera a
livelli differenti che comporta regolazioni diversein altezza
30,00 30,00
SOMMANO mq 30,00 50,00 1'500,00
33 NUOVA RAMPA CARICO-SCARICO MERCI
N.P.65 Redlizzazione di nuova rampa carico e scarico merci lato nord. Il
prezzo comprende e compensa
- esecuzione di cordoli di fondazione in cemento arm ... ro 25 mm con
coloreasceltadellaDL;
Compreso ogni onere accessorio per dare I'opera finita a perfetta regola
darte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 6900,00 67900,00
34 NUOVA RAMPA DISABILI E SCALINATA IN CEMENTO
N.P.66 ARMATO
Realizzazione di nuova rampa per superare le barriere architettoniche e
nuova scalinata di accesso in cemento armato. |l prezzo c¢ ... ao
circolare. Il terreno vegetale e le opere a verde sono pagate con i relativi
prezzi.
Compreso ogni onere accessorio.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 19800,00 19800,00!
35 RIPRISTINO VECCHIO PERGOLATO
N.P.67 Ripristino del pergolato esistente mediante recupero e sistemazione di
tutte le parti metalliche. Il prezzo comprende e compensa la pulizia
inizide, | ... imili nelle dimensioni e caratteristiche.Compreso ogni
onere accessorio per dare lalavorazione finitaaregola darte.
A RIPORTARE 331'338,27,

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 331"338,27
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4°250,00 47250,00]
36 SISTEMAZIONE, RIPRISTINO E REINTEGRO DELLA FONTANA
N.P.69 ESISTENTE
Sistemazione e recupero della fontana esistente comprendente la pulizia
degli elementi lapidei, il rentegro degli eleme ... itazione e sistemazione|
dd funzionamento di erogazione acqua, compresa la sostituzione degli
accessori ove necessario.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°380,00 2'380,00
37 RECUPERO E RESTAURO DI ALZABANDIERA ESISTENTE
N.P.89 Restauro di azabandiera esistente consistente nella carteggiatura
dell'asta, mano di antiruggine, riverniciatura con il colore origi ...
grazione di accessori mancanti 0 non funzionanti, ogni onere accessorio|
per dare lalavorazionefinitaaregola darte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00
38 RESTAURO NUOVE COLONNE PARCO
N.P.91 Restauro di elementi lapidei e colonne esistenti nel parco della scuola. Il
prezzo comprende e compensa la pulizia con prodotti idonei,
idropulizia 0 s ... eventuale uso di malte o resine speciali. Compreso
ogni onere accessorio per dare lalavorazione finita aregola darte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°200,00 2'200,00
39 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI
1.03.01 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso
eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta
entita (diame ... d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi
e guant'atro necessario per dare il mezzo funzionante in opera
4137,900, 4°137,90
SOMMANO mq 4'137,90 0,40 1°655,16
40 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO diametro
1.03.06 5-15¢cm
Abbattimento di alberi di medio ed ato fusto, giacenti in piani golendi
fino a ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diam ... mento con diserbo
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e
trasporto alle pubbliche discariche
3,00
SOMMANO n. 3,00 68,05 204,15
41 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO diametro
1.03.07 16-30 cm
Abbattimento di aberi di medio ed dto fusto, giacenti in piani golenali
fino a ciglio a fiume, da 16 a 30 cm di di ... mento con diserbo
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e
trasporto alle pubbliche discariche
5,00
SOMMANO n. 5,00 122,97 614,85
A RIPORTARE 343'442,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

343'442,43

42
1.03.08

F.15.01

44
F.15.02.b

F.15.09

46
N.P.74

47
N.P.75

N.P.76

ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO diametro
31-45 cm

Abbattimento di aberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali
fino a ciglioafiume, da31a45cmdi ... mento con diserbo ecologico,
il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto ale
pubbliche discariche

SOMMANO n.

FORNITURA DI TERRA VEGETALE

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la
formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, I'indennita’ di
cava, la se ... scarico e tutti gli dtri oneri indicati nelle Norme
Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera

SOMMANO mc

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere
secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i
parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materidi;
damisurarsi in opera

SOMMANO mc

SEMINA A PRESSIONE

Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del
seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure|
colturdi, l'innaffiamento fino a primo sfalcio, questo compreso e|
quanto atro occorre per dareil lavoro compiuto

SOMMANO mq

PRUNO DA FIORE circonferenza 16-18 cm

Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattaz ... fino acollaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione
gratuita delle essenze eventualmente morte fino a collaudo.

SOMMANO cadauno

PRUNO GIAPPONESE DA FIORE circonferenza 16-18 cm

Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro
ino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle
essenze eventuamente morte fino al collaudo.

SOMMANO cadauno

PERO DA FIORE circonferenza 16-18 cm

Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazi ... no a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione
gratuita delle essenze eventualmente morte fino a collaudo.

1600,00

1600,00

1600,00

0,200

0,200

2,00

2,00

320,00

320,00

320,00

320,00

1'600,00

1'600,00

6,00

6,00

5,00

5,00

186,52

16,29

16,73

0,58

231,03

252,45

373,04

5'212,80,

5'353,60,

928,00

1'386,18

1'262,25

A RIPORTARE

3577958,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3577958,30
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 221,85 1'552,95
49 BETULLA dtezza2,00-3,00 m
N.P.77 Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, conc ... no a collaudo, garanzia di attecchimento con
sogtituzione gratuita delle essenze eventualmente morte fino a
collaudo.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 139,23 139,23
50 ACERO GIAPPONESE circonferenza 16-18 cm
N.P.78 Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compatt ... no a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione
gratuita delle essenze eventualmente morte fino a collaudo.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 252,45 504,90
51 TIGLIO circonferenza 14-16 cm
N.P.80 Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, co ... no a collaudo, garanzia di attecchimento con
sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte fino a
collaudo.
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 145,35 1'017,45
52 ACERO PLATANOIDE circonferenza 16-18 cm
N.P.81 Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compatt ... ino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione|
gratuita delle essenze eventualmente morte fino a collaudo.
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 214,20 1713,60
53 ACERO A FOGLIE ROSSE circonferenza 16-18 cm
N.P.82 Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e co|
.. no a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita
delle essenze eventual mente morte fino al collaudo.
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 233,32 1'866,56
54 CAMELIA circonferenza 12-14 cm
N.P.83 Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, ¢ ... 0 a collaudo, garanzia di attecchimento con
sogtituzione gratuita delle essenze eventualmente morte fino a
collaudo.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 229,50 688,50
A RIPORTARE 365'441,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

365'441,49

55
N.P.84

56
N.P.84

57
N.P.85

58
N.P.51

59
N.P.52

60
N.P.53

61
N.P.54

GINEPRO COMUNE
Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paci .. no a collaudo, garanzia di
atecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente
morte fino a collaudo.

SOMMANO cadauno

GINEPRO COMUNE
Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paci .. no a collaudo, garanzia di
atecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente
morte fino a collaudo.

SOMMANO cadauno

GINEPRO

Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni,
compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e
compattazione, concimatura, paciamatur ... 0 a collaudo, garanzia di
atecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente
morte fino a collaudo.

SOMMANO cadauno

DEMOLIZIONE DI CORDONATE

Demolizione di cordonate esistenti di qualsiasi spessore e dimensione,
compresa lademoalizione del sottofondo. Compreso il carico e trasporto|
ddl materiale di risulta a di fuori del cantiere in discariche autorizzate,
compresa l'indennita di discarica

Rimozione di cordonate parcheggio attuale zona palestra
(lung.=(20,00+20,00+19,00+19,00+20,00+20,00+6,00+25,00+ 3,00+
18,00))

SOMMANO m

PULIZIA DI CORDONATE

Pulizia di cordonate esistenti mediante I'uso di idropulitrice e ove
ncessario di prodotti appositi. Compreso ogni onere accessorio.
(lung.=(56,00+80,00+51,00+43,00+86,00+84,00+84,00+94,00))

SOMMANO m

RISISTEMAZIONE IN LOCO DI CORDONATE ESISTENTI
Risistemazione in loco di cordonate esistenti che risultino non fissate a
sottofondo. Compreso l'onere dd rifacimento del sottofondo e la
risistemazione delle stesse cordonate esistenti.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE CORDONATE
compreso sottofondo

Fornitura e posain opera di cordonate prefabbricate in cemento armato|
della stessa dimenzione delle esistenti, atte a contenere le aree averde e
le aiuole. Compreso il sottofondo in magrone

170,00

578,00

90,00

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

3,00

170,00

170,00

578,00

578,00

90,00

90,00

114,75

114,75

122,40

8,33

3,00

5,53

573,75

344,25

367,20

1'416,10

1'734,00

497,70

A RIPORTARE

370°374,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 370°374,49
30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 29,75 892,50
62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATE IN PIETRA
N.P.88 Fornitura e posa in operadi cordonate in pietra della stessa dimensione
ddlle esistenti e della stessa tipologia, atte a contenere le aree a verde e
le aiuole. Compreso il letto di posa.
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 60,00 1'200,00
63 NUOVE CORDONATE IN ACCIAIO ZINCATO
N.P.93 Fornitura e posa in opera di profili in acciaio zincato da mettere in
opera come cordonata a suddivisione di diverse pavimentazioni. In
profili ... Compreso il getto di magrone sottostante. Compreso ogni
onere accessorio per dare lalavorazione finitaaregola darte.
Si considera un peso di 5,00 kg al ml
zone circolari
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 5,00 5,000 157,00
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 2,00 5,000 62,80
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 3,00 5,000 94,20
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 3,00 5,000 94,20
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 3,00 5,000 94,20
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 3,00 5,000 94,20
(par.ug.=2*3,1416) 6,28 1,50 5,000 47,10
zona palestra
25,00 5,000 125,00
25,00 5,000 125,00
13,00 5,000 65,00
21,00 5,000 105,00
30,00 5,000 150,00
46,00 5,000 230,00
zonanord
120,00 5,000 600,00
SOMMANO kg 2'043,70 4,00 8'174,80
64 SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MACCHINA fino dla
E.02.04.a profondita di m 2,00
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso ... siti di deposito, oppure il
trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza
Impianto di illuminazione 200,000 200,00
SOMMANO mc 200,00 7,68 1'536,00
65 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava
E.03.03.a Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di
prestito, compreso l'indennita di cava, il prelievo ed il trasporto dei
materiai occorrenti, il costipamento meccanico a strati di atezza non
superiore acm 30 ele bagnature
Impianto di illuminazione 50,000 50,00
SOMMANO mc 50,00 26,34 1'317,00
66 PLINTO PREFABBRICATO PER PALO DI ILLUMINAZIONE
N.P.73 Plinto prefabbricato in cemento armato per pao di illuminazione.
Compresi i movimenti di materie. Compreso ogni onere accessorio.
Impianto di illuminazione 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 153,00 153,00
A RIPORTARE 383’647,79”

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

383'647,79

67
E.02.04.a

68
E.03.03.a

69
N.P.62.a

70
N.P.62.b

71
N.P.72

SCAVO DI FONDAZIONE ESEGUITO A MACCHINA fino dla
profonditadi m 2,00

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, escluso ... siti di deposito, oppure il
trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi
limiti di distanza

Scavo per rete acqua potabile e antincendio

Da pozzetto esistente aNord Est della palestra

Scavo per rete gas metano
Da nuovo manufatto lato sud

Scavo manufatto gas metano 2,00 x 1,00 x 2,00

Scavo per manufatto Enel

SOMMANO mc

RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA con misto di cava
Rinterri con materiali idonei ala compattazione provenienti da cave di
prestito, compreso l'indennita di cava, il prelievo ed il trasporto dei
materiai occorrenti, il costipamento meccanico a strati di atezza non
superiore acm 30 ele bagnature

Scavo per rete acqua potabile e antincendio

Da pozzetto esistente aNord Est della palestra

Scavo per rete gas metano
Da nuovo manufatto lato sud

SOMMANO mc

ARMADIETTO PER CONTATORE GAS

Redlizzazione di opere civili per armadietto per contatore Gas delle
dimensioni di 2,00x2,00x1,00 h. Comprese le fondazioni in cemento|
amato con cace ... chiave triangolare o quadra Copertura con
gocciolatoi, compreso accessori e fori predisposti per riceverei servizi.

SOMMANO cadauno

ARMADIETTO PER CONTATORE ENEL

Realizzazione di opere civili per armadietto per contatore Enel delle
dimensioni di 2,00x2,00x1,00 h. Comprese le fondazioni in cemento|
amao con cad .. chiave triangolare o quadra. Copertura con
gocciolatoi, compreso accessori e fori predisposti per ricevere i servizi.

SOMMANO cadauno

COMPENSO A CORPO PER NUOVI ALLACCI FOGNATURA
NERA E CUCINE

Compenso a corpo per nuovi dlacci esterni ala fognatura nera
compresi i movimenti di materie, la fornitura e posa in op ... rassi, i
rinterri con materiali da cava, il trasporto a discarica dei matetriai di
risultae I'indennita di discarica

SOMMANO acorpo

80,00

70,00

80,00

70,00

1,00

1,00

1,00

0,600

0,600

0,600

0,600

1,000

1,000
2,000

2,000

0,300

0,300

42,00
2,00
2,00

94,00

14,40

12,60

27,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

7,68 721,92

26,34 711,18

1'050,00 1°050,00

1°050,00 1°050,00

8°000,00 8°000,00]

A RIPORTARE

3957180,89

COMMITTENTE:
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Il Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3957180,89
72 ADEGUAMENTO RETE ACQUE METEORICHE ESISTENTE
N.P.68 Il prezzo comprende e compensa la pulizla delle caditoie esistenti,
I'integrazione dei chiusini deteriorati, larisistemazione delle ca ... 8 dai
pluviali alla candizzazione principale in caso fossero occlusi 0 non
efficienti. Compresi i movimenti di materie.
1,00 1,00
SOMMANO acorpo 100, 481911 4'819,11
ParzialeLAVORI A MISURA euro 400°000,00
TOTALE euro 400°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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