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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE PAESAGGISTICHE ED EDILIZIE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO — NOTA GENERALE

Le stime (opere edili, paesaggistiche, strutture e impianti) che seguono sono basate sull'elenco
prezzi che é stato compilato utilizzando i criteri riportati in calce all’elenco prezzi unitari.

Per il listino Prezzi della Regione Veneto i prezzi sono riportati con la codifica originale.

| listini prezzi ulteriori impiegati sono i seguenti e i prezzi relativi sono stati riportati apponendo prima
della codifica, i seguenti suffissi:

- REGIONE VENETO OPERE FORESTALI 8/2/2012

- PROVINCIA TRENTO 2014 TN
- COMUNE DI MILANO 2017 MI
- REGIONE LOMBARDIA OPERE FORESTALI 2016 RL
- ASSOVERDE 2015-2017 AS
- ACQUE VICENTINE 2015 AV

Per i prezzi derivati da analisi si & invece riportato il suffisso PA

Ai sensi delle disposizioni vigenti (relazione 2013 di accompagnamento al listino), alcuni prezzi del
listino regione Veneto sono stati ribassati entro la soglia massima consentita del 10%. Si tratta in
particolare dei prezzi relativi agli impianti elettrici, speciali simili e di alcuni specifici prezzi computati
nelle opere edili e paesaggistiche, relativi alle opere edili e stradali e di difesa del suolo (n. 3 prezzi
in totale). Questi ultimi prezzi sono contrassegnati dopo la codifica dal simbolo *.

Il computo delle opere comprende anche quanto verra fornito dall’Agenzia Veneta per
I'innovazione nel settore primario (ex Veneto Agricoltura) che é escluso dall’appalto in quanto tale
ma e parte del progetto e dovra essere posato dall’'impresa esecutrice dei lavori.

Il computo (opere edili e paesaggistiche) comprende anche le attivita cosiddette BCM che, per le
particolari caratteristiche, ai fini dell’applicabilita del ribasso in sede di gara sono state ricomprese
negli oneri per la sicurezza. Queste opere ai fini della stima della sicurezza, sono da considerare
comprese e richiamate nel PSC.

Infine il computo comprende anche gli oneri della sicurezza veri e propri, documento
materialmente allegato al Piano della sicurezza e coordinamento che & parte del progetto.

redatto PAN-GS
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
PA pa74

2/2
E.40.01.a

3/3
E.40.01.b

4/4
E.40.03.a

5/5
E.40.03.b

LAVORI A MISURA

OPERE DA ESEGUIRE CON METODOL OGIE BCM APPALTO BASE - OPERE NON SOGGETTE A
RIBASSO COMPRESE NEGL | ONERI SICUREZZA (SpCat 1)
demolizioni, scavi e movimenti terra (Cat 1)
OG 12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (SbCat 3)

Scavo a carattere BCM con vaglio del materiale da eseguirsi esclusivamente a mano, effettuato da personale tecnico
specializzato per la bonifica bellica in possesso del brevetto di Rastrellatore BCM /o Assistente Tecnico BCM.
L'attivita dovra essere svolta in osservanza delle specifiche prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto
Infrastrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di Bonifica). Sono compresi nel prezzo le eventudi
segnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le competenti autorita.

PARCO valutazione sommaria per necessita cantiere

SOMMANO mc

PARCO (SpCat 3)
0OS25: scavi archeologici (ShCat 5)

Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina o da demolitore
idraulico, in area archeologica, esternamente al perimetro di edifici, eseguito esclusivamente a mano con massima
cautela, sotto la supervisione di un tecnico abilitato, nel prezzo si intende compreso e compensato il maggiore onere
derivante dal ritrovamento di reperti ed il loro recupero senza danneggiamenti, il trasporto arifiuto delle eccedenze
con relative indennitd di discarica SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO
ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI fino alla profonditadi 1,00 m

quotaindicativa daverifcare in corso d'opera

SOMMANO m3

Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia dura da mina o da demolitore
idraulico, in area archeologica, esternamente al perimetro di edifici, eseguito esclusivamente a mano con massima
cautela, sotto la supervisione di un tecnico abilitato, nel prezzo si intende compreso e compensato il maggiore onere
derivante dal ritrovamento di reperti ed il loro recupero senza danneggiamenti, il trasporto arifiuto delle eccedenze
con relative indennita di discarica SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MANO
ESTERNAMENTE AGLI EDIFICI per ogni metro di profonditain pit

quota indicativa da verifcare in corso d'opera

SOMMANO m3

Scavo di terreno in materiale di qualsiasi natura esclusa la roccia da mina o da demolitore draulico, in sezione
obbligata ristretta eseguita con la massima cautela a macchina in area archelogica all'esterno di edifici, sotto la
supervisione di tecnico, compreso e compensato il maggior onere dal ritrovamento di reperti ed il loro recupero
senza danneggiamenti, il carico su automezzo, trasporto e scarico alle pubbliche discariche con réelativaindennita di
discarica. SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL’ESTERNO DI EDIFICI fino
alaprofonditadi 1,00 m

quota indicativa da verifcare in corso d'opera

SOMMANO m3

Scavo di terreno in materide di quasiasi natura esclusa la roccia da mina o da demolitore draulico, in sezione|
obbligata ristretta eseguita con la massima cautela a macchina in area archelogica all'esterno di edifici, sotto la
supervisione di tecnico, compreso e compensato il maggior onere dal ritrovamento di reperti ed il loro recupero
senza danneggiamenti, il carico su automezzo, trasporto e scarico alle pubbliche discariche con relativa indennita di
discarica. SCAVO IN AREA ARCHEOLOGICA ESEGUITO A MACCHINA ALL'ESTERNO DI EDIFICI per
ogni metro di profonditain piu

quotaindicativa daverifcare in corso d'opera

SOMMANO m3

ParzialeLAVORI A MISURA euro

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

161,00

12,00

54,25

6,90

1'610,00

840,00

120,00

542,50

69,00

37181,50]

A RIPORTARE

3181,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 37181,50]
LAVORI A CORPO
OPERE DA ESEGUIRE CON METODOL OGIE BCM APPALTO BASE - OPERE NON SOGGETTE A
RIBASSO COMPRESE NEGL | ONERI SICUREZZA (SpCat 1)
demolizioni, scavi e movimenti terra (Cat 1)
OG 12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (SbCat 3)
6/6 Approntamento documentazione di bonifica bellica (DUB) per I'ottenimento del NULLA OSTA rilasciato dal 5°
PA pa70a |Reparto Infrastrutture del Genio Militare. Incluso ogni e qualsiasi onere, fornitura e attivita
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°360,00 2°360,00]
717 Approntamento Attestato di bonifica bellica e relativa documentazione tecnica da presentare a 5° Reparto
PA pa70b |Infrastrutture del Genio Militare. Incluso ogni e qualsiasi onere, fornitura e attivita.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1°390,00 1°390,00
8/8 Preparazione delle aree di intervento con demolizione di recinzioni esistenti, asportazione e accumulo dei materiali
PA pa71b |dirisultain areeindividuate dalla DD.LL. con esclusione dell'onere di smaltimento
PARCO aree di intervento principali
porta del bacchiglione e cancello 57,60
id cancello 8,00
demolizione cavoin c.a. Nord x lago e kilometro 225,00
is scotico per strada 12,00
demolizione cavoin c.c. centrale per kilometro e zone umide 577,50
id canalelivelon 100,00
id canale Est 36,00
id stradaN-S 36,00
incrocio eliporto stradaN-S 34,00
testa Sud Kilometro 167,20
areaincrocio pista/transetto 100,00
imbocco piattaformadei concerti 27,50
zone incrocio strade polifore militari 20,00
zone incrociocandi polifore militari 20,00
zoneincroci vari strade/strade esistenti 40,00
incroci vari percorsi secondari/strade esistenti 50,00
SOMMANO m?|  1'510,80 0,19 287,05
9/9 Indagine magnetometrica superficidle eseguita da tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico
PA pa72b |BCM/Assistente Tecnico BCM/Rastrellatore BCM rilasciati da Ministero della Difesa, con magnetometri conformi
a Capitolato BCM ed.2015 del Ministero dellaDifesa.
PARCO
Vedi voce n° 8 [m?2 1 510.80] 1'510,80
impianti
attraversamenti strada Sud 66,00
attraversamanti piazzali interni porta Est 256,00
id 272,00
id 40,00
id 216,00
id 66,00
id 35,00
varie e arrotondamenti 50,00
SOMMANO m?|  2'511,80 0,27 678,19
10/ 10 Scavo cauto su terreno vegetale, con accumulo del materiale di risulta a bordo scavo. Lo scavo verra effettuato da
PA pa73b |tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM,
con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi oneri per disconinuita lavorativa e scavo in presenza
d'acqua e presenza continuativa di operatore specializzato BCM in possesso di brevetto di Dirigente Tecnico BCM /
Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM (rilasciati da Ministero della Difesa) con magnetometro approvato
da Ministero della Difesa.
A RIPORTARE 7°896,74]

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 7°896,74]
PARCO aree di intervento principali
porta del bacchiglione e cancello 11,52
id cancello 1,60
demolizione cavoin c.a Nord x lago e kilometro 562,50
is scotico per strada 2,40
demolizione cavoin c.c. centrale per kilometro e zone umide 981,75
id canalelivelon 170,00
id canale Est 61,20
id stradaN-S 21,60
incrocio eliporto stradaN-S 20,40
testa Sud Kilometro 167,20
areaincrocio pista/transetto 100,00
imbocco piattaformadei concerti 5,50
zoneincrocio strade polifore militari 20,00
zoneincrociocandi polifore militari 30,00
zoneincroci vari strade/strade esistenti 20,00
incroci vari percorsi secondari/strade esistenti 15,00
SOMMANO mc|  2'190,67 21,40 46°880,34
11/11 Scavo cauto a sezione per larimozione di sottofondo stradale, con accumulo del materiale a bordo scavo. Lo scavo
PA pa73d |verra effettuato da tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM /
Rastrellatore BCM, con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi oneri per disconinuita lavorativa e
scavo in presenza d'acqua - sovrapprezzo agli scavi impiantistici e strutturali (computeti nella parte rimanenete nelle
stime specifiche)
PARCO impianti
attraversamenti strada Sud 66,00
attraversamanti piazzali interni porta Est 256,00
id 272,00
id 40,00
id 216,00
id 66,00
id 35,00
SOMMANO mc 951,00 12,90 12'267,90
elementi d'arredo per esterni (Cat 4)
12/12 Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico sottostante percorso stradae esistente o di nuova redlizzazione,
PA palla |redlizzato come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiai ache mediante apparecciature di
rilevamanto ordigni bellici ripetute per strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di marnti stradali e
sottofondi  (ove necessario) scavi, realizzazione di sottofondo tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua
compattazione, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione rettangolare, dim. interne
120x80 (modulo 2 m) lunghezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS portland Rck > 50 N/mmg,
armaturain acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppiarete el ettrosaldata e ferri aggiuntivi in acciaio
B450C per carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., elementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 q,
spessore pareti cm 15, ricoprimento min. 10/max 475 cm, anorma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giunto a
mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di
n. 2 manufatti dimbocco e uscita redizzati in lamera cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa nel terreno
mediante scavo e rinterro, rinterro complessivo con materiade di precedente escavazione con compattazione,
compresa ove gia presente ricostituzione massiccata stradae sp. min cm 40 e comunque a partire dall'estradosso
dello scatolare, e ricostituzione asfato con tout venant sp. min cm 10, binder e strato d'usura compreso perfetto
raccordo con le pavimentazioni circostanti ove preesistenti, compreso ogni e qualsiasi onere e fornitura per dare
I'opera completa e funzionante, comprese anche tavole in legno di castagno per regolazione flussi idraulici da posare
nelle apposite guide e da regolare (anche mediante piallaturaltaglio in funzione dei flussi idrici secondo indicazioni
della d.l. Passaggio su strada esistente (non bonificata) realizzato integralamente con metodologie BCM (nelle parti
non bonifcate) con supporto di personae quaificato con brevetto, larghezza strada asfaltata ml 3,5 ca., lunghezza
tuboin elementi prefabbricati m 10.
passaggio presso piazzola dicotteri 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 9300,00 9°300,00]
13/13 Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico sottostante percorso stradae esistente o di nuova realizzazione,
PA pallb |redizzato come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiai ache mediante apparecciature di
rilevamanto ordigni bellici ripetute per strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demalizioni di manti straddi e
sottofondi  (ove necessario) scavi, redlizzazione di sottofondo tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua
A RIPORTARE 76'344,98

COMMITTENTE:



pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

76'344,98

14/ 14
PA palilc

15/15
PA pa1ld

compattazione, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione rettangolare, dim. interne
120x80 (modulo 2 m) lunghezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS portland Rck > 50 N/mmg,
armaturain acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppiarete e ettrosaldata e ferri aggiuntivi in acciaio
B450C per carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., elementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 g,
spessore pareti cm 15, ricoprimento min. 10/max 475 cm, anorma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giunto a
mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di
n. 2 manufatti dimbocco e uscita redizzati in lamera cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa nel terreno
mediante scavo e rinterro, rinterro complessivo con materiade di precedente escavazione con compattazione,
compresa ove gia presente ricostituzione massiccata stradae sp. min cm 40 e comunque a partire dall'estradosso
dello scatolare, e ricostituzione asfato con tout venant sp. min cm 10, binder e strato d'usura compreso perfetto
raccordo con le pavimentazioni circostanti ove preesistenti, compreso ogni e qualsiasi onere e fornitura per dare
I'opera completa e funzionante, comprese anche tavole in legno di castagno per regolazione flussi idraulici da posare
nelle apposite guide e da regolare (anche mediante piallaturaltaglio in funzione dei flussi idrici secondo indicazioni
dellad.l.. Passaggio su strada esistente (non bonificata) redlizzato integralamente con metodologie BCM (nelle parti
non bonifcate) con supporto di personale qualificato con brevetto, larghezza strada asfaltata ml 6/7 ca., lunghezza
tubo in elementi prefabbricati m 14.

strada sud passaggio intermedio est ovest sopra wilderness

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico sottostante percorso stradae esistente o di nuova redlizzazione,
realizzato come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficidi ache mediante apparecciature di
rilevamanto ordigni bellici ripetute per strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradali e
sottofondi  (ove necessario) scavi, realizzazione di sottofondo tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua
compattazione, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione rettangolare, dim. interne
120x80 (modulo 2 m) lunghezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS portland Rck > 50 N/mmg,
armaturain acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppiarete el ettrosaldata e ferri aggiuntivi in acciaio
B450C per carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., elementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 g,
spessore pareti cm 15, ricoprimento min. 10/max 475 cm, anorma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giunto a
mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di
n. 2 manufatti dimbocco e uscita redizzati in lamera cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa nel terreno
mediante scavo e rinterro, rinterro complessivo con materiade di precedente escavazione con compattazione,
compresa ove gia presente ricostituzione massiccata stradae sp. min cm 40 e comunque a partire dall'estradosso
dello scatolare, e ricostituzione asfato con tout venant sp. min cm 10, binder e strato d'usura compreso perfetto
raccordo con le pavimentazioni circostanti ove preesistenti, compreso ogni e qualsiasi onere e fornitura per dare
I'opera completa e funzionante, comprese anche tavole in legno di castagno per regolazione flussi idraulici da posare
nelle apposite guide e da regolare (anche mediante piallaturaltaglio in funzione dei flussi idrici secondo indicazioni
dellad.l.. Passaggio su strada esistente (non bonificata) realizzato integralamente con metodologie BCM (nelle parti
non bonifcate) con supporto di personale qualificato con brevetto, larghezza strada asfaltata ml 6/7 ca., lunghezza
tubo in elementi prefabbricati m 2 e proseguimento mediante raccordo con tubazione in cls vibrocompresso diam
cm 60 (tubazione che prosegue successivamante a lato strada) con tubazione di lunghezza totale m 12; un solo
manufatto in entrata per regolazione.

strada sud collegamento est-ovest laghi sud

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico sottostante percorso stradae esistente o di nuova redlizzazione,
realizzato come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficidi ache mediante apparecciature di
rilevamanto ordigni bellici ripetute per strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di marnti stradai e
sottofondi  (ove necessario) scavi, realizzazione di sottofondo tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua
compattazione, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione rettangolare, dim. interne
120x80 (modulo 2 m) lunghezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS portland Rck > 50 N/mmg,
armaturain acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppiarete e ettrosaldata e ferri aggiuntivi in acciaio
B450C per carichi stradai 1a cat. e zona sismica la cat., elementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 q,
spessore pareti cm 15, ricoprimento min. 10/max 475 cm, anorma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giunto a
mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di
n. 2 manufatti dimbocco e uscita redizzati in lamera cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa nel terreno
mediante scavo e rinterro, rinterro complessivo con materide di precedente escavazione con compattazione,
compresa ove gia presente ricostituzione massiccata stradae sp. min cm 40 e comunque a partire dall'estradosso
dello scatolare, e ricostituzione asfato con tout venant sp. min cm 10, binder e strato d'usura compreso perfetto
raccordo con le pavimentazioni circostanti ove preesistenti, compreso ogni e qualsiasi onere e fornitura per dare
I'opera completa e funzionante, comprese anche tavole in legno di castagno per regolazione flussi idraulici da posare
nelle apposite guide e da regolare (anche mediante piallaturaltaglio in funzione dei flussi idrici secondo indicazioni
dellad.l.. Passaggio su strada esistente (non bonificata) realizzato integralamente con metodologie BCM (nelle parti
non bonifcate) con supporto di personale qualificato con brevetto, larghezza strada asfaltata ml 6/7 ca., lunghezza
ttubazione in cls vibrocompresso diam cm 60 totale m 14; nessun manufatto in entrata/uscita per regolazione.

uscita porta sud

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12'800,00 12800,00

7°600,00 7°600,00

A RIPORTARE

1,00

96'744,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

96'744,98

16/16
PA palle

17/17
PA pa11f

18/18
PA pa71b

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico sottostante percorso stradale esistente o di nuova realizzazione,
realizzato come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficidi ache mediante apparecciature di
rilevamanto ordigni bellici ripetute per strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradai e
sottofondi  (ove necessario) scavi, realizzazione di sottofondo tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua
compattazione, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione rettangolare, dim. interne
120x80 (modulo 2 m) lunghezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS portland Rck > 50 N/mmg,
armaturain acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppiarete e ettrosaldata e ferri aggiuntivi in acciaio
B450C per carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., elementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 g,
spessore pareti cm 15, ricoprimento min. 10/max 475 cm, anorma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giunto a
mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di
n. 2 manufatti dimbocco e uscita redizzati in lamera cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa nel terreno
mediante scavo e rinterro, rinterro complessivo con materiade di precedente escavazione con compattazione,
compresa ove gia presente ricostituzione massiccata stradale sp. min cm 40 e comungue a partire dall'estradosso
dello scatolare, e ricostituzione asfato con tout venant sp. min cm 10, binder e strato d'usura compreso perfetto
raccordo con le pavimentazioni circostanti ove preesistenti, compreso ogni e qualsiasi onere e fornitura per dare
I'opera completa e funzionante, comprese anche tavole in legno di castagno per regolazione flussi idraulici da posare
nelle apposite guide e da regolare (anche mediante pidlaturaltaglio in funzione dei flussi idrici secondo indicazioni
dellad.l.. Passaggio su strada esistente (non bonificata) realizzato integralamente con metodologie BCM (nelle parti
non bonifcate) con supporto di personale qualificato con brevetto, larghezza strada asfaltata ml 12 ca, lunghezza
tubo in elementi prefabbricati m 20.

strada centrale passaggi N-S

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico sottostante percorso stradae esistente o di nuova redlizzazione,
realizzato come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiali anche mediante apparecciature di
rilevamento ordigni bellici ripetute per strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di marnti stradali e
sottofondi  (ove necessario) scavi, realizzazione di sottofondo tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua
compattazione, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione rettangolare, dim. interne
120x80 (modulo 2 m) lunghezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS portland Rck > 50 N/mmg,
armaturain acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppiarete el ettrosaldata e ferri aggiuntivi in acciaio
B450C per carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., elementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 q,
spessore pareti cm 15, ricoprimento min. 10/max 475 cm, anorma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giunto a
mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di
n. 2 manufatti dimbocco e uscita redizzati in lamera cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa nel terreno
mediante scavo e rinterro, rinterro complessivo con materiade di precedente escavazione con compattazione,
compresa ove gia presente ricostituzione massiccata stradae sp. min cm 40 e comunque a partire dall'estradosso
dello scatolare, e ricostituzione asfato con tout venant sp. min cm 10, binder e strato d'usura compreso perfetto
raccordo con le pavimentazioni circostanti ove preesistenti, compreso ogni e qualsiasi onere e fornitura per dare
I'opera completa e funzionante, comprese anche tavole in legno di castagno per regolazione flussi idraulici da posare
nelle apposite guide e da regolare (anche mediante piallaturaltaglio in funzione dei flussi idrici secondo indicazioni
dellad.l.. Passaggio su strada preesistente in aree non bonifcate ma gia escavate e rinterrate con tubazioni circolari
in cls da mantenere comprendente quindi raccordo delle tubazioni esitenti nuovi tratti terminali (2 m per lato e posa
dei manufatti termindi di regolazione e raccordo, larghezza strada asfatata ml 13 ml  ca, lunghezza tubo
complessiva (nuove tuabazioni e tubazioni esistenti) m 16 (salvo diverso stato dei luoghi), esclusa demolizionne
strada superiore (giaa eseguita) e compreso ripristino strada superiore.

SOMMANO acorpo

OPERE DA ESEGUIRE CON METODOL OGIE BCM BANDO PERIFERIE - OPERE NON SOGGETTE
A RIBASSO COMPRESE NEGLI ONERI SICUREZZA (SpCat 2)
demolizioni, scavi e movimenti terra (Cat 1)

Preparazione delle aree di intervento con demolizione di recinzioni esistenti, asportazione e accumulo dei materiali
di risultain areeindividuate dalla DD.LL. con esclusione dell'onere di smaltimento

PORTA EST

zone scarifica e shancamento

zone aggiuntive attraversamanti impaintistici

zone shancamento

sedime edifici da demolire

id

id

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3'184,10
415,00
1'143,00
197,01
15,00
91,00

6°400,00 6°400,00]

18°000,00 36°000,00

6°500,00 6°500,00

A RIPORTARE

5045,11

145'644,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 5045,11 145'644,98
SOMMANO m?|  5045,11 0,19 958,57
19/19 Indagine magnetometrica superficide eseguita da tecnici specidizzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico
PA pa72b |BCM/Assistente Tecnico BCM/Rastrellatore BCM rilasciati dal Ministero della Difesa, con magnetometri conformi
a Capitolato BCM ed.2015 del Ministero dellaDifesa.
PORTA EST
Vedi voce n° 18 [m?2 5 045.11] 5045,11
SOMMANO m?|  5°045,11 0,27 1'362,18
20/ 20 Scavo cauto su terreno vegetale, con accumulo del materiale di risulta a bordo scavo. Lo scavo verra effettuato da
PA pa73b |tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM,
con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi oneri per disconinuita lavorativa e scavo in presenza
d'acqua e presenza continuativa di operatore specializzato BCM in possesso di brevetto di Dirigente Tecnico BCM /
Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM (rilasciati da Ministero della Difesa) con magnetometro approvato
dal Ministero della Difesa.
PORTA EST
rimozione terra dove realizzare nuove zone pavimentate
asf02a-2 37,80
asf02a-1 124,80
asf02a-4 12,60
asf02a-5 15,48
asf02a-6 75,60
asf02a-8 33,24
asfOla-1 38,40
asfO0la-2 45,24
asfOla3 76,92
asfOla4 65,40
asfOla-6 48,00
asfOla7 1,68
asf0la-8 7,50
asfOla-9 4,62
asf02a-9 101,70
asf02a-10 14,40
asf02a-11 18,24
SOMMANO mc 721,62 21,40 15'442,67
21/21 Scavo cauto a sezione per la rimozione di sottofondo stradale o aree pavimentate anche interne, con accumulo del
PA pa73c |materiadle a bordo scavo. Lo scavo verra effettuato da tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico
BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM, con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi
oneri per disconinuita lavorativa e scavo in presenza d'acqua
PORTA EST rimozione massicciatain aree dove non & prevista nuova pavimentazione
mac02-5 242,40
mac02-4 (parte) 28,00
mac01-1 (parte) 9,60
mac01-2 (parte) 18,00
mac01-3 (parte) 266,56
Parzidlemc 564,56
SOMMANO mc 564,56 24,90 14°057,54
22122 Preparazione delle aree di intervento con demolizione di recinzioni esistenti, asportazione e accumulo dei materiali
PA pa71b |dirisultain areeindividuate dalla DD.LL. con esclusione dell'onere di smatimento
PARCHEGGIO SUD E GIARDINO DELLA MEMORIA 300,00
id 12,50
id 75,40
SOMMANO m? 387,90 0,19 73,70
23/23 Indagine magnetometrica superficidle eseguita da tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico
PA pa72b |BCM/Assistente Tecnico BCM/Rastrellatore BCM rilasciati dal Ministero della Difesa, con magnetometri conformi
a Capitolato BCM ed.2015 del Ministero dellaDifesa
PARCHEGGIO SUD E GIARDINO DELLA MEMORIA 300,00
A RIPORTARE 300,00 177'539,64

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 300,00 177'539,64
id areaimpianti esterni H3 12,50
id 75,40
SOMMANO m?2 387,90 0,27 104,73
24124 Scavo cauto su terreno vegetale, con accumulo del materiale di risulta a bordo scavo. Lo scavo verra effettuato da
PA pa73b |tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM,
con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi oneri per disconinuita lavorativa e scavo in presenza
d'acqua e presenza continuativa di operatore specializzato BCM in possesso di brevetto di Dirigente Tecnico BCM /
Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM (rilasciati dad Ministero della Difesa) con magnetometro approvato
dal Ministero della Difesa.
PARCHEGGIO SUD E GIARDINO MEMORIA
zona parcheggi 60,00
zonaimpianti esterni H3 15,08
id 2,00
SOMMANO mc 77,08 21,40 1'649,51
25/25 Taglio vegetazione arbustiva, propedeutico e preliminare ala bonifica bellica di superficie. Da effettuarsi su tutte le|
paPA 7la |areein cui lavegetazioneinterferisce con labonifica bellica
PARCHEGGIO NORD
parcheggio rugby 860,20
id ingresso 35,09
SOMMANO mq 895,29 0,27 241,73
26/ 26 Bonifica superficiae effettuata da tecnici speciaizzati in possesso del brevetto di Rastrellatore BCM e/o Assistente
PA pa72a | Tecnico BCM nel rispetto della squadra tipo previstadal DM 82/2015 con I'utilizzo di magnetometro approvato dal
Ministero della Difesa. L'attivita prevede I'esplorazione di fasce di terreno della larghezza di ml 1,00, per tutta la
lunghezza delle aree di intervento. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per la segnalazione in area operativa del marker
strumentali rilevati. L'attivita dovra essere svolta in osservanza ale specifiche prescrizioni impartite da parte del 5°
Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di Bonifica). Nel prezzo non sono inclusi gli oneri
per I'accertamento dei segnali puntudi rilevati dalla strumentazione di ricerca (valorizzati con |'articolo dello scavo a
carattere BCM)
PARCHEGGIO NORD
Vedi voce n° 25 [mq 895.29] 895,29
SOMMANO mq 895,29 0,27 241,73
27127 Indagine magnetometrica superficide eseguita da tecnici specidizzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico
PA pa72b |BCM/Assistente Tecnico BCM/Rastrellatore BCM rilasciati dal Ministero della Difesa, con magnetometri conformi
a Capitolato BCM ed.2015 del Ministero dellaDifesa.
H1
vespaio ala esposizioni 167,08
id appendice verso sala centrde 24,80
id ala servizi 165,61
attraversamenti cordoli cls 210,00
raccodo bussola esposizioni 6,40
id 7,50
idscalan. 2 28,00
perimetro edifcio per impianti 72,00
id 45,00
SOMMANO m2 726,39 0,27 196,13
28/28 Scavo cauto a sezione per larimozione di sottofondo stradale, con accumulo del materiale a bordo scavo. Lo scavo
PA pa73d |verra effettuato da tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM /
Rastrellatore BCM, con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi oneri per disconinuita lavorativa e
scavo in presenza d'acqua - sovrapprezzo agli scavi impiantistici e strutturali (computeti nella parte rimanenete nelle
stime specifiche)
H1
appendice verso sala centrae 24,80
attraversamenti cordoli cls 252,00
raccodo bussola esposizioni 6,40
A RIPORTARE 283,20 179'973,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 283,20 179'973,47
id 7,50
perimetro edifcio per impianti 72,00
id 45,00
SOMMANO mc 407,70 12,90 5259,33
29/29 Scavo cauto a sezione per la rimozione di sottofondo stradale o aree pavimentate anche interne, con accumulo del
PA pa73c |materiale a bordo scavo. Lo scavo verra effettuato da tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico
BCM / Assistente Tecnico BCM / Rastrellatore BCM, con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi
oneri per disconinuitalavorativa e scavo in presenza d'acqua
H1
vespaio ala esposizioni 116,95
id alaservizi 115,93
idscalan. 2 19,60
SOMMANO mc 252,48 24,90 6'286,75
30/30 Indagine magnetometrica superficide eseguita da tecnici specidizzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico
PA pa72b |BCM/Assistente Tecnico BCM/Rastrellatore BCM rilasciati dal Ministero della Difesa, con magnetometri conformi
a Capitolato BCM ed.2015 del Ministero dellaDifesa.
H2
atraversamenti per cordoli 168,00
atre fondazioni 48,00
perimetro per impianti 114,00
id 72,00
SOMMANO m? 402,00 0,27 108,54
31/31 Scavo cauto a sezione per larimozione di sottofondo stradale, con accumulo del materiale a bordo scavo. Lo scavo
PA pa73d |verra effettuato da tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM /
Rastrellatore BCM, con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi oneri per disconinuita lavorativa e
scavo in presenza d'acqua - sovrapprezzo agli scavi impiantistici e strutturali (computati nella parte rimanenete nelle
stime specifiche)
H2
attraversamenti per cordoli 201,60
atre fondazioni 57,60
perimetro per impianti 114,00
id 72,00
SOMMANO mc 445,20 12,90 5743,08
32/32 Indagine magnetometrica superficidle eseguita da tecnici speciaizzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico
PA pa72b |BCM/Assistente Tecnico BCM/Rastrellatore BCM rilasciati dal Ministero della Difesa, con magnetometri conformi
a Capitolato BCM ed.2015 del Ministero dellaDifesa.
H3
plinti 40,00
perimetro edificio per impianti 120,00
attraversamento centrale impianti 18,00
SOMMANO m?2 178,00 0,27 48,06
33/33 Scavo cauto a sezione per larimozione di sottofondo stradale, con accumulo del materiale a bordo scavo. Lo scavo
PA pa73d |verra effettuato da tecnici specializzati muniti di Brevetto di Dirigente Tecnico BCM / Assistente Tecnico BCM /
Rastrellatore BCM, con il supporto di rilievi magnetometrici continui. compresi oneri per disconinuita lavorativa e
scavo in presenza d'acqua - sovrapprezzo agli scavi impiantistici e strutturali (computati nella parte rimanenete nelle
stime specifiche)
H3
plinti 40,00
perimetro edificio per impianti 120,00
attraversamento centrale impianti 18,00
SOMMANO mc 178,00 12,90 2'296,20]
A RIPORTARE 199'715,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

199'715,43

34/34
PA pa75

35/35
PA pa76

36/ 36
PA pa76

37/37
PA pa76

38/38
F.02.01.00

Bonifica profonda a mezzo trivellazioni verticai e sondaggio dei fori di ispezione, eseguita da tecnici specializzati
fino ale profondita di m. -3 da p.c. (o comunque le quote indicate dal Reparto Infrastrutture dell'Esercito Italiano),
con interasse di m. 2,8 a muaglia quadrata. Sono compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli ordigni
rinvenuti presso le competenti Autorita. 11 prezzo rimane invariato anche nel caso di trivellazioni proporzionamente
ridotte per il raggiungimento delle quote di garanzia imposte. Sara effettuato da personale tecnico specializzato per
la bonifica bellica in possesso del brevetto di Rastrellatore BCM /o Assistente Tecnico BCM. L'attivita dovra
essere svolta in osservanza delle specifiche prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infrastrutture e contenute
nel DUB (Documento Unico di Bonifica). Sono compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli ordigni
rinvenuti presso |le competenti autorita. Compresi maggiori oneri in presenza di acqua

PARCHEGGIO NORD

Vedi voce n° 25 [mg 895.29]

SOMMANO mq

Bonifica profonda mediante I'impiego di penetrometro o asta liscia cava con sonda magnetometrica integrata o
inseribile, che siain grado di rilevare la variazione di campo magnetico indotta dalla presenza di masse metalliche
nel sottosuolo.

L'interasse delle perforazioni dovra essere parametrato sulla base della capacita della sonda di rilevare le
interferenze ferromagnetiche presenti ein ogni caso non superiore a cm 50. La profondita di indagine é previstafino
am. -7 dap.c. Sarae€ffettuato da personale tecnico specidizzato per la bonifica bellica in possesso del brevetto di
Rastrellatore BCM e/o Assistente Tecnico BCM. L'ativita dovra essere svolta in osservanza delle specifiche
prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di Bonifica).
Sono compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le competenti autorita. Compresi
maggiori oneri in presenza di acqua.

H1

n. pali

SOMMANO foro

Bonifica profonda mediante I'impiego di penetrometro o asta liscia cava con sonda magnetometrica integrata o
inseribile, che siain grado di rilevare la variazione di campo magnetico indotta dalla presenza di masse metalliche
nel sottosuolo.

L'interasse delle perforazioni dovra essere parametrato sulla base della capacita della sonda di rilevare le
interferenze ferromagnetiche presenti ein ogni caso non superiore acm 50. La profondita di indagine € previstafino
am. -7 dap.c. Saraeffettuato da personae tecnico specidizzato per la bonifica bellica in possesso del brevetto di
Rastrellatore BCM e/o Assistente Tecnico BCM. L'attivita dovra essere svolta in osservanza delle specifiche
prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di Bonifica).
Sono compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le competenti autorita. Compresi
maggiori oneri in presenza di acqua

H2

SOMMANO foro

Bonifica profonda mediante I'impiego di penetrometro o asta liscia cava con sonda magnetometrica integrata o
inseribile, che siain grado di rilevare la variazione di campo magnetico indotta dalla presenza di masse metalliche
nel sottosuolo.

L'interasse delle perforazioni dovra essere parametrato sulla base della capacita della sonda di rilevare le
interferenze ferromagnetiche presenti ein ogni caso non superiore a cm 50. La profondita di indagine é previstafino
am. -7 dap.c. Saraeffettuato da personale tecnico specidizzato per la bonifica bellica in possesso del brevetto di
Rastrellatore BCM efo Assistente Tecnico BCM. L'attivita dovra essere svolta in osservanza delle specifiche
prescrizioni impartite da parte del 5° Reparto Infrastrutture e contenute nel DUB (Documento Unico di Bonifica).
Sono compresi nel prezzo le eventuali segnalazioni degli ordigni rinvenuti presso le competenti autorita. Compresi
maggiori oneri in presenza di acqua.

H3

SOMMANO foro

PARCO (SpCat 3)
0S24: Verdee Arredo urbano (SbCat 1)

Demoalizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito
anche a campioni, con quasiasi mezzo o attrezzatura specifica, compreso I'onere del recupero e pulizia della pietra,
nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell'’Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km
per il successivo reimpiego nellanuovamuratura DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE

895,29

895,29

40,00

40,00

56,00

56,00

8,00

8,00

3,43

6,11

6,11

6,11

3'070,84]

244,40

342,16

48,88

A RIPORTARE

203'421,71

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 203'421,71
cordolo recinzione aeroporto ingresso Sud 3,85
id. porta del bacchiglione 1,26
Parzide m? 511
id demolizione cavo Nord per lago e kilometro 48,00
id demolizione cavoCentralle per lago e kilometro 73,92
idlivelon 12,80
Parziale m3 134,72
SOMMANO m?3 139,83 28,12 3932,02
39/39 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
E.05.25.a gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, l'abbassamento, I'accatastamento del materide
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del’/Amm.ne appatante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte. SMONTAGGIO
DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
demolizione recinzione ingresso Sud 64,20
id porta bacchiglione 21,00
SOMMANO m? 85,20 10,84 923,57
40/ 40 Rimozione alla recinzione (e cancelli) esistente del filo spinato in qualunque condizione compreso smaltimento
PA pa 20 materiale di risulta
zonaNord; tra base americana e tennis 1'026,00
id detraz zonaporta del campi -50,00
id porta del bacchiglione -6,00
id rete mancante -6,00
zona Sud 1'026,00
id detraz porta Su -20,00
zona campi basket 203,00
Sommano positivim|  2°255,00
Sommano negativi m -82,00
SOMMANO m|  2'173,00 7,90 17'166,70
41741 Scavo di pulizia generde eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino ala
E.02.01.00* |profondita di m 0.20, compreso |'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di aberi di piccole dimensioni, la
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino dla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino d sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE
STRADE
percorsi principali asfaltati: kilometro PeAO1 4'927,50
detrazione tratto sul lago -180,00
id PeA 02 dakilometro a parcheggio Nord 1°809,00
id PeA 03 da parcheggio avias. antonino 408,00
id anello N-S PeA04 3'483,00
detraz piazzola esistente -90,00
id PeAQ7 315,00
id percorsi a sud della pista PeA06 522,00
id 144,00
id ingresso da viaferrarin PeA05 621,00
id imbocchi e svolte: imbocco portadel bacchiglione 28,62
id svolta presso vias. antonino 4,27
id svolta PeA06 11,59
id svolta PeAO7 2,13
id svoltaingresso sud 4,27
Parzialem?| 12°010,38
pecorsi secondari PeS 7°230,00
Parzidem?|  7°230,00
AREE A VERDE
supeficie mirador (vedi tab. calcolo) 17°970,00
superficie scavo canali cs 73600,00
A RIPORTARE| 110'810,38 225'444,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO| 110'810,38 225'444,00
superficie scavo laghi cs 53701,00
superficie prati umidi cs 11°019,00
Parzialem?| 156°290,00
giardino arido 1'527,00
detrazione scavo cauto in aree di Bonificabellica
Vedi voce n° 9[m2 2 511.80] -502,36
Parzide m? 1°024,64
Sommano positivi m?| 177°327,38
Sommano negativi m2 -772,36
SOMMANO m?| 176°555,02 1,38 243'645,93
42/ 42 Scavo di shancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza con I'impiego di mezzi meccanici, di qualsiasi
1.01.01.00* |genere, secondo le sagome di progetto, spinto fino alla profonditadi mt. 2, compreso la posa del materiale scavato a
deposito, dl'interno del cantiere; misurazione in sezione. SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE
formazione canali (vedi tabella) 84166,00
id detraz scotico -14°720,00
id formazione laghi 82°395,00
id detraz scotico -10°740,20
id prati umidi 6'628,00
id detraz scotico -2'203,80
candli elaghi * Parzialem?| 145°525,00
strade asfaltate (oltre lo scotico gia cacolato nella voce apposita)
PeAO1 3'695,63
PeAO7 110,25
PeA05 341,55
Parzidlem3|  47147,43
detrazione scavi i da bonifca bellica
Vedi voce n° 10 [mc 2 190.67] -2'190,67
detrazione parte di scotico 322,00
Parzidem3| -1'868,67
Sommano positivi m3| 177°658,43
Sommano negativi m3| -29'854,67
SOMMANO m3| 147°803,76 3,96 585'302,89
43/ 43 Trasporto con qual unque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10,
E.06.02.00 |compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventua e configurazione del materide scaricato TRASPORTO
IN DISCARICA FINO A km 10
RESIDUI E MATERIALI PRESENTI IN CANTIERE
rifiuti (45e71) 31,00
residui rete utilizzata per bonifca con terra (cumuli 57, 58, 51a-€) 178,00
frazione metdllica macerie con tondino acciaio (cumuli 7 e 46) 108,60
demolizione recinzione 20,00
altro e arrotondamenti 100,00
SOMMANO m? 437,60 3,69 1'614,74
44/ 44 Conferimento a discarica autorizzata per o smaltimento dei seguenti rifiuti: - legna di scarto, serramenti in legno
Ml Vedi voce n° 43 [m? 437.60] 656,40
1C.27.050.01
00.b SOMMANO t 656,40 31,22 20'492,81
45/ 45 Vagliatura e manicinatura di materiali e inerti presenti in cantiere da utilizzare per redizzione sottofondi stradali ed
PA pa03 opere di riempimento a gralunometria stabilizzata, compresa selezione ed estrazione dei materiai incongrui e rifiuti
(in particolare ferri d'armatura ma anche asfalti, plastica ecc.) compresa triturazione (in particolare per estrarre
I'acciaio), macinazione e vagliatura fino ad ottenere le granulometrie volute ed utilizzabili nell'ambito del cantiere.
Redlizzato mediate installazione di apposto impianto di trattamento in cantiere. Compreso ogni e qualsiasi onere e
fornitura e certifcazione finale.
A RIPORTARE 1'076°500,37

COMMITTENTE:



pag. 12

Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 1'076°500,37
cumuli 7 e 46 o asceltadelladl 814,00
aggiuntamateride di demolizione:
Vedi voce n° 38 [m? 139.83] 139,83
macerie derivanti dademolizioni da parcheggio sud 32,00
id daparch nord 9,00
atro e arrotondamenti 100,00
SOMMANO m3| 1'094,83 13,70 14°999,17
46/ 46 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materidi idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito;
F.04.02.b*  |compreso il compattamento a strati non superiori a 50 ¢cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso
I'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente da movimenti di terra o in difetto compensata con |'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
d'arte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
rinterro di materiali in loco (riempimento buche) vedi tab. 170,00
materiale rimosso da cumuli Nord per passaggio strada e sistemazione presso recinzione 857,00
cumuli di terragenerica presenti in cantiere 16°090,00
comuli di terradi coltura 2560,00
collocazione materile di scotico
Vedi voce n° 41 [m? 176 555.02] 35311,00
colocazione atro materiale di scavo
Vedi voce n° 42 [m? 147 803.76] 147°803,76
collocazione materiale di scotico Parcheggio Nord 78,20
collocazione altro materiale di scavo Parcheggio Nord 573,00
collocazione atro materiale di scavo Parcheggio Sud 524,00
SOMMANO m3| 203'966,96 3,56 726'122,38
47147 Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la
E.03.02.00 |distanzadi m 100 da sito dimpiego, compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi
mezzo, la preparazione del piano di posa, la compattazione meccanica a strati di atezza non superiore acm 30, le
bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine e del cigli
FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE
realizzazione colline giardino arido diam m 8 h 3 m (areasez calotta sferica 17,7 mq) 1°445,35
id parte interrata per dislivello terreno 457,18
SOMMANO m?|  1°902,53 10,53 20°033,64
0S25: scavi archeologici (SbCat 5)
48/ 48 Assistenza continuativa di archeologici professionisti qualificati nel settore sulla base della vigente normatival
PA pa94 durante tutta la fase di scavo e shancamento previsti secondo le indicazioni della Soprintendenza fornite in sede di
approvazione del progetto di Fattibilita tecnica economica e secondo le direttive che dovessero essere impartite in
fase di redlizzione dei lavori. Compresa redazione della documentazione da consegnare dla Soprintendenza, redattal
secondo quanto previsto dalle vigenti linee guida.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00/ 18400,00 18400,00
opere stradali e di pavimentazione esterna (Cat 2)
0S24: Verdee Arredo urbano (SbhCat 1)
49/ 49 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nel tratti in trincea per la profondita’ e con
F.04.10.b le moddita® prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita’ non minore
del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non
minore di 50N/m?, compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari COMPATTAZIONE PIANO DI
POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
STRADE
vedi voce scotico percorsi asfaltati 12°008,00
vedi voce scotico percorsi secondari 7°230,00
id detrazione guadi -50,00
id detrazione ponti -100,00
A RIPORTARE| 1908800 1'856°055,56
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO| 19088,00 1'856°055,56
Sommano positivi m?|  19°238,00
Sommano negativi m? -150,00
SOMMANO m?| 19°088,00 3,92 74'824,96
50/ 50 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dallaD.
F.04.11.a L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento della densita prevista nelle
Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiae proveniente dagli scavi
riporti eseguiti con materiali ghiaiosi presenti in cantiere (vedi tab cumuli) utilizzabili per fondazioni stradali 2°396,00
materiale vagliato e stabilizzato
Vedi voce n° 45 [m3 1 094.83] 1'094,83
detraz arrotondamanto vagliature -86,00
Sommano positivi m3|  3'490,83
Sommano negativi m3 -86,00
SOMMANO m?|  3'404,83 8,89 30'268,94
51/51 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dallaD.
F.04.11.b L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densita prevista nelle
Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
strade asfaltate spessore minimo richiesto 4'803,20
sottofondi 40 cm * Parzidlem3|  4'803,20
maggiore riporto per strade a quote superiori
PeA02 633,15
PeA03 10,80
PeA04 1'219,05
PeA06 233,10
sottofondi aggiuntivi da eseguire con materiae di recupero* Parzide m3|  27096,10
detrazione (calcolata nella voce speciflcaparti di rilevato eseguito con materiai ghiaiosi anche imperfetti ma
compattabili presenti in cantiere
Vedi voce n° 50 [m? 3 404.83] -3'404,83
Parzialem3| -3'404,83
Sommano positivi m3|  6'899,30
Sommano negativi m3|  -3'404,83
SOMMANO m3|  3'494,47 29,13 101'793,91
52/52 Strato di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM
F.13.09.b percorsi principali asfaltati: kilometro PeAO1 4380,00
detrazione tratto sul lago -160,00
id PeA 02 dakilometro a parcheggio Nord 1'608,00
id PeA 03 da parcheggio avias. antonino 384,00
id anello N-S PeAO4 3'096,00
detraz piazzola esistente -80,00
id PeA07 280,00
id percorsi a sud della pista PeA06 464,00
id 128,00
id ingresso da viaferrarin PeA05 552,00
id imbocchi e svolte: imbocco portadel bacchiglione 26,02
id svolta presso vias. antonino 3,88
id svolta PeA06 10,54
id svolta PeAQ7 1,94
id svoltaingresso sud 3,88
Parzidem?| 10°698,26
ripristini per attraversamenti opere impiantistiche
A RIPORTARE| 1069826 2'062'943,37,
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO| 10698,26 2'062'943,37,
attraversamenti strada Sud 66,00
attraversamanti piazzdi interni porta Est 256,00
id 272,00
id 40,00
id 216,00
id 66,00
id 35,00
Parzide m? 951,00
Sommano positivi m?|  11°889,26
Sommano negativi m2 -240,00
SOMMANO m?| 11'649,26 13,92 162'157,70
53/53 Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
F.13.10.a Vedi voce n° 52 [m?2 11 649.26] 11'649,26
SOMMANO m?| 11°649,26 7,73 90'048,78
54 /54 Strato unico tipo "B" STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm
F.13.11a Vedi voce n° 52 [m?2 11 649.26] 11'649,26
SOMMANO m?| 11°649,26 6,74 78'516,01
55/55 Sovrapprezzo per colorazione dello strato di usura: - tramite I utilizzo di additivi per la colorazione a base di ossido,
Ml con dosaggio pari a 2-6% sul peso degli aggregati; I additivo dovra garantire le prestazioni meccaniche dello strato
1U.04.120.04|di usura di riferimento.
30.a corsello pedonale ingresso porta dei campi 150,00
id svolte 0,96
SOMMANO n? 150,96 5,58 842,36
56 / 56 Finitura superficiale ala fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno
F.13.04.00 |spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modadita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la
stesa della sucessiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
percorsi secondari PeS 7°230,00
id detraz guadi -50,00
id detraz ponti -100,00
aggiunta percorso fontana DIGA 53,75
Sommano positivi m?|  7°283,75
Sommano negativi m? -150,00
SOMMANO m?|  7°133,75 2,58 18°405,08
57157 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali
E.03.11.00 |di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione
FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi voce n° 56 [m?2 7 133.75] 1'783,44
SOMMANO m?| 178344 28,91 51'559,25
58/ 58 Ripristino dellacanalinadi scarico e deflusso posta alato dellaex pista dell'aeroporto comprendente pulizia generale
PA pa 06 della candina esistente (e dei condotti totalmente interrati) con sgombero dei materidi e ripristino della
funzionalitd, recupero dei chiusini esistenti sia attuamente posti in loco sia posti nelle vicinanze e loro
riposizionamento, per i tratti di canalina mancanti (stimati entro il 6-8 % della lughezza complessiva)
posizionamento di tubazione corrugata pesante diam cm 50 in quota col fondo della canalina medesima e suo
interramento con terreno esitente in loco (superiormente terradi coltivo), le testate dei tratti di tubo saranno infilati
nella canalina limitrofa per ameno un metro e ben costifati con materiale prevalentemente ghiaioso, compresi
collegamenti con tratti di tubazione diam cm 50 fino a vicini canali a cielo aperto per lo scarico delle acque,
eventuali sezionamenti (interruzioni funzionali a corretto scolo realizzati con blocchetti in cls o dtro) e compresa
A RIPORTARE 2'464° 472,55
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'464° 472,55

59/59
F.10.15.d

60/ 60
F.10.16.b

61/61
F.10.20.00

62/ 62
H.01.07.a

verifica della funzionalita del cavo trasversale ala pista per il collegamento dei due rami laterali alla medesima
Nella parte iniziale la canalina fungera anche da scarico per il canae Kilometro. Misurazione a ml di canalina
ripristinata (escludendo parti intubate o in sotterraneo).

lato ovest dellapista

lato est della pista

SOMMANO m

256,50
759,50

1'016,00

Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme ale norme DIN
4032, ad altaresistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo I'onere dellafornitural
e posadi anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L.Compreso pure
nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le
indicazioni dellaD.L. e nd rispetto delle sezioni tipo alegate, il reinterro dello scavo, astrati costipati dello spessore
massimo di cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso
lafornitura del materiale sara compensata con il prezzo indicato nei materiai a pie d'opera. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO per diametro interno di cm.
60

tubazione alato strada Su di collegamento idraulico est-ovest

SOMMANO m

Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilitat S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 30 N/mm?, delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con
pareti di spessore pari acm 20 per i tipi da5 a 20 e da35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di
m. 1,50, con soletta dimensionata per carichi stradai di 1" categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata
in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei particolari, compresi gli oneri derivanti
dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio darmatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i
relativi prezzi di elenco. POZZETTI GETTATI IN OPERA delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80

collegamanto idraulico laghi sud

SOMMANO n

Fornitura e posain opera di chiusino di ispezione classe B125 in materiale composito con superficie antisdrucciolo
prodotto in conformita alla norma UNI EN 124 da azienda certificata 1ISO 9001/2008 e 14001/2004, avente
marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di quaita
rilasciato daun ente di certificazione internazionalmente riconosci uto.

Composto da:

- telaio di forma quadrata di dimensione esterna 500x500 mm munito di apposite alette per un ottimale ancoraggio
in fase di posain opera, dello spessore di 42 mm;

- coperchio di forma quadrata delle dimensioni 402x402 mm, spessore 24 mm;

- Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 6,80.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per la posa con malta cementizia, il perfetto alineamento e
messa in quota rispetto alle pavimentazioni, sono escluse dal presente prezzo i soli ripristini delle pavimentazioni.
FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 500x500mm

Vedi voce n° 60 [n 4.00]

SOMMANO cad

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante
inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di
volume fino am?3 0,400, gli oneri per larimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m? 0,400, per il
taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste,
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa lalivellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materide, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché I'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di
cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, candi irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, I'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della
terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, le eventuai ricariche. Escluso I'onere del trasporto del materiae di risulta
0 non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. Il volume di scavo sara computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo alegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo

180,00

180,00

4,00

4,00

4,00

4,00

16,00 16'256,00

66,36 11°944,80

758,69 3'034,76

100,91 403,64

A RIPORTARE

2'496'111,75

COMMITTENTE:



pag. 16

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 2'496'111,75
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, dltre le sezioni tipo alegate, conseguente ala natural
de terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito aregola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la
fascia con profonditafino am 1.50
Vedi voce n° 59 [m 180.00] 432,00
SOMMANO m? 432,00 14,30 6°177,60]
operedagiardiniereeforestali (Cat 3)
63/63 Araturadel terreno (fino a50 cm di profonditd) eseguito con trattrice finoa 75 kW.
RL bosco igrofilo 4,30
D001.003.00 |giardino farfalle 0,36
1 bosco planiziale 6,69
prati umidi 1,14
prato rasato 11,82
id detraz foresta ottica e porta est -1,56
prato fiorito 10,27
prato sevaggio 2,35
orti urbani 0,34
Sommano positivi ha 37,27
Sommano negativi hal -1,56
SOMMANO ha| 35,71 269,60 9627,42
64/ 64 Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kw
RL prati umidi 1,14
D001.003.00 |orti urbani 0,34
8
SOMMANO ha| 1,48 235,90 349,13
65/ 65 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento:distribuito
RL sul terreno, quantita 500 q.li/ha, Materiale franco cascina
D001.005.00 |bosco igrofilo 4,30
1 giardino farfalle 0,36
bosco planiziale 6,69
prati umidi 1,14
prato rasato 11,82
id detraz foresta ottica -1,31
prato fiorito
prato sevaggio
orti urbani 0,34
Sommano positivi ha 24,65
Sommano negativi hal -1,31
SOMMANO ha 23,34 884,80 20'651,23
66 / 66 Formazione di tappeto erboso mediante fresatura e spietramanto del terreno, succecciva semina, rinterro, e rullatura
RL F002.002 |finale. Nel prezzo si intende compreso I'onere per la livellatura, I'asportazione del sassi di media pezzatura, la
semina in ragione di 30 g/mq di miscuglio di sementi idoneee dle caratteristiche del terreno esitente, la prima
concimazione eil primo innaffiamanto. per superfici oltre mq 2.500.
bosco igrofilo 42'963,00
giardino farfalle 3562,00
bosco planiziale 66897,00
prati umidi
prato rasato 1187178,00
id detraz foresta ottica e porta est -15'598,00
prato fiorito 102'677,00
prato sevaggio 237458,00
orti urbani
Sommano positivi mg| 357°735,00
Sommano negativi mq| -15'598,00
A RIPORTARE| 342'137,00 2'532'917,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO | 342'137,00 2'532'917,13
SOMMANO mq| 3427137,00 1,97 674°009,89
67/67 Tracciamento meccanico del terreno finalizzato ala posa di 1.450 piante/ha (sesto di impianto indicativo curvilineo
RL €/o rettilineo 2,5/x3 m).
D001.006.00 |bosco igrofilo 2,16
3.001 giardino farfalle 0,18
bosco planiziale 3,57
dltre zone arbustive 0,28
SOMMANO ha 6,19 344,36 2'131,59
68/ 68 Fornitura escluso trasposto sul luogo e la messa a dimora di arbusti e piantine forestali di latifoglie. parmatri di
RL C008.004 riferimento: materiae certifcato secondo il DLGS 383/2003, piante in vaso 10-12 cm eta minima S1T1
parcheggio Sud 240,00
parcheggio Nord 120,00
SOMMANO cadauno 360,00 312 1'123,20
69/ 69 Apertura manuale di buca afessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in contenitore
RL multiforo (fino a 100 cm di dtezza di cui a codice C.8.2 o C.8.3 de prezzi unitari) comprensivo di
D002.002.00 |rincal zamento. esclusala fornituradel materiale vegetale.
1 sole piantagioni piante fornite da terzi
bosco igrofilo 2'879,18
giardino farfalle 236,87
bosco planiziale 4'750,76
atre zone arbustive 377,72
arrotondamento 0,47
piantagione specie arbustive
Vedi voce n° 68 [cadauno 360.00] 360,00
SOMMANO cad| 8605,00 0,76 6'539,80]
70/ 70 Messa adimora di specie erbacee perenni in particolare igrofile mediante gpertura di buca tramite trivella a motore
PA pa50 in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine comprensivo di rincalzamento. esclusa la fornitura del
materiale vegetale.
posadi erbacee acquatiche fornite da terzi 62'600,00
SOMMANO cadauno| 62'600,00 0,51 31'926,00
71/ 71 Cannucce in bambu per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
RL C001.006 | Vedi voce n° 69 [cad 8 605.00] 8'605,00
SOMMANO cad.|  8605,00 0,22 1'893,10
72172 Posa di bio-dischi pacciamanti (rif. 45 vm diam), compreso ancoraggio con picchetti compresa laforniture.
RL Vedi voce n° 69 [cad 8 605.00] 8'605,00
D006.005.00 E—
1 SOMMANO cadauno|  8°605,00 1,91 16'435,55
73173 Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundo in varieta,
PA pa5la |Ailanthus Altissima in varieta, Paulownia Tomentosa in varietd, Populus Alba in varietd, Populus Nigra Italica,
Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietd, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
afilare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi
0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 10 + 12 cm. Precoltivate in Airpot
per un anno minimo compresa predisposizione d'impiato dirrigazione e cure colturai. Incluso ogni e qualsiasi onere
efornitura.
populus filari irregolari 22,00
salix filari irregolari e gruppi isolati 20,00
SOMMANO cad 42,00 75,00 37150,00
A RIPORTARE 3'270°126,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'270°126,26

74174
PA pa51b

75175
PA pa51c

76176
PA pa52a

77177
PA pa52b

78178
PA pa52c

Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opdus in varieta, Acer Negundo in varieta,
Ailanthus Altissima in varieta, Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in varieta, Populus Nigra Italica,
Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
afilare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi
0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm. Precoltivate in Airpot
per un anno minimo compresa predisposizione d'impiato d'irrigazione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere
efornitura

populus filari irregolari

popul us parcheggi

salix filari irr e gruppi isolati

SOMMANO cad

Forinitura in opera di piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundo in varieta,
Ailanthus Altissima in varieta, Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in varieta, Populus Nigra ltalica,
Sdix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifoliain varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora,
afilare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi
o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 21 + 25 cm. Precoltivate in Airpot
per un anno minimo compresa predisposizione d'impiato d'irrigazione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere
efornitura.

populus filari regolari

id filari irregolari

id bosco ingress

id dune

salix filari irr e gruppi isolati

SOMMANO cad

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseudoplatanus in
varietd, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Albain varieta, Corylus Colurnain varietd, Fraxinus Excelsior
in varieta, Juglans Nigra in varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp, Robinia in varieta,
Sophora Japonicain varieta, Carpinus Betulus in varietd, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp,
con garanzia duso, di pronto effetto, prive di maattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di
terracon apparato radicae ben sviluppato. Messe adimora, afilare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 anmendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: - 10 + 12 cm. Precoltivate in Airpot per un anno minimo compresa predisposizione
dimpiato dirrigazione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura

anus filari irregolari

fraxinus oxycarpa boschetti

fraxinus oxycarpa filari irr

SOMMANO cad

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseudoplatanus in
varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Albain varieta, Corylus Colurnain varieta, Fraxinus Excelsior
in varietd, Juglans Nigra in varietd, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp, Robinia in varieta,
Sophora Japonicain varieta, Carpinus Betulus in varietd, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp,
con garanzia duso, di pronto effetto, prive di maattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di
terracon apparato radicae ben sviluppato. Messe adimora, afilare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 anmendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza - 17 + 18 cm. Precoltivate in Airpot per un anno minimo compresa predisposizione
dimpiato dirrigazione e cure colturali. Incluso ogni e quasiasi onere e fornitura

anus filari irregolari

fraxinus oxycarpa boschetti

fraxinus oxycarpa filari irregolari

platanus filari irregolari

prunus ortii

juglans orti

SOMMANO cad

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varieta, Acer Pseudoplatanus in
varieta, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa, Betula Albain varieta, Corylus Colurnain varieta, Fraxinus Excelsior

15,00
43,00
20,00

78,00

59,00
15,00

5,00
20,00
21,00

120,00

12,00
15,00
10,00

37,00

12,00
15,00
10,00

5,00
28,00
13,00

83,00

139,00

224,00

74,00

162,00

10'842,00

26'880,00

2'738,00]

13'446,00

A RIPORTARE

3'324'032,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3'324°032,26

79179
PA pa53a

80/ 80
PA pa53b

81/81
PA pa54a

82/82
PA pa54b

in varietd, Juglans Nigra in varietd, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp, Robinia in varieta,
Sophora Japonicain varieta, Carpinus Betulus in varietd, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp,
con garanzia duso, di pronto effetto, prive di maattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di
terracon apparato radicae ben sviluppato. Messe adimora, afilare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro,
formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 anmendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di
acqua. Di circonferenza: - 21 + 25 cm. Precoltivate in Airpot per un anno minimo compresa predisposizione
dimpiato dirrigazione e cure colturali. Incluso ogni e quasiasi onere e fornitura.

anus gruppi isolati e filari irregolari

morus filari irregolari

fraxinus oxycarpai filari regolari

fraxinus oxycarpa boschetti

fraxinus oxycarpa bosco ingresso

fraxinus oxycarpa filari irregolari

platanus filari regolari

platanus filari irregolari

prunus giardino farfalle

SOMMANO cad

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in
varieta, Cercidiphyllum Japonicum in varieta, Sorbus spp, Broussonetia Papyriferain varieta, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o0 in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua Di
circonferenza: - 17 + 18 cm. Precoltivate in Airpot per un anno minimo compresa predisposizione dimpiato
dirrigazione e cure colturdi. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

sorbus

SOMMANO cad

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in
varietd, Cercidiphyllum Japonicum in varieta, Sorbus spp, Broussonetia Papyriferain varietd, con garanzia d'uso, di
pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni d tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua Di
circonferenza: - 26 + 30 cm. Precoltivate in Airpot per un anno minimo compresa predisposizione dimpiato
dirrigazione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

sorbus farfalle

SOMMANO cad

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varieta,
Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus afiore in varieta, Pyrus afiore in varieta, Quercus spp, Acer Rubrum in varieta,
Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magndlia afiore in
varietd, con garanzia duso, di pronto effetto, prive di maléattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco €|
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe adimora, afilare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm. Precoltivate in Airpot per un ahno minimo
compresa predisposizione dimpiato d'irrigazione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

pyrus orti

malus orti

SOMMANO cad

Forinitura in opera di Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varieta,
Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus afiore in varieta, Pyrus afiore in varietd, Quercus spp, Acer Rubrum in varieta,
Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magndlia afiore in
varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e
pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe adimora, afilare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 26 + 30 cm. Precoltivate in Airpot per un ahno minimo
compresa predisposizione dimpiato d'irrigazione e cure colturali. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

pyrus farfale

malus farfalle

SOMMANO cad

14,00
183,00
169,00

18,00

10,00

10,00

42,00

5,00

10,00

461,00

3,00

3,00

3,00

3,00

11,00
13,00

24,00

4,00
3,00

7,00

262,00

400,00

236,00

546,00

120'782,00

552,00

1'200,00

5'664,00]

3'822,00]

A RIPORTARE

3'456°052,26
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 3'456°052,26,
83/83 Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete caltivate in vaso air-pot per ameno 1 anno prima della fornitura, con
PA pa55a |ameno 5 trapianti, della specie Fraxinus excelsior o Platanus, con garanziad'uso, di pronto effetto, prive di malattie,
ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicae ben sviluppato, franco
cantiere; circonferenza fusto 40-45 cm atezza complessiva 700-900 cm larghezza chioma 200-300 cm impal cata ad
atezze variabili. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
fraxinus bosco ingresso 9,00
platanus filare irregolare 6,00
fraxinus filare irregolare 15,00
SOMMANO cadauno 30,00 1'160,00 34°800,00
84/84 Fornitura di piante latifoglie con zolla-rete caltivate in vaso air-pot per ameno 1 anno prima della fornitura, con
PA paS6a |ameno 5 trapianti, della specie Populus aba in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben
formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere;
circonferenza fusto 40-45 cm altezza complessiva 700-900 cm larghezza chioma 200-300 cm impalcata ad altezze
variabili. Incluso ogni e quasiasi onere efornitura.
populusfilareirregolare 24,00
populus bosco ingresso 12,00
SOMMANO cadauno 36,00 980,00 357280,00
85/85 Operazioni complementari ala messa a dimora di aberi : - fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave
Ml contro la mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura del legacci e la relativa legatura alla
1U.06.200.01 | pianta
10.c Vedi voce n° 73 [cad 42.00] 42,00
Vedi voce n° 74 [cad 78.00] 78,00
Vedi voce n° 75 [cad 120.00] 120,00
Vedi voce n° 76 [cad 37.00] 37,00
Vedi voce n° 77 [cad 83.00] 83,00
Vedi voce n° 78 [cad 461.00] 461,00
Vedi voce n° 80 [cad 3.00] 3,00
Vedi voce n° 81 [cad 24.00] 24,00
Vedi voce n° 82 [cad 7.00] 7,00
SOMMANO cad 855,00 21,35 18'254,25
86/ 86 Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura
Ml per sostegno piante, con pali di pino nordico @ 8 cm, composto da 3 pali verticai atezza 2,50 m e traverso
1U.06.200.01 | superiore;
10.d compreso: bulloneria, tagli, montaggi e legatura piante.
Vedi voce n° 83 [cadauno 30.00] 30,00
Vedi voce n° 84 [ cadauno 36.00] 36,00
SOMMANO cad 66,00 62,60 4131,60
87187 Taglio del tappeto erboso con tossaerba alama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risultal
AS omogeneamente distribuiti - tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli/anno per superfici oltre 5000 mqg
30010019 Prati rasati e aiuole porta Est 1207
104,50
Prati dti fioriti 4107708,00
SOMMANO m2 1617
812,50 0,05 80'890,63
88/88 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con raccolta del materile di risulta escluso onere smaltimento
AS con 8-12 tagli/anno per superfici singole 500-2000 mq
30010012 |Giardino 817790,00
SOMMANO m2| 81790,00 0,11 87996,90]
89/89 Sfalcio della vegetazione infestante eseguito con trattore e trincia sull’interfila e completamento dell’ operazione
RL sulle file con decespugliatore.
A RIPORTARE 3'638°405,64
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 3'638°405,64
D.006002001 | Piantagioni forestali 22,76
SOMMANO ha 22,76 550,66 12'533,02
90/ 90 Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra file 2,5 m,
RL adacquamento con circa 30 I/pianta. Densita dimpianta tra 1451 1750 piante /ha
D.006.001.00| piantine forestali 125,18
1.007
SOMMANO ha 125,18 551,95 69°093,10
91/91 Irrigazione di soccorso piante sviluppate eseguita con trattrice dotata di idrovora o autobotte o similari compresal
PA pa90 I'attrezzatura necessaria e con n. 2 operatori. Parametri di riferimento: ladacquamento con circa 100 |/pianta.
117924,00
SOMMANO cadauno| 117924,00 2,70 32'194,80
92/92 Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kw
RL Pratone base americana 4,70
D.01.03.06
SOMMANO ha 4,70 235,90 1'108,73
93/93 Manutenzione annuale impianti irrigazione, funzionalita canali e laghi, compresa sostiuzione di qualsiasi parte
PA pa9l ammalorata, apertura e chiusura stagionele, regolazione e temporizazione.
primo anno compreso in appalto si aggiunge i secondo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 7°600,00 7°600,00]
94/94 Manutenzione annuale di alberi con pali tutori, fino a cinque anni dalla posa. Comprese: le operazioni di apertura
Ml tornelli e successiva chiusura, la zappatura e il diserbo del tornello, la concimazione, la spollonatura del colletto e
1U.06.570.00| del tronco, il taglio di correzione dello sviluppo della chiomaed eventual e sostituzione o rilegatura dei pali tutori.
10 primo anno compreso nella piantagione si mette solo il secondo 229,50
SOMMANO cad 229,50 27,98 6'421,41
elementi d'arredo per esterni (Cat 4)
95/95 Fornitura e posa in opera di passaggio idraulico sottostante percorso stradale esistente o di nuova realizzazione,
PA pallg |realizzato come da dettagli esecutivi comprendente: pulizia e indagini superficiai ache mediante apparecciature di
rilevamanto ordigni bellici ripetute per strati di mt 1 (n. 3 volte), esecuzione di tagli e demolizioni di manti stradai e
sottofondi  (ove necessario) scavi, redizzazione di sottofondo tuabazione in ghiaia sp. min cm 20 e sua
compattazione, fornitura e posa di prefabbricati scatolari in cls armato carrabile, sezione rettangolare, dim. interne
120x80 (modulo 2 m) lunghezza complessiva quanto necessario, in cemento 42.5R ARS portland Rck > 50 N/mmg,
armaturain acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da doppia rete el ettrosaldata e ferri aggiuntivi in acciaio
B450C per carichi stradali 1a cat. e zona sismica 1a cat., elementi di lunghezza mt 2, peso singlo elemento 34 g,
spessore pareti cm 15, ricoprimento min. 10/max 475 cm, anorma UNI EN 14844 e UNI EN 206-1 con giunto a
mezzo incastro a tutto spessore, completo di relazione di calcolo ex DM 14/1/2008, fornitura e posa agli estremi di
n. 2 manufatti dimbocco e uscita redizzati in lamera cortensp. mm 4 a disegno rigidamante infissa nel terreno
mediante scavo e rinterro, rinterro complessivo con materide di precedente escavazione con compattazione,
compresa ove gia presente ricostituzione massiccata stradale sp. min cm 40 e comungue a partire dall'estradosso
dello scatolare, e ricostituzione asfato con tout venant sp. min cm 10, binder e strato d'usura compreso perfetto
raccordo con le pavimentazioni circostanti ove preesistenti, compreso ognhi e qualsiasi onere e fornitura per dare
I'opera completa e funzionante, comprese anche tavole in legno di castagno per regolazione flussi idraulici da posare
nelle apposite guide e da regolare (anche mediante pialaturaltaglio in funzione dei flussi idrici secondo indicazioni
della d.l.. Passaggio su strada di nuova redlizzazione realizzato integralamente in aree gia bonificate, larghezza
strada asfaltata ml 4 ca., lunghezza tubo in elementi prefabbricati m 8, esclusa formazione strada superiore
computata in dtravoce.
strada N-S 1,00
collegamento pista-strada Sud 1,00
SOMMANO acorpo 2,00, 6100,00 12°200,00
96/ 96 Forniturain opera pavimentazione "guado” realizzata mediante posadi macerie di grandi dimensioni in calcestruzzo
A RIPORTARE 3779'556,70
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 3779'556,70
PA pal4 (pezzi di sottofondo a spessore anche variabile (indicativamante cm 20-30) posizionate anche spaziate secondo le
indicazioni dellad.l. (indicativamente 20-50 cm), larghezza convenzionae indicativa m 2, posate su letto di ghiaia
mista con terreno proveniente dai cumuli di cantiere sp cm 20 indicativamente Compreso ogni e qualisasi onere,
compresi trasporti, selezione assistenze ecc.
guado percorso secondario 60,00
SOMMANO m2 60,00 63,00 37780,00]
97197 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "klipper”,
F.02.08.a computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato
solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO fino acm 5,00 di spessore
taglio pavimentazione percorso centrale
trama principale 990,00
id tagli 4 m irregolari 144,00
id3m 162,00
id2m 128,00
id vari ingresso Est 72,00
id 34,00
id vari ingresso Ovest 72,00
id 486,00
id varie e arrotondamenti 112,00
SOMMANO m|  2°200,00 3,58 7°876,00]
98/98 Fornitura in opera pavimentazione "giardino arido" realizzata mediante posa di macerie di grandi dimensioni in
PA pa 15 calcestruzzo (pezzi di sottofondo a spessore anche variabile (indicativamante cm 20-30) posizionate a “opus
incertum" secondo le indicazioni della d.l. (spaziate indicativamente 5-25 cm), posate su letto di fresato d'asfalto
proveniente da lavorazioni e cumuli di cantiere sp cm 30 indicativamente e compresa costipazione delle fughe
Compreso ogni e qualisasi onere, compresi trasporti, selezione assistenze ecc.
giardino arido 357,00
SOMMANO m2 357,00 74,00 26'418,00
99/99 Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA posta tra il lago Nord e il canale Kilometro redizzata a
PA pal6a |disegno e composta da piattaforme in cemento circondate dall'acqua collegate da griglie in acciaio redizzate
mediante:
- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzati in opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo naturale di scavo ,
clsrck 250 e armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam. 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato
avistaredlizzata con casseri in acciaio o con pannelli nuovi perfettamante lisciati compresi scavi generali e parziali
per lafondazione;
- pavimentazione superiore in cemento tipo industriale con spolvero superiore di puro cemento e interposta rete
dettrosaldata cm 20x20 diam ferri mm 6, posata su fonrazione stradade in mista naurale di cava
granulometricamente stabilizzata ben rullata e costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario ad arrivare alle
quote prefissate. la pavimentazione sara ancorata all'armaturadei muretti perimetrali tramite le chiamate elafinitura
della giunta tra muretto e nuovo pavimento dovra garantire la continuita materica (colore, grana, ecc.), finitura dello
spigolo smussata;
- collegamanto tra le varie "Isole" mediante grligliati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (portata secondo
normativa per carichi automobilistici), larghezza cm 100, composti da correnti mm 40x5 passo mm 25
(inattraversabili da sfera mm 20 come da normativa) collegate tra loro mediante tondi di adeguate dimensioni
(passo per quanto possibile ampio (indicativamante 15-20 cm) e cornice perimetrale mm 40x5; il grigliato sara
posato su "L" d'appoggio in Corten 45x45x5 mm ancorata saldamante ai muri perimetrali e alle pavimentazioni in
cemento;
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera comungue completa
mediante I'applicazione dei prezzi comtrassegnati dal medesimo codice di prezzo con le lettere a b, c. Per la parte
del muri perimetrali valutataaml di muro (misurato afilo esterno)
"isoledaN aSisolal 24,00
id 8,80
id isola2 3,00
id 5,70
id 6,20
id 6,70
idisola3 6,00
id 3,30
id 6,20
id 6,70
A RIPORTARE 76,60 3'817°630,70
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 76,60 3'817°630,70
idisola4 4,90
id 3,45
id 6,20
id 6,40
idisola5 8,80
id 12,80
idisola6 5,85
id 6,85
id 4,40
id 4,50
SOMMANO ml 140,75 228,00 32'091,00
100/ 100 Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA posta tra il lago Nord e il canale Kilometro redizzata a
PA pal6b |disegno e composta da piattaforme in cemento circondate dall'acqua collegate da griglie in acciaio redizzate
mediante:
- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzati in opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo naturale di scavo ,
clsrck 250 e armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam. 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato
a vista realizzata facce laterali eseguite con cassero foderato in cannucciato di bambu (da lasciare in opera o
rimuovere a sceltadella d.l. compresi scavi generali e parziai per la fondazione;
- pavimentazione superiore in cemento tipo industriale con spolvero superiore di puro cemento e interposta rete
dettrosaldata cm 20x20 diam ferri mm 6, posata su fondazione stradde in mista naturale di cava
granulometricamente stabilizzata ben rullata e costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario ad arrivare alle
quote prefissate. la pavimentazione sara ancorata all'armatura dei muretti perimetrali tramite le chiamate elafinitura
della giunta tra muretto e nuovo pavimento dovra garantire la continuita materica (colore, grana, ecc.), finitura dello
spigolo smussata;
- collegamento tra le varie "Isole' mediante grligliati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (portata secondo
normativa per carichi automobilistici), larghezza cm 100, composti da correnti mm 40x5 passo mm 25
(inattraversabili da sfera mm 20 come da normativa) collegate tra loro mediante tondi di adeguate dimensioni
(passo per quanto possibile ampio (indicativamente 15-20 cm) e cornice perimetrale mm 40x5; il grigliato sara
posato su "L" d'appoggio in Corten 45x45x5 mm ancorata saldamente ai muri perimetrali e alle pavimentazioni in
cemento;
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera comungue completa
mediante |'applicazione dei prezzi contrassegnati dal medesimo codice di prezzo con le lettere a, b, c.
Per la parte della pavimentazione valutata a mq.
isola1 52,80
isola 2 27,84
isola3 29,76
isola4 26,75
isola5 28,16
isola6 27,50
SOMMANO m2 192,81 54,00 10411, 74
101/101 Fornitura in opera di Pavimentazione stradale ISOLA posta tra il lago Nord e il canale Kilometro redizzata a
PA pal6c |disegno e composta da piattaforme in cemento circondate dall'acqua collegate da griglie in acciaio redizzate
mediante:
- costruzione di muri perimetrali in c.a. realizzati in opera su magrone (cm 10 min ) e sottofondo naturale di scavo ,
clsrck 250 e armatura on correnti diam 12 e staffe passo 30 diam. 8, spessore dei muri cm 20 min. casseratura lato
a vista realizzata facce laterali eseguite con cassero foderato in cannucciato di bambu (da lasciare in opera o
rimuovere a sceltadella d.l. compresi scavi generali e parziai per la fondazione;
- pavimentazione superiore in cemento tipo industriale con spolvero superiore di puro cemento e interposta rete
dettrosaldata cm 20x20 diam ferri mm 6, posata su fondazione stradde in mista naturale di cava
granulometricamente stabilizzata ben rullata e costipata spessore minimo cm 30 e quanto necessario ad arrivare alle
quote prefissate. la pavimentazione sara ancorata all'armatura dei muretti perimetrali tramite le chiamate elafinitura
della giunta tra muretto e nuovo pavimento dovra garantire la continuita materica (colore, grana, ecc.), finitura dello
spigolo smussata;
- collegamento tra le varie "Isole' mediante grligliati elettrosaldati in acciaio Corten carrabili (portata secondo
normativa per carichi automobilistici), larghezza cm 100, composti da correnti mm 40x5 passo mm 25
(inattraversabili da sfera mm 20 come da normativa) collegati tra loro mediante tondi di adeguate dimensioni
(passo per quanto possibile ampio (indicativamente 15-20 cm) e cornice perimetrale mm 40x5; il grigliato sara
posato su "L" d'appoggio in Corten 45x45x5 mm ancorata saldamente ai muri perimetrali e alle pavimentazioni in
cemento;
Comprese le assistenze, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi onere e fornitura. Opera comungue completa
mediante |'applicazione dei prezzi contrassegnati dal medesimo codice di prezzo con le lettere a, b, c.
Per laparte dei grigliati di collegamento vautati a mg.
8,80
5,25
A RIPORTARE 14,05 3'860°133,44]
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 14,05 3'860°133,44]
8,50
SOMMANO mq 22,55 320,00 7°216,00]
102/ 102 Fornitura e posa in opera di cordolo fermapiede a disegno in tubo di acciaio inox satinato acciaio posato su
PA pa34 pavimentazione in cemento. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
fermapiede ISOLA 17,00
id 13,00
id 5,60
id 7,00
id 13,30
id 7,00
SOMMANO m 62,90 97,00 6°101,30]
103/ 103 Fornitura in opera di passerella pedonae a disegno reaizzata in lamiera piegata di corten lavorata nella parte
PA pal2a |centrale calpestabile mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a
prefabbricati posati su sottofondo d'dletamento in mistanaturale di cava spessore cm 30 minimo rullata e costipata .
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i
fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi onere, esclusi solo gli accessori aggiuntivi specifci indicati in elenco
prezzo con le apposite codifiche, compresi invece raccordi (tipo cordoli) col terreno circostante in lamera piegata
corten lunghezza quanto necessario al completo interramento Possibilita di realizzione con modalita differenti previa
campionatura. Spessore lamiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali/longitudinai 6 mm e/o IPE 140 o
comungue quanto necessario. Passerellalarghezza calpestabile mt 1,2, lunghezzamt 6
11,00
SOMMANO cadauno 11,00 3'600,00 39°600,00
104/ 104 Fornitura in opera di passerella pedonae a disegno realizzata in lamiera piegata di corten lavorata nella parte
PA pal2b |centrale calpestabile mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a
prefabbricati posati su sottofondo d'aletamento in mista naturale di cava spessore cm 30 minimo rullata e costipata .
Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i
fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi onere, esclusi solo gli accessori aggiuntivi specifci indicati in elenco
prezzo con le apposite codifiche, compresi invece raccordi (tipo cordoli) col terreno circostante in lamera piegata
corten lunghezza quanto necessario al completo interramento Possibilita di realizzione con modalita differenti previa
campionatura. Spessore lamiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali/longitudinali 6 mm e/o IPE 140 o
comungue quanto necessario. Passerellalarghezza calpestabile mt 1,2, lunghezzamt 7,5
11,00
SOMMANO cadauno 11,00 4°200,00 46°200,00
105/ 105 Fornitura in opera di passerella pedonale a disegno realizzata in lamiera piegata di corten lavorata nella parte
PA pal2c |centrale calpestabile mediante foratura e imbutitura a disegno, completa di realizzazione appoggi in c.a
prefabbricati posati su sottofondo d'aletamento in mista naturale di cava spessore cm 30 minimo rullata e costipata .
Comprese |le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i
fissaggi, gli accessori duso, ogni e quasiasi onere, esclusi solo gli accessori aggiuntivi specifici indicati in elenco
prezzo con le apposite codifiche, compresi invece raccordi (tipo cordoli) col terreno circostante in lamera piegata
corten lunghezza quanto necessario a completo interramento Possibilita di realizzione con modalita differenti previa
campionatura. Spessore lamiera 3-5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali/longitudinali 6 mm e/o IPE 140 o
comungue quanto necessario. Passerellalarghezza calpestabile mt 1,2, lunghezzamt 10
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 5°300,00 37°100,00
106/ 106 Fornitura in opera di accessorio per passerella pedonale a disegno redizzata in lamiera piegata di corten anche
PA pal3a |foratalimbutita. Comprese |le assistenze per o scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro, i
fissaggi, dli accessori d'uso, ogni e qualsiasi onere. Possihilita di redlizzione con moddita differenti previa
campionatura. Spessore lamiera 5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali 5 mm. Scaletta 5 alzate (a=20 cm p = 25
cm) larghezza cm 80.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 440,00 2'640,00]
107/ 107 Fornitura in opera di accessorio per passerella pedonale a disegno redizzata in lamiera piegata di corten anche
A RIPORTARE 37998990, 74

COMMITTENTE:



pag. 25

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37998990, 74

PA pa13b

108/ 108
PA pa13c

109/ 109
PA pal7

110/ 110
F.11l.11c

111/111
F.1l.11la

112/112

foratalimbutita. Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro, i
fissaggi, gli accessori duso, ogni e qualsiasi onere. Possibilita di redlizzione con moddita differenti previa
campionatura. Spessore lamiera 5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali 5 mm. Seduta lunghezza m 2 da posare
anche adiverse dtezze.

SOMMANO cadauno

Fornitura in opera di accessorio per passerella pedonale a disegno redizzata in lamiera piegata di corten anche
foratalimbutita. Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro, i
fissaggi, gli accessori duso, ogni e qualsiasi onere. Possibilita di realizzione con modadita differenti previal
campionatura. Spessore lamiera 5 mm, rinforzi o irrigidimenti trasversali 5 mm. Seduta lunghezza m 3 pa posare
anche adiverse dtezze.

SOMMANO cadauno

Reslizzazione di passerella e piattaf orma soprelevata su disegno particolare in larice massiccio grezzo su plinti in cls
prefabbricati realizzata mediante: scavo per posa plinti eseguito a mano per una profondita di cm 30-50 o comungque
fino a ritovamento di strato adeguatamente solido con conservazione zolle erbose, livellamento e
vibrocompattazione, eventuale costipamento dello scavo con cls magro fino alla quota necessaria di posa del plinto,
fornitura e posa di plinto in cls leggermente armato prefabbricato di forma troncoconica dotato di manicotto inox
filettato diam. 12 mm, inserito nel getto (da usare per la movimentazione e infine per il fissaggio delle travi),
finitura del plinto con bocciardatura, rinterri intorno a pinto con posa zolle erbose superficidi, travi e correnti in
larice cm 10x15 min., fissaggio trave ai plinti su materassino di neoprene con bullone inox inserito nel manicotto
dd plinto, assito in larice a doghe cm 10/12 cm sp. cm 5 spaziate cm 2 max, tavola fermapiede in larice cm 3x10.
Ogni e qualunque onere compreso, compresa ferramenta di fissaggio in acciaio inox, compreso eventuae
mantenimento di presenze arboree rilevanti, o pietre o atro nell'ambito del percorso secondo le indicazioni dellad.l.,
compreso accurato tracciamento dell'opera anche con modifiche al percorso previsto a fine di un miglior
adattamento al terreno e dle presenze naturali e compresa, in particolare, la massima cura nell'esecuzione del lavoro
per evitare l'dterazione dell'ambiente e degli elementi naturali circostanti la cui mancata osservanza € soggetta a
penae; la movimentazione materiali sara effettuata a mano o con piccoli mezzi gommati o dotati di pattini,
compresa certificazione materiali e posa anche dal punto di vista statico. Misurato nella superficie effettiva degli
assiti.

SOMMANO mgq

Recinzione con atezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a sceltadella D.L. con
magliaromboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametromm 2,8 ,ed a
un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di paette e
seette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dellaD.L., su plinti
prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per I'aloggiamento dei
piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino am 2,00

raccordo recinzioni ingresso Sud

reccordo recinzione porta del bacchiglione

Sistemazi one recizione aaeroporto mancante

SOMMANO m?

Recinzione con atezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a sceltadella D.L. con
magliaromboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametromm 2,8 ,ed a
un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di paette e
seette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola darte e secondo le indicazioni dellaD.L., su plinti
prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per I'aloggiamento dei
piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h fino am 1,00

areacani

id divisionein due aree

orti

id

id

SOMMANO nv?

Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi,

14,00

14,00

5,00

5,00

67,50

67,50

36,00
8,00
24,00

68,00

242,00
40,00
67,00
65,00

5,00

419,00

390,00

570,00

160,00

26,80

28,75

5'460,00

2'850,00]

10°800,00

1'822,40

12°046,25

A RIPORTARE

4'031"969,39
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4031969,39

E.27.03.c

113/113
PA pa22

114/114
PA pa23

115/ 115
PA pa24a

116/ 116
PA pa24b

117/ 117
PA pa30a

118/118

piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senzafodrinadi lamiera. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli gpribili di tipo complesso ingressi principali

ingresso orti

ingresso cani

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di recinzione zone Wilderness realizzata mediante fornitura e posa di paletti realizzati in
tondino d'acciaio sagomato a disegno con formazione di asola sommitale infissi nel terreno diam. 12 mm e filo di
ferro zincato diam. 3 mm. Altezza fuoriterra cm 75. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Misurazione a ml di
sviluppo.

zonacentrale

zonavicino parcheggio Sud

id

SOMMANO m

Rimozione recupero e nuova posa di cancellata aeroporto esistente (ingressi su via S. Antonino) comprendente
rimozione delle cancellate e dei pilastri di sostegno (questi ultimi da smurare o tagliare ala base). restauro dei
manufatti con eventuale alungamanto del tubo di base per la nuova infissione utilizzando profilo analogo
dl'esistente previa accurata saldatura, riparazione delle parti ammalorate e sostituzione del pezzi necessari
(cuscinetti, cerniere , ecc.), aggiunta/sostituzione di serratura e catenacci, nuova zincatura a caldo o riverniciatura
(raschiatura, minio pit 2 mani afinire) dell'intero manufatto a scelta della d.l., posa mediante realizzione di plinti di
dimensioni adeguate (minimo m. 1,5x1,5x0,6(h)) armati regolazione calibratura e rinterro. Incluso ogni e qualsias
onere efornitura Aperturaad anta, Larghezza cancello m. 5/6,5

porta wilderness e portadel bacchiglione

SOMMANO acorpo

Forniturain opera di nuova cancellata in acciaio zincato per nuovi ingressi parco a disegno; anta realizzata mediante
robusto profilo perimetrae mm 70x 50 sp. 7 minimo con tirante diagonale in acciaio in tondo dim min 8 mm,
regolabile ediante manicotto filettato, pannellatura in rete eettrosaldata mm 200x50 diam 4 mm, pilastri di sostegno
mm 100x100 sp. 6 mm min., pannellatura laterale di recinzione e appoggio anta in apertura eseguita con pannello in
rete elettrosaldata c.s e montante/i in profilo 60x60 sp. mm 6 dotata di battuta e serratura di fissaggio, cerniere ad
ata portata su cuscinetti a sfera, serratura di chiusura e catenacci a piede, posa mediante redizzazione di plinti di
dimensioni adeguate (minimo m. 1,5x1,5x0,6(h)) armati, regolazione calibratura e rinterro. Incluso ogni e qualsiasi
onere e fornitura. Apertura ad anta semplice, Altezza cancello m 2,5, larghezza m 4 con panndlo laterde di
appoggio in fase d'aperturam 4.

porta Sud

SOMMANO acorpo

Forniturain opera di nuova cancellatain acciaio zincato per nuovi ingressi parco a disegno; anta realizzata mediante
robusto profilo perimetrae mm 70x 50 sp. 7 minimo con tirante diagonale in acciaio in tondo dim min 8 mm,
regolabile ediante manicotto filettato, pannellatura in rete elettrosaldata mm 200x50 diam 4 mm, pilastri di sostegno
mm 100x100 sp. 6 mm min., pannellatura laterale di recinzione e appoggio anta in apertura eseguita con pannedllo in
rete elettrosaldata c.s e montante/i in profilo 60x60 sp. mm 6 dotata di battuta e serratura di fissaggio, cerniere ad
alta portata su cuscinetti a sfera, serratura di chiusura e catenacci a piede, posa mediante redizzazione di plinti di
dimensioni adeguate (minimo m. 1,5x1,5x0,6(h)) armati, regolazione calibratura e rinterro. Incluso ogni e qualsiasi
onere e fornitura. Aperturaa 2 ante separate da montante di battuta, Altezza cancello m 2,5, larghezza anta carrabile
m 5,5, antaciclo-pedonale m 2,4 con pannelli laterali di appoggio in fase daperturam 5,5 € 2,5.

portadei campi

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione piantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 rettilineo e a
sezione regolare dtezza fuoriterram 5 interrata min m 1,5, posato mediante trivellazione e infissione. Palo dotato di
fasciain lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 1 mm verniciata accuratamente con finitura fotocatalitica colore a scelta della
d.l. previo trattamento con verniciature antiruggine. incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura

aree sviluppo naturale

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione piantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 rettilineo e a

50,00
50,00

100,00

441,00
175,00
10,00

626,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

339,00

339,00

4,00

5,00

3'700,00

4800,00

87900,00

400,00

37130,00]

7°400,00]

4800,00

87900,00

28'476,00

A RIPORTARE

4'085°075,39
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4085'075,39
PA pa30b |sezione regolare altezza fuoriterra m 5 interrata min m 1,5, posato mediante trivellazione e infissione. Palo
verniciato accuratamente con smalto finitura opaca anche a piu colori o fasce secondo le indicazioni della d.l..
incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
porte aree protette 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 105,00 2°100,00
119/119 Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione piantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 rettilineo e a
PA pa30c |sezione regolare dtezza fuoriterram 5 interrata min m 1,5, posato mediante trivellazione e infissione. Palo dotato di
fascia in lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 10 mm verniciata accuratamente con finitura fotocatalitica colore a scelta
ddlad.l. previo trattamento con verniciature antiruggine; Palo verniciato accuratamente con smalto finitutra opaca
anche apiu colori o fasce secondo le indicazioni dellad.l.. incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
aree piantumate 236,00
SOMMANO cadauno 236,00 116,00 27'376,00
120/ 120 Fornitura e posa in opera di palo di segnalazione piantagioni in legno di castagno diam cm 20/22 rettilineo e a
PA pa30d |sezione regolare dtezza fuoriterram 5 interrata min m 1,5, posato mediante trivellazione e infissione. Palo dotato di
fascia in lamiera d'acciaio h cm 40 sp. 10 mm verniciata accuratamente con finitura fotocatalitica colore a sceltal
della d.I. previo trattamento con verniciature antiruggine e dotato in sommita di targa segnaletica pure in acciaio
verniciato con scritta apposita; Palo verniciato accuratamente con smalto finitutra opaca anche a pit colori o fasce|
secondo leindicazioni dellad.l.. incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
delimitazione aree bosco 79,00
SOMMANO cadauno 79,00 140,00 11°060,00
121/121 Fornitura e posa di casetta in legno per uccelli cm 16,5x20x19 in multistrato di okumeé con listellone posteriore per
PA pa26a |fissaggio, fissaggio a muro o agli aberi di maggiore dimensione esistenti o di nuovo impianto mediante filo
metallico e secondo leindicazioni dellad.l. Ogni e qualsisi onere e fornitracompresi.
50,00
SOMMANO cadauno 50,00 60,00 3°000,00
122/ 122 Fornitura e posa di Hotel per insetti tipo Insect Hotel XXXL prod. Gardigo; Dimensioni 50x14,5x120 cm posata a
PA pa26b |terra mediante fissaggio a robusto supporto metallico fissato a terra mediante plinto in cls. Ogni e qualsiasi onere
incluso.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 306,00 1'224,00
123/123 Fornitura e posa di Batbox prod. Bat Box mod. Batbox Maxi dim. cm 60x40x11 in legno multistrato okumeé fissato
PA pa26c |con tasselli a parete ovvero con filo metallico agli aberi di maggiori dimensioni esistenti o di nuovo impianto
secondo leindicazioni dellad.l. Ogni e qualsiasi onereincluso.
50,00
SOMMANO cadauno 50,00 97,00 4850,00
124/ 124 Fornitura e posa di Scavatrice ludica Piccola tipo prod. Richter, composta da Piccolo escavatore, compresa posain
PA pa26e |opera, trasporto e montaggio da posare secondo le indicazioni della d.l. compreso allestimento di area circostante in
sabbia 0 ghiaia diam 8 m cacon perimetrazione in blocchi di cemento di recupero adeguatamente interrati e
sosttostante TNT di separazione, spessore della sabbia/ghiaia min cm 30. Ogni e qualsiasi onereincluso.
2,00
SOMMANO acorpo 2,000 9200,00 18400,00
125/ 125 Fornitura e posa di telescopio panoramico tipo Orion 7x50 prod. Sonstige alta qualita e robustezza , binoculare,
PA pa 26f pupilla d'uscita 7,1 mm diam obiettivo 50 ingrandimento 7 campo visivo 122 quantita di luce 50,4 fatt. crepuscolare
18,7, completo di predellino per bambini e collonna inox, posato con plintino in cls di adeguate dimensioni. Ogni e
quasiasi onere incluso.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 7°600,00 7°600,00]
A RIPORTARE 4160'685,39

COMMITTENTE:
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Quantita
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unitario TOTALE

RIPORTO

4160'685,39

126/ 126
PA pa07

Forniturain opera di wc autopulente tipo PT matic per esterni deve essere adatto all’ uso anche da parte di utenti
disabili coi piu elevati standard di qualita, igiene e sicurezza. Pianta rettangolare con dimensioni esterne di circa
m. 2,10 x 3,10 e altezza m 2,60 alla sommita. Dimensioni del vano utenza m 1,65 x 2,00, disposizione degli
apparecchi igienici e degli accessori che consentono I'utilizzazione da parte di portatori di handicap in
carrozzella, e rispondono perfettamente alle prescrizioni del D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 confermato dal DPR 24
Luglio 1996 n. 503. Sistema automatico di lavaggio, disinfezione e asciugatura che deve avvenire
obbligatoriamente secondo |e seguenti modalita:

Lavaggio, disinfezione easciugatura dellatazzawc;

Lavaggio e disinfezione delle pareti, fino a 0,8 m. d’ altezza, in corrispondenza del vaso WC;
Lavaggio e disinfezione del lavandino, con apposito ugello ad alta pressione;

Sistema di lavaggio, disinfezione e asciugatura del pavimento tramite dispositivo traslante con rimozione
meccanica degli oggetti presenti a pavimento e convoglio degli stessi nel vano tecnico.
Disinfezione completa di tuttalatoilette, con nebulizzazione di disinfettante.

Per garantire la sicurezza dell’ utente dovra essere prevista I’ installazione di specifici rilevatori elettronici di peso
che determinano, con estrema precisione, con tolleranza inferiore a kg, la presenza di bambini, adulti o piu
persone consentendo un utilizzo mirato e in sicurezza ed evitando usi impropri della toilette. Tutte le
movimentazioni dovranno essere di tipo pneumatico. Non saranno consentite movimentazioni elettriche. Per|
consentire il piu elevato grado di utilizzo della toilette dovra essere previsto I'accesso al vano tecnico
esclusivamente dall’esterno, consentendo I'utilizzo dell’unita anche nelle fasi di manutenzione. Non sard
possibile accedere a vano tecnico ed alle apparecchiature dall’ interno del bagno.

Per minimizzare gli atti vandalici la gettoniera ed il contenitore raccogli monete non dovranno essere accessibili
dall’ esterno.

Dovra essere previsto un sistemadi chiamata di emergenza bidirezionale. Altri elementi:

Struttura scatolare monoblocco monolitica, a pannelli di spessore cm 7 e cm 10 in Cemento armato vibrato
ricavato da stampi con finitura esterna decorativa. La struttura € antisismica. Il vano utente e il vano tecnico sono
locali completamente distinti e |’ accesso al vano tecnico avviene solo dall’ esterno.
Soletta di copertura in Cemento armato vibrato di tipo piano sagomata con invaso per il convogliamento delle
acque meteoriche spessore min. cm 6. La soletta € impermeabilizzata con guaina a base di bitume e fibre di vetro
con finitura bianca tipo Derbigum. La resistenza € prevista anche per extra carichi dovuti alla neve.

Displuvio delle acque meteoriche con raccolta delle stesse in un bocchettone unico di raccolta. Il pluviale,
collegato allarete di scarico dell’unita, € collocato all’interno del locale tecnico. Scarico per dispersione.

Finitura esternain colore a sceltadellad.l. scuro con finitura bucciata e caratteristiche antigraffiti.

Pareti in laminato plastico ad alta pressione con doppio strato melamminico di finitura (HPL), spessore 12 mm,
col. Bianco puntinato. La superficie & privadi fughe o viti a vista ed & assolutamente antigraffio.

Il pavimento PTFLoo® é realizzato in alluminio rigato antisdrucciolo costituito da telaio portante in acciaio inox.
Tutto il pavimento poggia su rilevatori di peso eettronici i quali permettono di segnalare la presenza dell’ utente
in modo assolutamente preciso e sicuro. Il pavimento € antivandalo, con superficie antitaglio e con sottostante
invaso di raccoltadel liquidi di lavaggio. Il pavimento non richiede manutenzione.

Porta scorrevole a scomparsa, con telaio in profilati di acciaio inox, rivestita all’ esterno in acciaio inox finitura
satinata, AUTOMATICA in apertura e chiusura con movimentazione di sicurezza a bassa pressione (1,5 atm) €
blocco ad ata pressione (5 atm).

Accesso a vano tecnico esclusivamente dall’ esterno con sportello antivandalo in acciaio verniciato come pareti
fornito di serraturadi sicurezzaa 2 punti.

Vaso in ceramica sospeso con bordo acm 80 dalla parete posteriore e asse a cm 40 dalla parete laterale.

Gruppo lavello in acciaio inox antivandalo con piletta e sifone incassati in posizione e di forma tale da consentire
il facile utilizzo da parte degli utenti; Il particolare disegno garantisce che gli oggetti caduti vengano convogliati
in apposito cestino (sicurezza siringhe) non accessibile agli utenti.

Erogatori automatici di acqua, sapone ed aria calda per |'asciugatura delle mani, del tipo NO TOUCH.
L’ erogazione del sapone & predeterminata per evitare sprechi;

Illuminazione interna automatica a basso consumo con LED. Illuminazione di emergenza, nel caso di mancanza
di energiaelettrica;

Distributore automatico della carta igienica antivandalo incassato con comando di richiesta a pulsante, €
segnalazione carta esaurita.

Specchio infrangibile in acciaio inox tipo AIS| 304, con finitura specchio lucidatipo 7, appendiabiti, maniglioni
per utenti impediti in acciaio inox.

Cestino porta rifiuti con sportello, in acciaio inox, con sportello antifiamma e incassato nella parete; Lo
svuotamento del cestino dovra avvenire dal vano tecnico.

Pulsanti di comando interni illuminati con LED.

Pulsante di emergenza posto in prossimita del vaso che aziona |’ apertura della porta (anche in assenza di energia
elettrica) e attivale segnalazioni ottiche e acustiche di emergenza;

Display digitale di segnalazione del tempo disponibile. Limitatore del tempo di utilizzo dell’ unita, con apertura
automatica della porta alla scadenza, previa segnalazione ottico/acustica degli ultimi tre minuti;

Pannello esterno di segnalazione anti-vandalo con spie luminose di “LIBERO / OCCUPATO*, “FUORI
SERVIZI10".Pulsante per I’ utilizzo gratuito completo di Display luminoso LCD con istruzioni d'uso in 4 lingue
Italiano (principale) francese, inglese e tedesco e segnalazione delle cause dei fuori-servizio.

Serbatoio dell’ acqua addittivata con disinfettante con controllo “mancanza acqua’. La riserva di acqua assicura
sempreil lavaggio dopo I’ utilizzo, prima di mettere latoilette in “Fuori Servizio” per mancanza di acqua;
Serbatoio del liquido disinfettante con controllo “livello minimo” e pompa dosatrice;

Pompa di pressurizzazione dell’ acqua del circuito idrico dei vari lavaggi di tipo centrifugo in acciaio inox da 10

A RIPORTARE

4'160°685,39
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1271127
PA pg 09

128/128
PA pa25

Bar;

Dispositivo per il lavaggio e la sanitarizzazione del vaso e per |’ asciugatura automatica della superficie di seduta.
Lava;-Tergipavimento®, dispositivo automatico traslante di lavaggio, asciugatura e rimozione completa degli
oggetti dal pavimento. Il dispositivo traslante pneumatico consente la rimozione meccanica completa degli
oggetti fino aun diametro di cm 10 dal vano utente e’ asciugatura del pavimento.

Sistema di rilevamento presenza persona antivandalo con rilevatori elettronici di peso (celle di carico). Il sistema
consente di rilevareil peso su tutta la superficie del pavimento e determina la presenza dell’ utente e con controllo
del peso minimo per sicurezzaingresso bambino e controllo peso massimo anti-vandalo

Contacicli elettromeccanico hon azzerabile sul quadro elettrico e elettronico visualizzabile su display LCD;
Unita pneumatica di movimentazione, fornita di compressore, completo di serbatoio di sicurezza per |’ apertura e
la chiusura automatica della porta e I'azionamento dei sistemi di lavaggio e disinfezione anche in caso di
mancanza di energia elettrica.

Impianto di ventilazione che assicurail ricambio d'aria all’interno del vano utente;

Impianto di segnalazione del tempo utilizzo dell’unita da parte dell’ utente con display digitale. Limitatore del
tempo di utilizzo dell’ unita, con apertura automatica della porta alla scadenza, previa segnalazione ottico/acustica
degli ultimi tre minuti;

Pannello elettrico di protezione e comando, equipaggiato con interruttore differenziale salvavitaidn 0.03.
Microprocessore per la gestione automatica del funzionamento dell’ unita. 1l microprocessore dotato di memoria
EPROM consente di variare: orario di funzionamento, prezzo di utilizzo unita, tempo a disposizione utente;
quantita disinfettante, cartaigienica, durata del lavaggio pavimento.

Sistema per I'utilizzo della Toilette anche da parte di utenti ipovedenti, completo di: sistemadi diffusione sonora;
Pulsanti interni di comando (uscita, emergenza...) con istruzioni in braille e retro illuminati a LED;
Illuminazione esternaa LED a risparmio energetico

Gettoniera multimonete, montata su pannello esterno di segnalazione, in sostituzione di pulsante ad uso gratuito
completa di cassetta raccogli-monete e contatore.
PT-line-Impianto di controllo remoto dell’ unita con sistema GSM con trasmissione informazioni su telefono
cellulare e/o PC.
PT-line-Impianto di controllo remoto dell’unita con sistema GSM con trasmissione informazioni su telefono
cellulare e/o PC.

DCN-ECO3®-Dispositivo di igienizzazione completa notturna: pulizia di TUTTA I'unita con nebulizzazione di
miscela disinfettante nella pausa notturna senza rilascio di sostanze inquinanti completo di sistema di
profumazione.

Fasciatoio in acciaio inox, nel locale disabili

Sportello di accesso vano tecnico in acciaio inox satinato.

Fondazioni prefabbricatein CAV complete di predisposizioni per la posa

Finitura esterna eseguita con verniciatura acrilicain cole/i asceltadelad.l.

Ogni equalsiasi onere e fornitura compresi salvo presenza allacciamanti in loco.

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

Forniturain opera di delimitazione/parapetto cisterna/pozzo esistente circolare realizzato in profili di acciaio Corten
composto dan. 2 correnti calandrati 70x10 mm e bacchette verticali quadrate 10x10 mm , ancorata a terra mediante
plinti in cls. Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso, ogni e qualsiasi onere. h totale cm 90 diam. totale cm m 5,14.

SOMMANO acorpo

1,00

1,00

Fornitura e posain opera di fontana DIGA, realizzata a disegno nel punto di scarico del sistema idraulico del parco
composta da:

- regolatore di portata per acque meteoriche tipo IDRONORD RDF 3020 a braccio frontale in acciao inox e HDPE ,
costituito da una ghigliottina mobile collegata ad un galleggiante con un braccio frontale da fissare ad una parete in
calcestruzzo perfettamente liscia e verticale in grado di regolare la portata dell’ acqua per 70 I/sec con battente 2 m
con tuboin uscitadi DN 300 mm, modello preregolato in stabilimento secondo leindicazioni dellad.l..

- manufatto di presa e scarico in c.a. lunghezzaml 32 h. cm 3,3/2 trail lago Sud el punto di scarico realizzato in
c.a. avista verniciato realizzato con casseri in acciaio o in pannelli nuovi stuccati ovwvero, a scelta della d.l. con
fondo cassero in cannucciato di bambu (per le parti emergenti da terreno), finitura superiore con spolvero di
cemento puro e quarzo, smusso degli spigoli a vista, posato su magrone sp. cm 10 e fondo ben compattato naturale
o rullato, d manufatto viene applicato il manufatto di regolazione di portata sopra descritto e una piattaforma di
manutenzione in grigliato d'acciaio, oltre ad un ugello di scarico in corten a disegno, tubazione inglobata nel cls in
pvc rigido diam cm 50.

- percorso/seduta in c.a. a vista c.s., colore naturale, posto nel punto di scarico lunghezza ml 12 dtezza cm 50
larghezza cm 150;

- sistemazione delle aree a verde circostanti e per I'accesso dla zona di scarico e per il collegamento idraulico a
punto di scarico realizzata con modellazione del terreno secondo le quote indicate (riporto almeno 20 cm terreno di
scotico nelle parti pit profonde) e realizzazione di percorso in stabilizzato d'accesso secondo la tipologia generale
gpplicata nel parco (valutato tra queste), pendenze a norma invdido; finitura inferiore del canade di scarico in

60°800,00 60°800,00

2'200,00 2'200,00]

A RIPORTARE
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4223'685,39

129/ 129
RLO.2.3V

130/130

Ml
1U.06.450.02
90

131/131
PA pal19a

132/132
PA pa19b

133/133
PA pa19c

134/ 134

Ml
1U.06.400.00
05

\%

corrispondenza della seduta in ghiaione grosso.
Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura

SOMMANO acorpo

Forniturae posain opera di punto fuoco in muratura

realizzato in calcestruzzo, rivestito nelle parti avista,

comprensivo di grigliain ferro ed altro onere ed accessorio

per dareil lavoro compiuto aregola d' arte. voce valida anche per realizzione adisegno

SOMMANO cadauno

Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto per il gioco del basket per parchi e arredo di opere a verde,
costituito da struttura monotubolare con sbalzo massimo di 2,20 m da inserire in bussola a pavimento in acciao
zincato acado, compresa, e completo di tabelloni in resina poliammidica, telaio canestro e retina.

Conforme ala normativa UNI EN 15312:2010.

Sono comprese le opere per I'ancoraggio qudi scavi, plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore.

SOMMANO cad

Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto per il gioco del calcio per parchi e arredo di opere a verde,
costituito da n. 2 porte dotate di rete dim 2,44x7,32 (peso minimo 100 kg), da inserire in bussola a pavimento in
acciaio zincato acaldo, compresa.

Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.

Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento €/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore.

SOMMANO cadauno

Fornitura, assemblaggio e posa in opera di impianto per il gioco del calcetto per parchi e arredo di opere a verde,
costituito dan. 2 porte m 2x3,6 (peso min 60 kg) dotate di rete, dainserire in bussola a pavimento in acciaio zincato
acaldo, compresa.

Conforme ala normativa UNI EN 15312:2010.

Sono comprese le opere per I'ancoraggio quai scavi, plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore.

SOMMANO cadauno

Fornitura, assemblaggio e posain opera di impianto per il gioco della pallavolo per parchi e arredo di opere a verde,
costituito dan. 2 pali sostegno rete (peso minimo kg 40) dotate di rete, dainserire in bussola a pavimento in acciao
zincato acaldo, compresa.

Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.

Sono comprese le opere per I'ancoraggio qudi scavi, plinti in cemento €/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore e il ripristino della pavimentazione in cemento preesi stente.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 |. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-
zincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero
(coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Peso del cestino non inferiore akg 31,5.

Fornito di :

- sferadi chiusurain acciaio @ 22 mm. adeguatamente fissata;

- contenitore in lamiera di acciaio elettrozincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152), di mm.
0,6 con bordo superiore arrotondato e foratura di scarico sul fondo, di peso non inferioreakg 4;

- n° 2 manigliefisse di sollevamento e reggi sacco costituito da n. 4 lamelle saldate a corpo del contenitore.

- bocca per I'introduzione del rifiuto, postasul coperchio del cestino, dovra avere le dimensioni mm. 302 x 302.

- coperchio del cestino forato, frontalmente e centrdmente per una dimensione totale di 135 mm di lunghezza e 45

1,00

1,00

8,00

8,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

29°000,00 29°000,00

935,00 7°480,00]

1'370,17 1'370,17

1'870,00 1'870,00

890,00 1'780,00

820,00 820,00

A RIPORTARE
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4'266'005,56,

135/ 135

Ml
1U.06.400.00
80.av

136/ 136

Ml
1U.06.400.00
80.bV

1377137
PA paZ27a

138/138
PA pa27b

139/139
L.01.06.00

mm di altezza, fissato a coperchio amezzo saldaturaafilo continuo - n. 4 cordoni da mm. 20 cadauno.

- posacenere in lamiera d'acciaio elettrozincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152),
spessore 12/10 con forma ellittica per favorire lo scorrimento delle ceneri avente misure di 220 mm. di lunghezza -
90 mm. di larghezza e 80 mm. di profondita

- sportello per I’ evacuazione delle ceneri, anch’esso di forma ellittica, legato a posacenere tramite tondino in acciaio
@ 6 mm. per tuttala lunghezza ottimamente ancorato.

- adesivo logo Comune di Milano come da modello indicato da Settore. Posizionato nella parte frontale del cestino,
centrato sull’asse verticale a 13 cm dal bordo superiore del cestino, dovra essere applicato un adesivo prespaziato
redlizzato con pellicola trasparente, accoppiata ad Applicatio Tape per facilitarne I'applicazione. Durata della
pellicolain esposizione verticae: 5 anni. L’ adesivo dovra essere di colore micaceo in tono con lo smalto di cui &
coloratala grigliadel posacenere. Carattere delle scritte ARIAL.

- trattamento antigraffiti: il cestino dovra essere trattato con apposita vernice antigraffiti oppure con protettivo
trasparente anti-spray, repellente ai componenti delle vernici, spessore minimo 80 p con tolleranza + 5%.

L’ Appealtatore dovra garantire la condizione Re0 della “Scala Europea” per la durata di tre anni a partire dalla data
di consegna. - voce valida anche per cestino triplo per raccolta differenziata (valutando 3 volte il prezzo)

cestini raccolta differenziata

cestini singoli

SOMMANO cad

Rastrelliera modulare portabiciclette, universae, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine
sintetiche. La struttura portante € costituita da supporti laterali o eventudmente intermedi (nel caso di impianti
multipli) con tubolari sagomati e saldeti, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento
(base). | tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai
supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei
tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile trale biciclette. - Compreso
il montaggio, la posa in opera e fissaggio chimico redizzato con tiranti filettati in acciaio zincato, nonché le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materidi di risulta: - rastrelliera
modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° 0 45° dx/sx - voce vaida anche per portabiciclette su
disegno semplice

SOMMANO cad

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine
sintetiche. La struttura portante & costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti
multipli) con tubolari sagomati e saldeti, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento
(base). | tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai
supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei
tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile tra le biciclette. Compreso il
montaggio, la posa in opera e fissaggio chimico redizzato con tiranti filettati in acciaio zincato, nonché le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed alontanamento dei materiali di risulta - per n. 1
posto biciclettain piti 0 meno - voce valida anche per portabiciclette su disegno semplice .

Vedi voce n° 135 [cad 3.00]

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di STELE, manufatto su disegno redizzato in lamiera di acciaio 80/10 e sostegno in
tondino d'acciaio da 16 mm, lavorazione a multipega. fissaggio a suolo mediante piastre da posare su plinto in cls|
ad almeno 10 cm a disotto del p.c, plinto in cls cm 50x150 armato con rete elettrosaldata zincatura e verniciatura a
fuoco in colore asceltadellad.l.. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Dimensioni 60x85,8x231,4(h).

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di STELE BIG, manufatto su disegno realizzato in lamiera di acciaio 80/10 e sostegno in
tondino d'acciaio da 16 mm, lavorazione a multipega. fissaggio a suolo mediante piastre da posare su plinto in cls|
ad almeno 10 cm a disotto del p.c, plinto in cls cm 50x150 armato con rete elettrosaldata zincatura e verniciatura a
fuoco in colore asceltadellad.l.. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Dimensioni 110x85,8x231,4(h).

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain operain cantiere di Fontanella verticale di ingombro massimo 430x540 mm ed altezza utile mm
1200 in ghisa lamellare trattata e verniciata con polveri di poliestere di colore grigio antracite, costituita da base con

6,00
30,00

36,00

3,00

3,00

12,00

12,00

14,00

14,00

4,00

4,00

322,45

870,42

96,68

230,00

422,00

11'608,20

2'611,26

1'160,16

37220,00]

1'688,00

A RIPORTARE

4'286'293,18
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4°286'293,18
vasca e fusto a tronco piramidale, fornita con con rubinetto e pulsante in ottone comprese le guarnizioni i raccordi €|
leminuterie per I’ alagcciamento al’ dimentazione e dlo scarico. Peso 65 Kg FORNITURA E POSA IN OPERA IN
CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 430x540 MM
5,00
SOMMANO n 5,00 491,79 2'458,95
140/ 140 Fornitura e posa in opera di panchina GULL readlizzata su disegno particolare in lamiera a spessori variabili (da 30/
PA pa28 10 a50/10) con sostegno in tondino d'acciaio da 16 mm, lavorazione a multipega per seduta e schiende. fissaggio al
sulo mediante piastre da posare su plinto in cls ad aimeno 10 cm a disotto del p.c, plinto in cls cm 50x150 armato
con rete elettrosaldata zincatura e verniciatura a fuoco in colre a scelta dlle d.l.. Incluso ogni e qualsiasi onere e
fornitura. Dimensioni 48x180x75(h).
35,00
SOMMANO cadauno 35,00 333,00 11'655,00
1417141 Fornitura e posain opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
F.14.38.bV |e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto esistente - voce
valida anche per veriniciature semplici colorate per striscie decorative mono o bicolori.
linee di flusso - restauro linea areoporto 971,47
SOMMANO mz 971,47 3,51 3'409,86
142/ 142 Forniturae posain opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
F.14.38.aV |e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso I'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo - voce valida
anche per veriniciature semplici colorate per striscie decorative mono o bicolori.
linee flusso - agroporto nuova 60,00
flinee di flusso - sport 103,42
flinee di flusso - cultura 21,31
flinee di flusso - acqua 173,34
flinee di flusso - natura 38,81
SOMMANO mz 396,88 4,13 1'639,11
143/ 143 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
F.14.36.a discontinue e doppie, dellalarghezza di cm 12, compreso |'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia
edella segnaleticadi cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 c¢cm su impianto nuovo
verniciaturalinee campi basket e pallavolo 500,00
SOMMANO m 500,00 0,34 170,00
1441144 Resdlizzazione di infografica a terra redizzata anche con scritte o esecuzione di disegni secondo indicazioni
PA pa18 progettuale e della direzione dei lavori utilizzando specifiche vernici per pavimentazioni stradai in asfato o
cemento eseguendo pitturazione di fondo e scritte con dime e cartoni sagomeati e forati appositi. Ogni e qualunque
onere compreso, misurato a mq delle zone verniciate.
stazioni infograficaaterra 369,60
distanze progressive anello 8,00
pittogrammi circolari linee di flusso 15,70
SOMMANO m2 393,30 22,00 8'652,60)
145/ 145 Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso
Ml elementi di fissaggio a sostegno: - in pellicola di classe 1
1U.05.150.00| comprende I'intera cartell onistica (tipo stradale) del parco
50.a posti auto invalido parch Nord 14,00
posto bus 2,00
id. porta est 1,00
id. parch. sud 6,00
segnaazione parcheggio parch. Nord 2,00
id porta est 1,00
A RIPORTARE 26,00 4'314°278,70
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 26,00 4'314°278,70
id Sud 1,00
parcheggio + 10 km/h parch. Nord+sud+ porta est 6,00
area scarico camper 1,00
divieto accesso + viabilita ciclopedonae: portadei campi+ portawilderness + porta sud + porta del bacchiglione 8,00
divieto di balneazione 14,00
wc 1,00
areacani 2,00
regole del parco 7,00
areawilderness 7,00
SOMMANO m?2 73,00 192,07 14°021,11
146/ 146 Fornitura e posain opera di pali di sostegno in acciaio zincato, diametro 60 mm, di quasiasi dtezzafinoa4,50 m.,
Ml compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il
1U.05.220.00 ripristino della zonainteressata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiai di risulta.
10 posti auto invalido parch Nord 14,00
posto bus 2,00
id. porta est 1,00
id. parch. sud 6,00
segnalazione parcheggio parch. Nord 2,00
id porta est 1,00
id Sud 1,00
parcheggio + 10 km/h parch. Nord+sud+ porta est 3,00
area scarico camper 1,00
divieto accesso + viabilita ciclopedonae: portadel campi+ portawilderness + porta sud + porta del bacchiglione 4,00
divieto di balneazione 14,00
wc 1,00
areacani 2,00
regole del parco 2,00
SOMMANO cad 54,00 81,86 4420,44
147/ 147 Esecuzione di ripresa aerea fotografica e video effettuata con droni e redizzata secondo indicazioni della d.l..
PA pa92 Immagini e riprese effettate in dta definizionecon ameno 20 scatti fotografci in ogni direzione e almeno 30 minuti
video con partenza da ameno 4 stazioni a terra Compreso ogni e qualsiai onere e compresa acquisizione
atutorizzazioni presso gli enti competenti ed in particolare le autoritamilitari della vicina base militare.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 633,00 1'899,00
148/ 148 Esecuzione di ripresa fotografica continua tipo time-lapse per tutta la durata del cantiere, effettuata mediante
PA pa93 posizionamento di apposita macchina daripresain postazione elevata fissa (es. copertura edifici esistenti, recinzione
e simili) da definire a discrezione della d.I., immagini in alta definizione con ameno uno scatto quotidiano (o piu a
discrezione della d.l.), compreso ogni e quasisi onere e forniture, quali redizzione struttura di supporto
dell'apparecchio, ricarica periodica secondo necessita, scaricamanto e trasmissione dati ala d.l., eventuae nolo di
pi attaf orma mobile o trabattello, ecc., compresa eventuale acquisizione autorizzazioni necessarie.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1'250,00 37750,00]
PORTA EST - SPAZI ESTERNI (SpCat 4)
demolizioni, scavi e movimenti terra (Cat 1)
149/ 149 Demolizione completadi fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino a piano di campagna, compreso il carico su
E.05.01.b automezzo, escluso eventuali opere prowvisiondi o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta ale
pubbliche discariche DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA con struttura portante e solai in c.a.
fabbricato annesso ex aereostazione 709,24
gabbiotto zonaingresso 39,00
fabbricato trahl e h2 273,00
SOMMANO m3vpp| 1021,24 13,85 14'144,17
150/ 150 Demdlizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito
F.02.01.00 |anche a campioni, con qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica, compreso I'onere del recupero e pulizia della pietra,
A RIPORTARE 4352'513,42
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 4352'513,42
nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell’Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km
per il successivo reimpiego nella nuova muratura DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
cordolo recinzione agroporto 16,20
muretto 6,72
recinzione orsogrill con cordolo h 50 21,60
id 144
id 4,08
id 0,96
ringhiera piu muretto 312
orsogrill muretto 20 cm 0,23
id 0,75
id 6,30
id 0,38
id 3,30
id 1,65
id 3,90
id 0,75
id 0,23
fondazioni edificio lato ex aerostazione 118,21
id gabbiotto ingresso aeroporto 6,30
id edificiotrahl eh2 33,60
SOMMANO m? 229,72 28,12 6'459,73
151/151 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metalici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
E.05.25.a gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiae
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del’Amm.ne appatante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte. SMONTAGGIO
DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
recinzione aeroporto 270,00
recinzione orsogrill con cordolo h 50 225,00
id 15,00
id 42,50
id 10,00
ringhiera piu muretto 9,00
orsogrill muretto 20 cm 3,00
id 10,00
id 84,00
id 5,00
id 44,00
id 22,00
id 52,00
id 10,00
id 3,00
SOMMANO n?? 804,50 10,84 8720,78
152/ 152 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o segaa disco "klipper”,
F.02.08.a computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sard computato
solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorcheé risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO fino acm 5,00 di spessore
taglio pavimentazione in corrsipondenza di passaggi tra nuovo e vecchio manto stradale molto ben delimitati da Sud
aNord:
lato sud percorso cemento davanti hl 20,00
id 10,00
lato sud giardino betulle 25,00
lato ovest giardino betulle 52,00
SOMMANO m 107,00 3,58 383,06
153/ 153 Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o segaa disco "klipper”,
F.02.08.b computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato
solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il
perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltrei cm 5,00
A RIPORTARE 4°368'076,99
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 4368'076,99
Vedi voce n° 152 [m 107.00] 1'605,00
SOMMANO m|  1'605,00 0,51 818,55
154/ 154 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per quasiasi spessore della pavimentazione, con
F.02.04.00 |utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con pala meccanica del materiale in area cantiere o in
area individuata nel progetto fino a 10 km di distanza, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche,
nonche™ nell'art. " Scarificazione di massicciata stradale’ DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
zona scarifica e shancamento 636,82
Parzidle m? 636,82
zone aggiuntiva per passaggi impianti evariedaSaN
presso H3 con aggiunta zonaingresso H3 162,00
lato aeroporto davanti H2 18,00
davanti H1 342,00
lato aetoporto davanti casadel parco 15,00
id 3,00
Parziale m3 540,00
SOMMANO m3|  1'176,82 31,56 37°140,44
155/ 155 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consistenza
F.02.09.a eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere darte, compreso l'onere di alontanamento con qualsias
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il
trasporto oltre i 10 km e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di
proprieta’ dell'lmpresa, comprese le cautele di cui dla voce "Demoalizione di pavimentazione su opere darte"
nonche” l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm
tutte le zone pavimentate dove non si demolisceil pavimento
asf01B-1 632,94
asf02B-1 492,80
asf02B-2 119,44
SOMMANO m?|  1'245,18 3,05 3797,80]
156/ 156 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
E.02.03.00 |per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino ala distanza media di
m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO
rimozione massicciata in aree dove non é prevista nuova pavimentazione
erb-01-7 242,40
erb01-2 28,00
erb01-6 9,60
erb01-8 18,00
erb01-9 266,56
Parzidle m? 564,56
rimozione terra dove realizzare nuove zone pavimentate
asf02a-2 37,80
asf02a1 124,80
asf02a-4 12,60
asf02a-5 15,48
asf02a-6 75,60
asf02a7 33,24
asfOla-l 38,40
asfO0la2 45,24
asfOla3 76,92
asfOla4 65,40
asfOla-6 48,00
asfOla7 1,68
asf0la-8 7,50
asfOla-9 4,62
asf02a-9 101,88
asf02a-10 14,40
asf02a-11 18,24
A RIPORTARE 1'286,36 4409'833,78
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'286,36 4409'833,78
Parziale m3 721,80
SOMMANO m3|  1286,36 5,35 6'882,03
157/ 157 Trasporto con qual unque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10,
E.06.02.00 |compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventua e configurazione del materide scaricato TRASPORTO
IN DISCARICA FINO A km 10
Vedi voce n° 149 [m3vpp 1 021.24] 255,31
Vedi voce n° 150 [m? 229.72] 229,72
SOMMANO m? 485,03 3,69 1'789,76
158/ 158 Conferimento a discarica autorizzata per lo smatimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da
Ml demolizioni, rimozioni, scavi
1C.27.050.01 |Vedi voce n° 149 [mdvpp 1 021.24] 382,97
00.a Vedi voce n° 150 [m3 229.72] 344,58
SOMMANO t 727,55 11,67 8490,51
159/ 159 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materidi idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito;
F.04.02.b* |compreso il compattamento a strati non superiori a 50 ¢cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso
I'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con |'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
darte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
aree a verde di nuova formazione
erb01-7 363,60
erb-6 14,40
erb-2 42,00
erb-8 27,00
erb01-9 399,84
id parte edificio esistente 60,00
SOMMANO m? 906,84 3,56 3228,35
opere stradali e di pavimentazione esterna (Cat 2)
160/ 160 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita’ fino a
F.13.01.00 |cm 20-25, in modo da ottenere la monta a fade piane, con pendenza trasversade come indicato in progetto,
compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile in area cantiere, o in aree fino ad una distanza
stradale di 10 km individuate nel progetto, l'onere per la cilindratura con rulli vibranti di adeguato peso della
superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione, I'eventuale ripresa del materiale accumulato,
stesa e cilindratura dello stesso, I'innaffiatura delle superfici cilindrate per ottenere I'umidita ottimale del sottofondo.
Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento arifiuto o ad impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile.
Prezzo al mc misurato in sezione. SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
aree dove si demolisce pavimentazione masi rifa un manto stradale
2'047,40
aree aggiuntive per passaggio impianti esimilidaSaN 161,00
id 18,00
id 342,00
id 15,00
id 3,00
SOMMANO m?|  2'586,40 7,52 19°449,73
161/ 161 Fondazi one stradale eseguita con materiale |egante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dallaD.
F.13.03.a L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di dmeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento della
densita prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiae proveniente dagli scavi
aree con pavimentazione nuova
asf0la6 (parte) 30,00
asfOla4 43,60
A RIPORTARE 73,60 4449 674,16
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 73,60 4449 674,16
asfOla-3 51,28
asfO0la-2 30,16
asfOlal 25,60
asfOla7 112
asf0la-8 5,00
asf0la9 3,08
asf02a-1 83,20
asf02a-2 25,20
asf02a-4 50,80
asf02a-5 8,40
asf02a-6 (parte) 10,30
asf02a7 22,16
asf02a-9 67,80
asf02a-10 9,60
asf02a-11 12,16
SOMMANO m? 479,46 8,43 4041,85
162/ 162 Strato di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM
F.13.09.b Vedi voce n° 160 [m? 2 586.40] 2'586,40
Vedi voce n° 161 [m? 479.46) 479,46
SOMMANO m?|  3°065,86 13,92 42'676,77
163/163 Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
F.13.10.a Vedi voce n° 162 [m? 3 065.86) 3'065,86
SOMMANO m?|  3'065,86 7,73 23'699,10
164/ 164 Strato unico tipo "B" STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm
F.13.11.a finitura asfalto "normale’
asfOla 1'013,60
aree aggiuntive per passaggio impianti e simili daS aN: davanti H1 342,00
davanti casa del parco 15,00
id 3,00
asfOlb 632,94
SOMMANO m?|  2'006,54 6,74 13'524,08
165/ 165 Strato di usura drenante-fonoassorbente a elevata percentuale di vuoti in conglomerato bituminoso, costituito da
Ml inerti graniglie e pietrischi, Dmax 14,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza ala levigazione
1U.04.120.04|PSV = 44, impasteti a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento = 70
00.a (classe 4) eritorno elastico = 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,0% su miscela con I'aggiunta di
additivo attivante I'adesione (“dopes’ di adesivita) e con I'aggiunta di additivi stabilizzanti e addensanti costituiti da
fibre di cellulosa e vetro, oppure strutturali, con dosaggio pari a 0,2-0,8% sul peso degli aggregati; con percentuale,
dei vuoti in opera = 18%, perdita di particelle (Cantabro) = 20 e vaore di aderenza superficide BPN = 62.
Compresa la pulizia della sede, 1'gpplicazione di emulsione bituminosa modificata a 60% in ragione di 1,60-1,80
kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni
di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm
finitura asfalto drenante
asf02a 1'711,00
aree agiuntive per passaggio impianti esimili daSaN: presso H3 161,00
lato parco davanti h2 18,00
asf02b 612,24
asf02c 212,00
SOMMANO m?|  2'714,24 8,04 21'822,49
166 / 166 Fornitura e posa in opera di pavimento industriae eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina,
E.14.10.b dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con
rete elettrosaldata costituita da tondini in acciao FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato
superificiale antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciae ed ossidi coloranti in
ragione di 5 kg/m? nel colore asceltadellaD.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di
atrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere
A RIPORTARE 4'555'438,45
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4'555'438,45

167/ 167
E.14.16.00

168/ 168
PA pa0Ola

169/ 169
PA ed 01c

170/ 170
PA pa02a

171/171
RL
D001.003.00
1

1721172
RL F002.002

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze, il taglio in profondita e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comungue non superiori a 20.00 m2, I'isolamento perimetrale contro le murature eseguito
con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, I'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'altezza
fino a1.00 m, la formazione delle pendenze, 1a posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, 1a
levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e I'asporto del materiae di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm

cem01

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in
mattonelle prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, posate
secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria
idonea. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal
DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'diminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici. Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie alo smatimento delle acque meteoriche, lo spargimento di sabbia fine|
sufficiente a colmare gli interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, I'eventual e sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN
MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

pavOl

SOMMANO m?

Forniturae posain operadi cordonata o bindero in calcestruzzo spessore cm 12 ed atezza di almeno cm 20 allettata
con malta cementizia compresa |'apposita fondazione, 1o scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto atro
prescritto nelle Norme Tecniche.

c2cem

SOMMANO m

Forniturae posain opera di cordonata o bindero in calcestruzzo spessore cm 12 ed atezza di aimeno cm 30 allettata
con malta cementizia compresa |'apposita fondazione, 1o scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto atro
prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa I' eventuae armatura d' acciaio o in barre o con rete eettrosaldata che
saranno remuneréti a parte con relativo prezzo d'elenco

clcem

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cordonata o bindero in acciaio corten sp 10 mm dtezzadi aimeno cm 15 + zanche di
fissaggio dlettata con mata cementizia compresa I'apposita fondazione, lo scavo o taglio asfato necessario
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto dtro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusal' eventuale armatura d'
acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco

cAmet

ingresso H3

SOMMANO m

operedagiardiniere eforestali (Cat 3)
Araturadel terreno (fino a50 cm di profondita) eseguito con trattrice finoa 75 KW.
id parto vicino casa del parco
SOMMANO ha

Formazione di tappeto erboso mediante fresatura e spietramanto del terreno, succecciva seming, rinterro, e rullatura
finale. Nel prezzo si intende compreso |'onere per la livellatura, I'asportazione dei sassi di media pezzatura, la|

319,50

319,50

9,20

9,20

400,00

400,00

322,00

322,00

26,00
2,70

28,70

0,25
0,03

0,28

40,95

28,50

30,00

39,00

269,60

13'083,53

262,20

12°000,00

12'558,00

1'234,10

75,49

A RIPORTARE

4'594°651,77
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4'594'651,77,
semina in ragione di 30 g/mq di miscuglio di sementi idoneee ale caratteristiche del terreno esitente, la prima
concimazione eil primo innaffiamanto. per superfici oltre mq 2.500.
ERBO1 2'788,57
SOMMANO mq| 278857 1,97 5493,48
173/173 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundo in varieta, Ailanthus Altissima in
Ml varieta, Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in varieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp,
1U.06.210.00| Sterculia Platanifolia in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
10.d capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare 0 in
gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm
populus aba 1,00
populus dba pyramidalis 16,00
SOMMANO cad 17,00 110,81 1'883,77
174/ 174 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietd, Acer Pseudoplatanus in varieta, Albizia spp,
Ml Alnus Cordata Glutinosa, Betula Albain varieta, Corylus Colurnain varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans|
1U.06.210.00|Nigra in varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifalia in varieta, Platanus spp, Robinia in varieta, Sophora Japonicain
20d varieta, Carpinus Betulus in varieta, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia duso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni d tronco e pane di terra con gpparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua Di
circonferenza: - 17 + 18 cm
prunus amanogawa 2,00
anus glutinosa imperialis 1,00
SOMMANO cad 3,00 129,92 389,76
175/ 175 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varieta, Crataegus spp, Ginkgo
Ml spp, Malus a fiore in varietd, Pyrus a fiore in varietd, Quercus spp, Acer Rubrum in varieta, Acer Platanoides
1U.06.210.00| Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varieta, con
60.d garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare 0 in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm
pyrus calleriana columnare 19,00
carpinuis pyramidalis 9,00
acer buergerianum 8,00
SOMMANO cad 36,00 188,60 67789,60]
176/ 176 Conifere nane della specie Juniperus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con
Ml gpparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro,
1U.06.230.00 | fornitura e distribuzione di anmendante organico 30 I/m?, bagnatura con 30 I/m? di acqua In vaso di diametro: - 15
10.a cm
juniperus horizontalis repens 7,00
SOMMANO cad 7,00 6,20 43,40
17717177 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Saccharynum in varieta, Catalpa spp, Celtis spp, Pterocarya spp, Alnus
Ml Incanain varietd, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a
1U.06.210.00|tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare 0 in gruppo, con scavo,
50.d piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 |/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm
pterocaryafraxinifolia 1,00
SOMMANO cad 1,00 131,54 131,54
edementi d'arredo per esterni (Cat 4)
A RIPORTARE 4'609'383,32

COMMITTENTE:



pag. 40

Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4609383,32
178/178 Fornitura e posa in opera di dissuasore di transito in acciaio a cilindro fisso predisposto per essere tassellato dla
L.01.07.00 |pavimentazione, rivestito con pellicola catarifrangente gialla o a strisce bianco/rosse. Delle dimensioni: Altezza 487
mm, diametro 210mm, spessore 5,5mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per laformazione
dei fori, I’eventuale livellamento della superficie di appoggio, i tasselli, bulloni, dadi e ranelle, ed ogni altro onere
accessorio per dareil lavoro finito a perfettaregola d arte FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI
SOSTA FISSO.
18,00
SOMMANO cad 18,00 340,74 6133,32
179/179 Fornitura e posain operadi dissuasore di sosta manuale con cilindro in acciaio colore verde Ral 6002 e base nerada
L.01.08.00 |tassellare a terra oppure da fissare alla dima da murare fornita separatamente come accessorio. Delle dimensioni:
altezza 600mm, diametro 102mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione dei
fori, I'eventuale livellamento della superficie di appoggio, i tasselli, bulloni, dadi e ranelle, ed ogni atro onere
accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d’ arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE
DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE
1,00
SOMMANO cad 1,00 428,02 428,02
180/ 180 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
E.08.01.a un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola darte, escluso le armature metdliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio a C 8/10
cordoli di fondazione per gradonata 1,73
SOMMANO m3 1,73 78,55 135,89
181/181 Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
E.08.04.00 |compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Vedi voce n° 180 [m? 1.73] 103,80
SOMMANO kg 103,80 142 147,40
182/182 Casseforme, rette redizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal
E.08.06.a piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio, Iimpiego di idonei disarmanti e lo smontaggio
CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane
cordoli fondazione gradonata 12,24
SOMMANO m? 12,24 2321 284,09
183/183 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno
Ml semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per o scarico, il deposito, il sollevamento a pie d'opera,
1C.22.040.00 la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?): - per balconi
20.a gradonata comprensiva di parapetto e altri elementi in acciaio
elemento portante 80x10 176,34
angolari staffe e piedritti di sostegno di sostegno 63,30
gradini 720,00
parapetto L 30x50 sp. 7 mm (?) montanti 46,12
id corrimano 32,88
SOMMANO kg| 1°038,64 5,58 5795,61
184/184 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
E.30.23d temperatura di circa 500} C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
Vedi voce n° 183 [kg 1 038.64] 1'038,64
SOMMANO kg| 1°038,64 0,90 934,78
185/ 185 Fornitura e posa in opera di nuova recinzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogrill" come da disegno.
PA pa2la |Redizzata mediante scavo e redizzione di cordolo in c.a sez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti diam. 10 staffe
A RIPORTARE 4623'242,43
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4623'242,43

186/ 186
PA pa2lb

187/ 187
PA pa21d

188/188
PA pa27b

189/ 189

Ml
1U.06.400.00
05

\%

duiam. 8 passo 30 cm) compresa, ove necessario, demolizione di pavimentazione in asfalto, compresa esecuzione
scavi e rimozionui con metodi BCM acuradi personae abilitato e brevettato, pannellature in grigliato tipo standard
h. 200 e pilastrini, pannellature in lamieralavorato “laserata’ sp mm 2 ove previsto a disegno, pilastrini vernicati in
colori RAL secondo progetto e indicazioni della D.L., peso complessivo 38 kg ca. a ml. Incluso ogni e qualsiasi
onere efornitura Misurazioneaml di sviluppo.

recizionetraH3 e Casade parco

settore 1

Settore 2

settore 3

settore 4

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di cancello per nuova recinzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogrill* come da
disegno. Realizzato mediante scavo e redizzazione di cordolo in c.a. sez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti diam. 10
staffe diam. 8 passo 30 cm) o plinti di dimensioni e armatura analoghi, compresa, ove necessario, demolizione di
pavimentazione in asfalto, compresa esecuzione scavi e rimozionui con metodi BCM a cura di personale abilitato e
brevettato, pannellature in grigliato tipo standard h. 200 e pilastrini, pilastrini vernicati in colori RALsecondo
progetto e indicazioni della D.L., peso complessivo 510 kg ca. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Apertura
ad anta. Larghezza cancello ca. 4,2 ml

Settore 2

settore 4

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di cancello per nuova recinzione in grigliato metallico zincato tipo "Orsogrill* come da
disegno. Realizzato mediante scavo eredizzazione di cordolo in c.a sez 50x50 cm (armatura: n. 6 correnti diam. 10
staffe diam. 8 passo 30 cm) o plinti di dimensioni e armatura analoghi, compresa, ove necessario, demolizione di
pavimentazione in asfalto, compresa esecuzione scavi e rimozioni con metodi BCM a cura di personale abilitato e
brevettato, pannellature in grigliato tipo standard h. 200 e pilastrini, pilastrini vernicati in colori RAL secondo
progetto e indicazioni della D.L., guida a terra, peso complessivo 510 kg ca. Incluso ogni e qualsiasi onere e
fornitura. Aperturaad anta, Larghezza cancello ca. 0,9/1,1 ml

settore 4

settore 3

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di STELE BIG, manufatto su disegno realizzato in lamiera di acciaio 80/10 e sostegno in
tondino d'acciaio da 16 mm, lavorazione a multipega. fissaggio a suolo mediante piastre da posare su plinto in cls|
ad almeno 10 cm a disotto del p.c, plinto in cls cm 50x150 armato con rete elettrosaldata zincatura e verniciatura a
fuoco in colore asceltadellad.l.. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Dimensioni 110x85,8x231,4(h).

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 |. (coperchio, fusto e basamento quadrato) in lamiera di acciaio elettro-
zincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152) di mm. 2 di spessore, verniciato per intero
(coperchio, fusto e basamento) in colore verde RAL 6009. Peso del cestino non inferiore akg 31,5.

Fornito di :

- sferadi chiusurain acciaio @ 22 mm. adeguatamente fissata;

- contenitore in lamiera di acciaio elettrozincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152), di mm.
0,6 con bordo superiore arrotondato e foratura di scarico sul fondo, di peso non inferiore akg 4;

- n° 2 manigliefisse di sollevamento e reggi sacco costituito dan. 4 lamelle saldate a corpo del contenitore.

- bocca per I'introduzione del rifiuto, posta sul coperchio del cestino, dovra avere le dimensioni mm. 302 x 302.

- coperchio del cestino forato, frontalmente e centrdmente per una dimensione totale di 135 mm di lunghezza e 45
mm di altezza, fissato a coperchio amezzo saldaturaafilo continuo - n. 4 cordoni da mm. 20 cadauno.

- posacenere in lamiera d'acciaio elettrozincato DC 01/04 - 2,5 micron su due lati a secco (UNI EN 10152),
spessore 12/10 con forma ellittica per favorire lo scorrimento delle ceneri avente misure di 220 mm. di lunghezza -
90 mm. di larghezza e 80 mm. di profondita

- sportello per I’ evacuazione delle ceneri, anch’esso di forma elittica, legato a posacenere tramite tondino in acciaio
@ 6 mm. per tuttala lunghezza ottimamente ancorato.

- adesivo logo Comune di Milano come da modello indicato da Settore. Posizionato nella parte frontale del cestino,
centrato sull’asse verticale a 13 cm dal bordo superiore del cestino, dovra essere applicato un adesivo prespaziato
redlizzato con pellicola trasparente, accoppiata ad Applicatio Tape per facilitarne I'applicazione. Durata della
pellicola in esposizione verticae: 5 anni. L’ adesivo dovra essere di colore micaceo in tono con lo smalto di cui &
coloratala grigliadel posacenere. Carattere delle scritte ARIAL.

17,83
20,25
31,92
53,55

123,55

4,00
1,00

5,00

2,00
1,00

3,00

1,00

1,00

290,00

1'800,00

17100,00

422,00

35'829,50

9°000,00

37300,00

422,00

A RIPORTARE

4'671793,93
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4671'793,93

190/ 190

MI
1U.06.400.00
80.aV

191/191

MI
1U.06.400.00
80.bV

192/192
F.14.38.aV

193/193
PA pa18

194/194
F.14.36.a

- trattamento antigraffiti: il cestino dovra essere trattato con apposita vernice antigraffiti oppure con protettivo
trasparente anti-spray, repellente ai componenti delle vernici, spessore minimo 80 [ con tolleranza + 5%.

L’ Appaltatore dovra garantire la condizione Re0 della “ Scala Europea” per la durata di tre anni a partire dalla data
di consegna. - voce valida anche per cestino triplo per raccolta differenziata (valutando 3 volte il prezzo)

raccolta differenziata

cestini singoli

SOMMANO cad

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine
sintetiche. La struttura portante & costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti
multipli) con tubolari sagomati e saldeti, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento
(base). | tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai
supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei
tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile trale biciclette. - Compreso
il montaggio, la posa in opera e fissaggio chimico redizzato con tiranti filettati in acciaio zincato, nonché le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materidi di risulta: - rastrelliera
modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° 0 45° dx/sx - voce vaida anche per portabiciclette su
disegno semplice

SOMMANO cad

Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine
sintetiche. La struttura portante & costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti
multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento
(base). | tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai
supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei
tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile tra le biciclette. Compreso il
montaggio, la posa in opera e fissaggio chimico redizzato con tiranti filettati in acciaio zincato, nonché le
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed alontanamento del materiali di risulta: - per n. 1
posto hiciclettain pitt 0 meno - voce vaida anche per portabiciclette su disegno semplice .

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto
e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso |'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo - voce valida
anche per veriniciature semplici colorate per striscie decorative mono o bicolori.

verniciaturacolorata aterra

linee di flusso storialinea giallo/nera aereo

id

sport

cultura

natura

SOMMANO m?

3,00
1,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

18,24
39,12
17,61
84,90
43,05

202,92

Redlizzazione di infografica a terra redizzata anche con scritte o esecuzione di disegni secondo indicazioni
progettuale e della direzione dei lavori utilizzando specifiche vernici per pavimentazioni straddi in asfato o
cemento eseguendo pitturazione di fondo e scritte con dime e cartoni sagomeati e forati appositi. Ogni e qualunque
onere compreso, misurato a mq delle zone verniciate.

pittogrammi circol ari

SOMMANO m2

6,28

6,28

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinai continue,
discontinue e doppie, dellalarghezza di cm 12, compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia
edella segnaleticadi cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 ¢cm su impianto nuovo

parcheggi

SOMMANO m

150,00

150,00

322,45

870,42

96,68

4,13

22,00

0,34

1'289,80

870,42

386,72

838,06

138,16

51,00

A RIPORTARE

4'675°368,09
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 4675'368,09
GIARDINO (SpCat 5)
demolizioni, scavi e movimenti terra (Cat 1)
195/ 195 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino ala
E.02.01.00* |profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino dla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino d sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE
aree pavimentate in cemento 3342,90
aree pavimentate in gomma
SOMMANO m?|  3'342,90 1,38 4613,20
196/ 196 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materidi idonel, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito;
F.04.02.b* |compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso
I'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente da movimenti di terra o in difetto compensata con I'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
darte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
areadel giardino da effettuarsi generamente con materiale di scotico fino a quotadi pase media 38,5 8541,86
idrilevati singali - mirador N 339,50
id 131,20
id rilevati singoli - mirador S 1°209,00
id 127,80
id rilevato giardino glicini 128,98
id rilevati zona sud foresta ottica 114,00
id 86,40
id 54,80
id 95,20
SOMMANO m?| 10°828,74 3,56 38'550,31
opere stradali e di pavimentazione esterna (Cat 2)
197/197 Fornitura e posa in opera di pavimento industriae eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina,
E.14.10.a dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con
rete elettrosaldata costituita da tondini in acciao FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato
superificiae antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciae ed ossidi coloranti in
ragione di 5 kg/m? nel colore asceltadellaD.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di
atrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze, il taglio in profondita e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comungue non superiori a 20.00 m?, I'isolamento perimetrale contro le murature eseguito
con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, I'idonea protezione delle pareti perimetrai per un'atezza
fino a1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, lal
levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in
€ccesso con idonei sistemi, la pulizia e I'asporto del materiae di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm
CEM3 - patinoire 212,00
id detraz. seduta Q -8,04
id detraz. sedutaZ -11,94
Sommano positivi m? 212,00
Sommano negativi m? -19,98
SOMMANO m?2 192,02 34,34 6'593,97
198/ 198 Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a8 cm,
Ml compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e
1C.08.300.00 | spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata.
10 CEM2 - areaexpo 17150,00
Parzialem?|  1°150,00
A RIPORTARE 1"150,00 4725'125,57,

COMMITTENTE:



pag. 44

Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 1"150,00 4725'125,57
CEML1 - percorsi da N fascia Expo 77,60
id 69,00
id 20,00
id 82,60
id 170,00
id fascia Giochi 117,70
id 142,90
id 63,40
id passeggiata 382,00
id spiaggia 26,70
id 25,30
id 27,80
id 25,35
id 26,00
id lungocanale 245,10
piazzole 96,19
id piazzole ante gradini 60,00
Parzide m? 1'657,64
SOMMANO m?|  2'807,64 29,89 83'920,36
199/ 199 Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m?3 di impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri,
Ml compresi giunti in PVC.
1C.08.300.00|incremento per CEM2 1"150,00
20 incremento per CEM1 575,00
SOMMANO m?|  1'725,00 23,62 40'744,50
200/ 200 Forniturae posa di pavimentazioni in gommariciclata melange (70% EPDM 30% nero).
Ml Pavimentazioni in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiali atossici).
1U.06.150.00| Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
20.a Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera ( spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta
HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata
Getto del secondo strato in granuli di gomma mista melange (70% EPDM, 30% nero) stesa e spianamento, spessore
10 mm.
Colori asceltadellaD.L.
Successivamente alla posa dovra essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle
normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova’.
Per altezze di cadutaHIC: - da0,00a1,00 m
ANTOL - giochi bassi 16,00
SOMMANO m? 16,00 104,84 1'677,44
201/201 Forniturae posa di pavimentazioni in gommariciclata 100% EPDM.
Ml Pavimentazione in gommariciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiae atossico).
1U.06.150.00| Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
10.c Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'dtezza di caduta
HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a|
scelta della Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovra essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dale
normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".
Per altezze di cadutaHIC: - da 0,00 22,00 m
ANTO2 - giochi medi 48,20
SOMMANO m?2 48,20 129,81 6'256,84]
202/ 202 Forniturae posa di pavimentazioni in gommariciclata 100% EPDM.
Ml Pavimentazione in gommavriciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).
1U.06.150.00| Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina.
10.e Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'dtezza di cadutal
HIC).
A RIPORTARE 4857'724,71
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4857'724,71
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.
Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a
scelta della Direzione Lavori.
Successivamente alla posa dovra essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle
normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova’.
Per altezze di cadutaHIC: - da0,00 23,00 m
ANTO3 - giochi alti 78,20
id 100,00
id 39,70
SOMMANO m?2 217,90 160,05 34'874,90
203/203 Pavimento in operain listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composta da tavole
Ml con sagomatura antisdrucciolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera
1U.06.140.00| zincata a caldo piegata con sezione a omega, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox
10 lunghezza minima 50 mm, compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, compresa la formazione del
piano eil getto in calcestruzzo per i profilati a omega.
pontile zona spiaggia 136,80
lazo piattaforme 19,01
SOMMANO n?? 155,81 89,10 13'882,67
204/ 204 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm?, anche in presenza di
F.13.17.00 |rete metdlica come daparticolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dareil lavoro finito
a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sara remunerata con il relativo prezzo d' elenco
FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
Vedi voce n° 200 [m? 16.00] 16,00
Vedi voce n° 201 [m? 48.20] 48,20
Vedi voce n° 202 [m2 217.90] 217,90
Vedi voce n° 203 [m2 155.81] 155,81
SOMMANO m? 437,91 16,67 7°299,96
205/ 205 Sovrapprezzo alacappain matadi cemento per armatura con rete metallicada 0,400 kg/m2.
MI Vedi voce n° 204 [m2 437.91] 437,91
1C.08.300.00 |Vedi voce n° 198 [m2 2 807.64] 2'807,64
50 —_—
SOMMANO m?|  3'245,55 183 5939,36
206 / 206 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita’ e con
F.04.10.b le moddita” prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita” non minore
de 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non
minore di 50N/m?, compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari COMPATTAZIONE PIANO DI
POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
Vedi voce n° 197 [m2 192.02] 192,02
Vedi voce n° 198 [m? 2 807.64] 2'807,64
Vedi voce n° 204 [m2 437.91] 437,91
SOMMANO m?|  3'437,57 3,92 13475,27
207/ 207 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalaD.
F.13.03.b L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di ameno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento della
densita prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
Vedi voce n° 197 [m?2 192.02] 153,62
Vedi voce n° 198 [m2 2 807.64] 2'105,73
Vedi voce n° 204 [m2 437.91] 284,64
SOMMANO m3|  2'543,99 28,65 72'885,31
208/ 208 Finitura superficiale ala fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno
F.13.04.00 |spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura,
A RIPORTARE 5006'082,18
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 5006°082,18
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la
stesa della sucessiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
percorsi forestaottica 792,00
id percorsi dei raccordo parco S 210,00
idN 100,00
id 118,50
id zone in sommitamirador Nord 29,80
id Sud 68,80
SOMMANO m?|  1°319,10 2,58 3'403,28
209/ 209 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali
E.03.11.00 |di apporto e la vagliatura per raggiungere l'idonea granulometria, compreso l'onere della compattazione
FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi voce n° 208 [m2 1 319.10] 329,78
SOMMANO m?3 329,78 28,91 9'533,94]
210/ 210 Fornitura e posain opera di cordonata o bindero in acciaio corten sp 10 mm dtezza di almeno cm 15 + zanche di
PA paO2a |fissaggio alettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo o taglio asfdto necessario
necessario, la stuccatura dei giunti e quanto atro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa |’ eventuale armatura d'
acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco
cordolatura pavimentazioni antitauma 21,70
id 29,10
id 35,20
id 24,50
id 58,20
SOMMANO m 168,70 43,00 7°254,10]
operedagiardiniereeforestali (Cat 3)
211/211 Formazione di tappeto erboso mediante fresatura e spietramanto del terreno, succecciva seming, rinterro, e rullatura
RL F002.002 |finale. Nel prezzo si intende compreso I'onere per la livellatura, I'asportazione dei sassi di media pezzatura, la
semina in ragione di 30 g/mq di miscuglio di sementi idoneee dle caratteristiche del terreno esitente, la prima
concimazione eil primo innaffiamanto. per superfici oltre mq 2.500.
prati rasati giardino centrale 8579,22
prato foresta ottica 1°446,00
id 11'620,00
SOMMANO mq| 21'645,22 1,97 42'641,08
212/ 212 Aratura del terreno (fino @50 cm di profonditd) eseguito con trattrice finoa 75 kW.
RL Vedi voce n° 211 [mq 21 645.22] 2,16
D001.003.00
1 SOMMANO ha 2,16 269,60 582,34
213/213 Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. Parametri di riferimento:distribuito
RL sul terreno, quantita 500 q.li/ha, Materidle franco cascina
D001.005.00 |Vedi voce n° 211 [mq 21 645.22] 2,16
1
SOMMANO ha 2,16 884,80 1'911,17
214/ 214 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varieta, Acer Negundo in varieta, Ailanthus Altissima in
Ml varieta, Paulownia Tomentosa in varieta, Populus Alba in varieta, Populus Nigra Italica, Salix spp, Ulmus spp,
1U.06.210.00| Sterculia Platanifolia in varieta, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
10.d capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, afilare 0 in
gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm
populus nigra foresta ottica 94,00
SOMMANO cad 94,00 110,81 10416,14
A RIPORTARE 5081'824,23
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RIPORTO 5081'824,23
215/ 215 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietd, Acer Pseudoplatanus in varietd, Albizia spp,
Ml Alnus Cordata Glutinosa, Betula Albain varieta, Corylus Colurnain varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans|
1U.06.210.00|Nigra in varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varieta, Platanus spp, Robinia in varieta, Sophora Japonica in
20d varieta, Carpinus Betulus in varieta, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia duso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni d tronco e pane di terra con apparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua Di
circonferenza: - 17 + 18 cm
morus nigra 7,00
prunus serrulata sacura 62,00
SOMMANO cad 69,00 129,92 8964,48
216/ 216 Piante latifoglie con zolla della specie Kodreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varieta,
Ml Cercidiphyllum Japonicum in varietd, Sorbus spp, Broussonetia Papyriferain varieta, con garanzia d'uso, di pronto
1U.06.210.00 effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale
40.d ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di concimi 0 anmendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: -
17+18cm
sorbus domestica 18,00
SOMMANO cad 18,00 147,59 2'656,62
217/ 217 Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varieta, Crataegus spp, Ginkgo
Ml spp, Malus a fiore in varietd, Pyrus a fiore in varietd, Quercus spp, Acer Rubrum in varietd, Acer Platanoides
1U.06.210.00| Columnare, Acer Platanoides Crimson King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varieta, con
60.d garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra
con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta,
bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 17 + 18 cm
aesculus hippocastanum 7,00
magnoglia 8,00
SOMMANO cad 15,00 188,60 2'829,00]
218/218 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Rufinerve in varietd, Acer Ginnala in varietd, Cedrela Sinensis in
Ml varietq, Cladrastis Lutea in varieta, Cornus Controversa Variegato, Davidia Involucrata in varieta, Gymnocladus|
1U.06.210.00|Dioicus in varieta, Nyssa Sylvatica in varieta, Phellodendron Amurense in varieta, Kaopanax Pictus in variet3,
70.b Halesia Carolina in varietd, Stewartia Pseudocamellia in varietd, Xantoceras Sorbifolium in varieta, Zelkova
Carpinifoliain varieta, Nothofagus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare 0 in
gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o
ammendanti 50 |/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: - 13 + 14 cm
davidiainvolucrata 25,00
SOMMANO cad 25,00 106,52 2'663,00]
219/219 Alberi da frutto con zolla della specie Maus Communis in varietd, Prunus Domestica in varieta, Prunus Avium in
MI varietd, Pyrus Communis in varieta, Prunus Persica in varieta, Prunus Armeniaca in varieta, Diospyros Kaki in
1U.06.260.00| varieta, Prunus Amygdalus in varietd, Juglans Regia in varieta, Cornus Mas in varieta, Arbutus Unedo in variet3,
30.c Eriobotrya Japonicain varieta, Punica Granatum in varieta, Ziziphus Sativa in varieta, con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale
ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,
fornitura e distribuzione di concimi 0 anmendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di circonferenza: -
15+16cm
punicagranatum 15,00
SOMMANO cad 15,00 110,69 1'660,35
220/ 220 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varieta, Cercis Siliquastrum in varieta, Fraxinus Ornusin
Ml varietd, Gleditsia Triacanthos in varietd, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di
1U.06.210.00| pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato
30d radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare 0 in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua Di
A RIPORTARE 5100'597,68
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RIPORTO

5100'597,68

221/ 221

MI
1U.06.240.00
10.a

222 [ 222

MI
1U.06.240.00
90.a

2231223

Ml
1U.06.310.00
20.a

224 ] 224

Ml
1U.06.250.00
10

225/ 225

Ml
1U.06.240.00
40.a

circonferenza: - 17 + 18 cm
cercis siliquastrum

SOMMANO cad

40,00

40,00

Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietd, Chaenomeles spp, Caryopteris
Clandenensis in varieta, Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varieta, Hidrangea spp,
llex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis in varieta, Mahonia Aquifolium in varietd, Perowskya Atriplicifoliain
variety; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di maattie, ben accestite e con
gpparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro,
fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 I/m?, bagnatura con 30 I/m?2 di acqua. In vaso di diametro: - 15
cm

abelia

SOMMANO cad

897,00

897,00

Arbusti rampicanti della specie Ampelopsis Quinquefolia in varieta, Campsis Radicans in varieta, Bignonia spp,
Trachelospermum Jasminoides in varieta, Wisteria Sinensis in varieta, Wisteria Floribunda in varietd; le piante,
dovranno essere con garanzia duso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben
sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/m2 di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm

wisteria sinensis

SOMMANO cad

81,00

81,00

Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodorain varieta, Matricaria Camomillain varieta, Melissa
Officinalis in varieta, Menta Glacide in varieta, Myrtus Tarentina in varieta, Origanum Mgjorana in varieta,
Origanum Vulgare in varieta, Rhem Rhabarbarum in varietd, Rosmarinus Officinalis in varieta, Ruta Graveolens in
varieta, Salvia Officindis in varieta, Santolina Camaecyparissus in varieta, Thymus spp, Valeriana Officinalis in
varietd; le piante dovranno essere con garanzia duso, di pronto effetto, prive di maattie, ben accestite e con
gpparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro,
fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/m2 di acqua. diametro vaso: - 14 cm
elicrisum

savia

rosmarino

SOMMANO cad

Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varieta, Ajuga Reptans in varieta, Alchemilla
Mollis spp, Alyssum Saxatile in varieta, Anemone spp, Aquilegia spp, Arabis Caucasica in varieta, Armeria
Marittima in varieta, Arum Italicum in varieta, Aster spp, Astilbe spp, Aubrietia spp, Bergenia spp, Campanula spp,
Cerastium Tomentosum in varieta, Chrysanthemum Crimson Robinson, Coreopsis spp, Delphinium spp, Dianthus
spp, Digitalis spp, Echinacea spp, Gaillardia spp, Festuca Glauca in varieta, Geranium spp, Geum spp, Gypsophila
spp, Helicrysum Petiolanum in varietd, Hepatica Triloba in varietd, Herniaria Glabra in varieta, Heuchera spp,
Hypericum spp, Iberis spp, Kniphofia spp, Lamium spp, Leontopodium spp, Lobelia spp, Lupinus spp, Lychnis
Viscaria in varieta, Lythrum Sadlicaria in varieta, Lysimachia Nummularia in varieta, Mesembryanthemum spp,
Mombretia Crocosmiflora in varietd, Nepeta Faassenii in varieta, Oenothera spp, Oxalis spp, Papaver spp, Phlox
spp, Plumbago spp, Potentilla spp, Primula spp, Polypodium Vulgare in varietd, Rudbeckia spp, Saponaria spp,
Sedum spp, Silene Marittimain varieta, Solidago spp, Stachys spp, Leontopodium spp, Verbena spp, Vinca Minor
invarietd, VincaMgor in varieta, Centranthus Ruber in varietd, diametro vaso 9 + 12 cm; |e piante dovranno essere
con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con gpparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico
30 I/m?, bagnatura con 30 I/m? di acqua

verbena

SOMMANO cad

Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varieta, Exocorda spp, Genistal
Hyspanicain varieta, llex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varieta, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in
varietd, Pittosporum Tobira in varieta, Prunus a fiore in varietd, Rhus Typhina in varietd, Ruscus Aculeatus in
varietd, Teucrium Fruticans in varieta, Viburnum spp; le piante dovranno essere con garanzia duso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di
buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di anmendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30
I/m2 di acqua. In vaso di diametro: - 15 cm

teucrium

68,00
30,00
14,00

112,00

72,00

72,00

28,00

157,39

5,67

16,12

4,80

1,55

67295,60]

5'085,99

17305,72

537,60

111,60

A RIPORTARE

28,00

57113'934,19
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RIPORTO 28,00 5113'934,19
agapantus 34,00
gaura 96,00
SOMMANO cad 158,00 7,16 1'131,28
226/ 226 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietd, Acer Pseudoplatanus in varieta, Albizia spp,
Ml Alnus Cordata Glutinosa, Betula Albain varieta, Corylus Colurnain varieta, Fraxinus Excelsior in varieta, Juglans|
1U.06.210.00|Nigra in varieta, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in varietd, Platanus spp, Robinia in varieta, Sophora Japonica in
20.a varieta, Carpinus Betulus in varieta, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum, Amelanchier spp, con garanzia d'uso,
di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con gpparato
radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua. Di
circonferenza: - 10 + 12 cm
carpinus betulus 45,00
SOMMANO cad 45,00 58,83 2'647,35
elementi d'arredo per esterni (Cat 4)
2271 227 Fornitura e posain operadi PIRAMIDE in c.a. readlizzata a disegno (in abbinamento con atre simili), composte da
PA pa31 elementi singoli di diverse forme a prisma triangolare h. max f.t. cm 170 ca. dimensione di base max 2 m ca. .
Comprendente scavo, compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben
compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo, fondazione h cm 30 min. (redizzata
unitariamente con le piramidi vicine) e parte fuoriterrain ca.con armaturain correnti diam. 12 mm passo medio 20-
25 cm e staffe diam. 8 mm, facce laterali verticali eseguite con casserro foderato in cannucciato di bambu e finitura
superiore in lisciata con spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale faccia superiore con verniciatura acrilica.
Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutazione per singolo elemento anche se di differenti dimensioni.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 610,00 1'830,00
2281228 Fornitura e posa in opera di FONTANA in c.a redlizzata a disegno dim. 1,69x3,48, h. max f.t. cm 330
PA pa 32 comprendente scavo, compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben
compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo, fondazione h cm 30 min. e parte fuoriterraa
piano inclinato 76° con nervatura centrae di rinforzo, sagomata nelle parti "esterna’ inferiore e "interna" superiore
con scalettatura (3 gradini) sez cm 10,5x5 rivestiti vericadmente in ceramica, redizzata in cacon armatura in
correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce laterdi verticali in c.a a vista eseguito con
tavole di abete nuove pidlate. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 3140,00 37140,00]
229/229 Fornitura e posa in opera di PERGOLA "SCARPA" realizzata a disegno in acciaio verniciato a fuoco previa
PA pa33 zincatura su fondazione in CLS. La pergola € costituita da grandi archi di forme e ampiezze diverse in successione
in tubi diam 6,3 mm sp. 3 mm, controventi in tubolari simili, cavi dOacciaio tipo jakob diam 6 mm completi di
tendicavi e accessori, fissati mediante boccole e anelli alla struttra principale. Incluso ogni e qualsiasi onere e
fornitura con la sola esclusione delle piantagioni. misurazione aml di sviluppo lungo I'omonima passeggiata
DaNas$S 7,90
id 10,40
id 7,30
id 27,00
id 6,00
id 26,00
id 12,20
id 6,80
id 9,30
id 15,60
id 6,00
id 7,30
id 11,40
SOMMANO m 153,20 390,00 59'748,00
230/230 Fornitura e posa in opera di cordolo fermapiede a disegno in tubo di acciaio inox satinato acciaio posato su
A RIPORTARE 5182430,82
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PA pa34 pavimentazione in cemento. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
Mirador N 121,30
Mirador S 203,10
SOMMANO m 324,40 97,00 31'466,80
231/231 Fornitura e posa in opera di FIORIERA GIARDINO DEI SEMPLICI in acciaio corten sp 10 mm dtezza 85 cm
PA pa35 (fuoriterraca cm 65) compresa |'apposita fondazione in c.a. erinforzi ove necessario, lo scavo il riempiemento con
terradi coltura, ogni e qualunque onere e lavorazione, esclusa solo lafornitura e posa delle piante. Vautataaml di
sviluppo del bordo in corten
sviluppo fiorieredaN a S 12,80
id 14,20
id 19,30
id 21,40
id 17,00
id 21,80
SOMMANO m 106,50 190,00 20'235,00
2321232 Resdlizzazione di gradonata PONTILE redizzata in c.a. a disegno con gradini e sedute in graniglia di cemento
PA pa36 prefabbricata. Comprendente scavo, compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp.
min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo, fondazione in ca.con
armaturain correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, completamanto con posa gradini o
sedute di dimensioni diverse a disegno. Larghezza ml 1,35. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Vautazione a
ml medio basato
45,70
SOMMANO m 45,70 700,00 317990,00
233/233 Fornitura e posa in opera di ELEMENTO DI SOSTEGNO GIOCHI per bambini realizzati su elemento portante a
PA pa37 disegno in acciaio verniciato a fuoco previa zincatura su fondazione in CLS (plinto dimensioni minime cm
85x85x85. La trave & costituita da un doppio piatto calandrato 300x8 mm sostenuto da pilastrini binati dim. 101,6
mm sp. 5 mm, passo 1,65/1,7 ml ca,; il doppio piatto € rinforzato e distanziato da elementi tubolari 100x60x4
lungh. mm 300 passo 0,8/0,85 m, . Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura con la sola esclusione dei giochi appesi
0 appoggiati compensati con i relativi prezzi seguenti. misurazione aml di sviluppo della trave sommitale.
eemento N 30,00
demento S 42,00
SOMMANO m 72,00 980,00 70'560,00
2341234 Forniturae posain operadi GIOCO SCIVOLO in acciaio inox lunghezza minima ml 5 gppoggiato a pendio in terna
PA pa38a |edancoratoal terreno mediante plinti in c.a. Incluso ogni e qualsiasi onere.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 27200,00 6°600,00]
235/ 235 Forniturae posain operadi GIOCO TRAMPOLINO ELASTICO TIPO "Circus' ancorato a terreno mediante plinti
PA pa38b |inc.a Incluso ogni e qualsiasi onere.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 6'800,00 13'600,00
236/ 236 Fornitura e posa in opera di GIOCO COLLINA realizzata d di sotto della pavimentazione in gomma (valutata
PA pa38c |vcome pavimentazione) diam m 2 h m 0,5 redlizzata mediante ricarica in c.a dd sottofondo di pavimento gia
predisposto e sua modellazione; anche leggermente armata. Incluso ogni e qualsiasi onere.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 210,00 630,00
2371237 Fornitura, assemblaggio e posadi gioco a molla utilizzo per una, due o quattro persone
Ml struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 aparte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai
1U.06.450.00|riferimenti normativi in essa contenuti e per la quae sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di
40.a collaudo.
A RIPORTARE 5357'512,62
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Dotazione minima della struttura:
- figura/lsagoma;
- mollg
- basamento;
- ferramenta e minuteria variain acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi
di protezione per teste e filettature sporgenti;
- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili.
Sono comprese le opere per I'ancoraggio qudi scavi, plinti in cemento €/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore.
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione
nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:
- il nome e I'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato
- il riferimento dell’ attrezzatura e I'anno di fabbricazione
- il segno del livello di base
- il numero e la data della norma europea
- lafascia di utilizzo (etd) alla quale é destinata I’ attrezzaturaSono escluse le opere per I'ancoraggio quali scavi,
plinti in cemento e/o tiranti. - versione mono sagomain legno lamellare per una persona
1,00
SOMMANO cad 1,00 1°405,34 1'405,34
238/238 Fornitura, assemblaggio e posa di scivolo semplice - etadi utilizzo: minimo 6 anni
Ml struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché
1U.06.450.00| ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di
70.f collaudo.
Dotazione minima della struttura la cui tipologia dovra essere in funzione dellafascia di utilizzo:
- un accesso/salita tipo scala a gradini, a pedane, apioli, adoghe, in corda o arrampicatain rete;
- una uscita/discesa tipo scivolo aperto;
- ferramenta e minuteria variain acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di
sistemi di protezione per teste e filettature sporgenti;
- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti ericiclabili.
Sono comprese le opere per |'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore.
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di
manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:
« il nome el’'indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato
« il riferimento dell’ attrezzatura e I’anno di fabbricazione
« il segno del livello di base
« il numero e ladata della norma europea
« lafasciadi utilizzo (etd) alla quale & destinata I’ attrezzatura - sostituzione di accesso/salita tipo scala a gradini, a
pedane, a pioli, a doghe, arrampicatain rete comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da
sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.
Pareti arrampicata Nastro Nord 4,00
SOMMANO cad 4,00 817,43 3269,72
239/239 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di dtalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui
Ml struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 aparte 7) e a successivi aggiornamenti nonché ai
1U.06.450.00 riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di
209 collaudo.
Dotazione minima della struttura:
- montanti, qualorain legno, dotati di un sistemadi ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato;
- traversain acciaio zincato o in legno;
- catenain accialo zincato;
- seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivol o e urto-assorberti;
- giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera;
- ferramenta e minuteria variain acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi
di protezione per teste e filettature sporgenti;
- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili.
Sono comprese le opere per I'ancoraggio qudi scavi, plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore.
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione
nonché dellamarcatura leggibile e permanente che indichi:
-il nome el’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato
-il riferimento dell’ attrezzatura e I'anno di fabbricazione
-il segno del livello di base
-il numero e la data della norma europea
-lafascia di utilizzo (eta) alla quale € destinata |’ attrezzatura - sostituzione di seggiolino a tavoletta comprensivo di
A RIPORTARE 5362'187,68

COMMITTENTE:



pag. 52

Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
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fornitura, trasporti, smontaggio dell'demento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del
NUoVO pezzo.
Nastro Sud 8,00
SOMMANO cad 8,00 224,80 1'798,40
240/ 240 Fornitura, assemblaggio e posa in opera di dtalena doppia con due seggiolini a tavoletta, a gabbia o promiscui
Ml struttura conforme alla normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 aparte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai
1U.06.450.00 riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di
20.h collaudo.
Dotazione minima della struttura:
- montanti, qualorain legno, dotati di un sistemadi ancoraggio al suolo tramite staffe/supporti in acciaio zincato;
- traversa in acciaio zincato o in legno;
- catenaiin acciaio zincato;
- seggiolini in materiale plastico (gomma, poliuretano, polietilene) rinforzati, antiscivol o e urto-assorberti;
- giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera;
- ferramenta e minuteria variain acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi
di protezione per teste e filettature sporgenti;
- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili.
Sono comprese le opere per I'ancoraggio qudi scavi, plinti in cemento e/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore.
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione
nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:
-il nome el’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato
-il riferimento dell’ attrezzatura e I’ anno di fabbricazione
-il segno del livello di base
-il numero e ladata della norma europea
-lafascia di utilizzo (etd) dla quale & destinata I’ attrezzatura - sostituzione di seggiolino a gabbia comprensivo di
fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a discarica e smaltimento, montaggio del
NuUovVo pezzo.
Nastro Sud 1,00
SOMMANO cad 1,00 325,80 325,80
2411241 Fornitura e posa in opera di GIOCO PIRAMIDE TIPO "Cheope mini* prod Stebo ambiente con pilone centrale
PA pa38d |metalico e struttura tridimensionae di funi intrecciate, completa di tenditori avite di sicurezza, raccordo pressof uso
speciae, puntale.
Resdlizzata in acciaio zincato e rete composta da 6 trefoli di acciaio rivestiti in materiale poliammidico, funi
assemblate con particolari snodi in alluminio pressofuso.
Conforme ala normativa UNI EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e a successivi aggiornamenti nonché ai
riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di
collaudo.
Sono comprese le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento €/o tiranti, secondo la scheda tecnica del
produttore.
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione e di manutenzione,
nonché dellamarcatura leggibile e permanente che indichi:
« il nome el’indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato
« il riferimento dell’ attrezzatura e I’ anno di fabbricazione
« il segno del livello di base
« il numero e ladata della norma europea
« lafascia di utilizzo (etd) alla quale é destinatal’ attrezzatura
Per dimensioni: - diam 403 h 350 cm , fune arrampicata, scaletta a pioli, camminamento orizz. in rete struttrain
rete tipo Herkules da 16 mm in acciaio con copertura in perlon termosaldato sui trefoli, fonsazione in cls. incluso
ogni e qualsiasi onere.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 7°600,00 7°600,00]
242 | 242 Fornitura e posa in operadi FOLIE "PAX - EST" redizzata a disegno (E05.c.2.b) in acciaio corten tagliato sp. 5
PA pa 39 mm su fondazionein CLS, scritta PAX redlizzata con incisione ad acido. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°000,00 2°000,00
243/ 243 Fornitura e posa in opera di FOLIE "PAX - OVEST" redizzata a disegno (E05.c.2.d) in acciaio lamiera di rame
PA pa40 preossidata tipo TECU-PATINA con redizzione di intelaiatura di sostegno internain angolari di rame per le diverse
A RIPORTARE 5373'911,88
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RIPORTO 5373'911,88
lettere, fissate ciascuna su gambe di sostegno in tubo d'acciaio zincato o rame diam 5 cm posato su apposita
fondazione in cls. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 6°300,00 6°300,00]
244 ] 244 Fornitura e posa in operadi FOLIE "PAX - SUD realizzata a disegno (E05.c.2.c) in mondlite di travertino lavorato
PA pa4l dim max 50x130 su piedi e fondazione in CLS. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 2170,00 2°170,00]
245/ 245 Fornitura e posain operadi FOLIE "PAX - NORD" realizzata a disegno (E05.¢.2.) in tubi di acciaio inox satinato
PA pa42 su fondazionein CLS. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5650,00 5'650,00]
246 | 246 Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "DEI GLICINI" redlizzato a disegno in acciaio verniciato a fuoco previa
PA pa43 zincatura su fondazione in CLS. Comprendente redlizzazione plinti di sostegno dim. minime 70x70x70h, paletti di
sostegno in tubolare diam 60,4 sp. 3 mm rete in maglia metallica 10x10 cm fissata ai paletti mediante fascette
metalliche Incluso ogni e qualsiasi onere efornitura, ecluse piantagioni.
spalierelato Est daN aS 3,60
id 4,80
id 7,80
id 9,50
id 13,00
id 17,70
id 11,23
id lato ovest 31,00
id 22,40
id 7,80
id 6,60
id 3,60
SOMMANO m 139,03 61,00 8'480,83
247 | 247 Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "CHARTRES" redlizzato in c.a. a disegno. Comprendente scavo,
PA pa44 compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturde sp. min. cm 20 ben compattato,
realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vistain ca.con armaturain correnti diam. 12
mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce laterdi eseguite con casserro foderato in cannucciato di
bambu e finitura superiore in lisciata con splvero di cemento e quarzo. Finitura finale con verniciatura acrilica.
Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutazione aml medio basato
lunghezza vari bracci 115,10
SOMMANO m 115,10 340,00 39'134,00
248/ 248 Fornitura in opera di "ARCANO" realizzato a disegno completato da teca in blindovis e fissato a terra ogni e
PA pa45 quaunque onere compreso
9,00
SOMMANO cadauno 9,00 200,00 1'800,00
249/ 249 Fornitura e posa in opera di LABIRINTO "SUPERNOVA" redizzato in c.a a disegno, composto da singoli
PA pa 46 elementi cilindrici colorati di differenti diametri da 20 a 60 cm. Comprendente scavo, compattazione piano di posa e
formazione sottofondo in ghiaia naturae sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp.
10 cm minimo,a e blocco a vistain ca.con armaturain correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8
mm, facce laterali eseguite con casserro circolare liscio fe finitura superiore in lisciata con splvero di cemento e
quarzo. Finitura finale con verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutazione per singolo
elemento cilindrico anche se di diversi diametri.
diam 20 8,00
diam 30 5,00
diam 40 12,00
diam 50 4,00
A RIPORTARE 29,00 5437 446,71,
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RIPORTO

29,00

5°437°446,71,

250/ 250
PA pa47

251/ 251
PA pa48

252/ 252
PA pa49a

253/ 253
PA pa49b

254 254
PA pa28

255/ 255
PA pa?29

diam 60

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo A-H T redlizzate in c.a. a disegno, composte elementi
singoli di diverse forme a prisma quadrilatero (misura max m 2,73). Comprendente scavo, compattazione piano di
posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in
magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco avistain ca.con armaturain correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e
staffe diam. 8 mm, facce laterali eseguite con casserro foderato in cannucciato di bambu e finitura superiore in
lisciata con spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale con verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi onere e
fornitura. Valutazione per singolo elemento anche se di differenti dimensioni.

labilrinto glicini

SOMMANO cadauno

Forniturae posain operadi SEDUTE INFORMALI tipo Q, Z redizzate in c.a. a disegno, composte elementi singoli
anulari di diverso diametro (max m 3,9). Comprendente scavo, compattazione piano di posa e formazione
sottofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm
minimo,a e blocco avista in ca.con armaturain correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm,
facce laterdi eseguite con casserro foderato in cannucciato di bambu e finitura superiore in lisciata con spolvero di
cemento e quarzo. Finitura finale con verniciatura acrilica. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Vautazione
per singol o elemento anulare anche se di differenti dimensioni.

patinoire

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di SEDUTE INFORMALI tipo MN-A/MS-B piccola redizzate in c.a. a disegno.
Comprendente scavo, compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben
compattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vista in cacon armatura in
correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce laterali eseguite con casserro foderato in
cannucciato di bambu e finitura superiore in lisciata con spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale con
verniciaturaacrilica. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutazione per singolo elemento m 0,3x0,6x0,45h.
MN-A

MS - B piccole

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera d SEDUTE INFORMALI tipo MS-A/MS-B grande realizzate in c.a a disegno.
Comprendente scavo, compattazione piano di posa e formazione sottofondo in ghiaia naturale sp. min. cm 20 ben
compeattato, realizzazione di sottofondo in magrone sp. 10 cm minimo,a e blocco a vista in cacon armatura in
correnti diam. 12 mm passo medio 20-25 cm e staffe diam. 8 mm, facce laterali eseguite con casserro foderato in
cannucciato di bambu e finitura superiore in lisciata con spolvero di cemento e quarzo. Finitura finale con
verniciaturaacrilica. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura. Valutazione per singolo elemento m 0,3x1,2x0,45h.
MS-A

MS -B grandi

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di panchina GULL realizzata su disegno particolare in lamiera a spessori variabili (da 30/
10 a 50/10) con sostegno in tondino d'acciaio da 16 mm, lavorazione a multipega per seduta e schiende. fissaggio al
sulo mediante piastre da posare su plinto in cls ad almeno 10 cm d disotto del p.c, plinto in cls cm 50x150 armato
con rete elettrosaldata zincatura e verniciatura a fuoco in colre a scelta dlle d.l.. Incluso ogni e qualsiasi onere e
fornitura. Dimensioni 48x180x75(h).

SOMMANO cadauno

Reslizzazione di inserti in cermaica lucida in pavimentazioni di cemento o altro mediante fresatura controllata sp.
cm max 1 (in alternativa realizzaione pavineto con stampo per quanto necessario) e forniturain opera di ceramica
delle dimensioni volute a progetto €o a scelta della d.I., posa a cemento o colla per pavimentazioni esterne,
stuccaturadel giunti. Incluso ogni e qualsiasi onere e fornitura.

inserti per lapiazza

SOMMANO m2

1,00

30,00

13,00

13,00

2,00

2,00

16,00
5,00

21,00

20,00
5,00

25,00

20,00

20,00

0,63

0,63

77,00

800,00

1'600,00

77,00

142,00

333,00

140,00

2'310,00]

10°400,00

37200,00

1'617,00

3'550,00]

6'660,00]

88,20

A RIPORTARE

5465°271,91
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unitario TOTALE
RIPORTO 5465'271,91,
256/ 256 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e
E.28.01.c compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una atezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per laprotezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti a fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e
compensato |’ onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
Per 2 mani a pennello 0 arullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle
verniciature nere/grigio scure lato percorsi 172,44
verniciature piazzavari colori 14,60
SOMMANO m? 187,04 8,53 1'595,45
PARCHEGGIO SUD, GIARDINO DELLA MEMORIA (SpCat 6)
demolizioni, scavi e movimenti terra (Cat 1)
2571 257 Demoalizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito
F.02.01.00 |anche a campioni, con qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica, compreso I'onere del recupero e pulizia della pietra,
nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell’Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km
per il successivo reimpiego nellanuovamuratura DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
cordolo recinzione aeroporto 23,83
SOMMANO m? 23,83 28,12 670,10
258/ 258 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
E.05.25.a gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. SMONTAGGIO
DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
recinzione aeroporto 397,20
SOMMANO m? 397,20 10,84 4305,65
259/ 259 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino ala
E.02.01.00* |profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino dla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino d sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE
parcheggio auto 2°340,00
id detraz scavi BCM -300,00
parcheggio camper 748,00
Parzialem?|  27788,00
percorso giardino della memoria 421,68
id 142,12
id area esternaimpianti H3 158,60
areaimpianti esterni * Parziale m2 722,40
Sommano positivi m?|  3'810,40
Sommano negativi m2 -300,00
SOMMANO m?|  3'510,40 1,38 4'844,35
260/ 260 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materidi idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito;
F.04.02.b* |compreso il compattamento a strati non superiori a 50 ¢cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso
I'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con |'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
darte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
parcheggio auto
sistemazione materiale di scotico lungo i bordi. Bordo S 39,00
A RIPORTARE 39,00 5'476°687,46
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RIPORTO 39,00 5'476°687,46
id bordo Est 30,00
bordo Ovest 30,00
bordo nord 13,00
lato percorso accesso 3,20
parcheggio camper
lato sud 2,20
lato nord 20,00
lato est 41,00
SOMMANO m? 178,40 3,56 635,10
opere stradali e di pavimentazione esterna (Cat 2)
261/ 261 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita’ e con
F.04.10.b le moddita” prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita’ non minore
dd 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non
minore di 50N/m?2, compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari COMPATTAZIONE PIANO DI
POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
Vedi voce n° 259 [m? 3 510.40] 3'510,40
SOMMANO m?|  3'510,40 3,92 13'760,77
262/ 262 Strato di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM
F.13.09.b scarico camper 25,60
SOMMANO n? 25,60 13,92 356,35
263/ 263 Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
F.13.10.a Vedi voce n° 262 [m2 25.60] 25,60
SOMMANO n? 25,60 7,73 197,89
264/ 264 Strato unico tipo "B" STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm
F.13.11.a Vedi voce n° 262 [m2 25.60] 25,60
SOMMANO n?? 25,60 6,74 172,54
265/ 265 Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina,
E.14.10.b dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con
rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato
superificiae antiusura costituito da aggregato minerale al quarzo corindone, additivi speciale ed ossidi coloranti in
ragione di 5 kg/m? nel colore asceltadellaD.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di
attrito conforme a quanto previsto da DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze, il taglio in profondita e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comungue non superiori a 20.00 m2, I'isolamento perimetrale contro le murature eseguito
con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, I'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'atezza
fino a1.00 m, la formazione delle pendenze, la posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, 1a
levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e I'asporto del materide di risulta a fine lavoro, |a raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm
basamanti e marciapiedi zonaimpianti esterni H3 22,16
id 8,92
id 16,53
id 26,56
SOMMANO m? 74,17 40,95 3037,26
266 / 266 Finitura superficiale ala fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno
F.13.04.00 |spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura,
A RIPORTARE 5'494'847,37,
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RIPORTO 5494°847,37
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la
stesa della sucessiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
parcheggio auto 2°340,00
id camper 725,00
Parzidem?|  3°065,00
Parzide m? 0,00
percorso giardino della memoria 376,50
id 132,43
Parzide m? 508,93
piazzaleimpianti esterni H3 compresi marciapiedi 234,00
id 10,00
id detraz basamenti e marciapiedi in cls -58,34
id -16,53
id -27,52
id -15,36
id* Parziale m? 126,25
Sommano positivi m?|  3'817,93
Sommano negativi m2 -117,75
SOMMANO m?|  3700,18 2,58 9'546,46
267 267 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali
E.03.11.00 |di apporto e la vagliatura per raggiungere lidonea granulometria, compreso l'onere della compattazione
FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
parcgeggio auto 1'170,00
parcheggio camper 253,75
percorso giardino della memoria 127,25
scarico camper 5,75
piazzale impianti esterni H3 93,60
id detraz cabinaenel -10,90
id detraz ct -6,14
Sommano positivi m3|  1'650,35
Sommano negativi m3 -17,04
SOMMANO m3|  1'633,31 28,91 47°218,99
268/ 268 Forniturae posain operadi cordonata o bindero in calcestruzzo spessore cm 12 ed dtezza di aimeno cm 20 allettata
PA paOla |con malta cementizia compresa |'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto atro
prescritto nelle Norme Tecniche.
cordonata zona scarico camper 16,00
id 5,00
SOMMANO m 21,00 30,00 630,00
operedagiardiniereeforestali (Cat 3)
269/ 269 Piante latifoglie con zolla della specie Acer Campestre in varieta, Cercis Siliquastrum in varieta, Fraxinus Ornusin
Ml varietd, Gleditsia Triacanthos in varietd, Liriodendron spp, Tilia spp, Clerodendron spp, con garanzia d'uso, di
1U.06.210.00| pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni a tronco e pane di terra con apparato
30.f radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di
tornello, fornitura e distribuzione di concimi 0 ammendanti 50 I/pianta, bagnatura con 150-200 | di acqua Di
circonferenza: - 21 + 25 cm
cercis siliquastrum 3,00
SOMMANO cad 3,00 259,58 778,74
A RIPORTARE 5553'021,56
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RIPORTO 5553'021,56,
elementi d'arredo per esterni (Cat 4)
270/ 270 FORNITURA E POSA SISTEMA ALZA BARRIERA ELETTROMECCANICO per aste max 4.0m
PA pa 08 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°480,00 2°480,00]
271/ 271 Fornitura e posa in opera di palo di segnaazione parcheggio in legno di castagno diam cm 20/22 rettilineo e a
PA pa30e |sezioneregolare altezza fuoriterram 0,7 interrata min m 0,7, posato mediante trivellazione e infissione. incluso ogni
equalsiasi onere e fornitura.
26,00
SOMMANO cadauno 26,00 20,00 520,00
2721272 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
F.14.41.a triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso |'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI
DI ¢cm 50x70 per ogni triangolo su impianto nuovo
segnaletica sbocco stada su via s. Antonino 7,00
SOMMANO n 7,00 155 10,85
2731273 Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi,
E.27.03.c piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senzafodrinadi lamiera. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli gpribili di tipo complesso ingressi principali
cancello ingresso area esternaimpianti H3 50,00
SOMMANO kg 50,00 4,00 200,00
2741274 Recinzione con atezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a sceltadella D.L. con
Fl1l.11c magliaromboidale da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametromm 2,8 ,ed a
un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di paette e
seette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola darte e secondo le indicazioni dellaD.L., su plinti
prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per I'dloggiamento dei
piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h finoam 2,00
delimitazione parcheggio auto 80,00
delimitazione da cancello a lago 20,00
id nel lago 10,00
recinzione area esterna impianti H3 29,00
id 23,60
id 28,00
id nel lago 4,00
SOMMANO n?? 194,60 26,80 5215,28
PARCHEGGIO NORD (SpCat 7)
demolizioni, scavi e movimenti terra (Cat 1)
2751275 Demoalizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito
F.02.01.00 |anche a campioni, con qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica, compreso I'onere del recupero e pulizia della pietra,
nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell’Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km
per il successivo reimpiego nellanuovamuratura DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
cordolo recinzione aeroporto 9,05
SOMMANO m? 9,05 28,12 254,49
2761276 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metalici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
E.05.25.a gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dedl’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO
DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
recinzione aeroporto compresa zonaingrasso parco 150,90
A RIPORTARE 150,90 5561702,18
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 150,90 5561702,18
SOMMANO n?? 150,90 10,84 1'635,76
2771277 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino ala
E.02.01.00* |profondita di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la
demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino dla distanza
media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino d sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI PULIZIA GENERALE
parcheggio interno 5006,82
id 128,00
id ingresso 96,20
SOMMANO m?|  5231,02 1,38 7°218,81
2781278 Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di quasiasi natura e consistenza, escluso la roccia,
E.02.03.00 |per il risezionamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso il picchettamento preliminare e definitivo, il
tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di
m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO
parcheggio rugby 516,12
SOMMANO m?3 516,12 5,35 2'761,24]
2791279 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti siadagli scavi che dalle cave di prestito;
F.04.02.b* |compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita’ prescritta; compreso
I'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite
con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con |'apposito prezzo;
compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
darte SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A2-6, A2-7
parcheggio interno fasce laterali (caml 7) ai lati N, O, S del parcheggio
riutilizzo materiale di scotico 336,00
id 481,60
aiuoleinterne 99,00
perimetro parcheggio rugby 43,75
id 6,56
id 1,00
Parzide m? 967,91
SOMMANO m? 967,91 3,56 3'445,76
opere stradali e di pavimentazione esterna (Cat 2)
280/ 280 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita’ e con
F.04.10.b le moddita” prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita’ non minore
dd 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non
minore di 50N/m?2, compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari COMPATTAZIONE PIANO DI
POSA FONDAZIONE STRADALE per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7
Vedi voce n° 277 [m2 5 231.02] 5231,02
SOMMANO m?|  57231,02 3,92 20'505,60
281/281 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dallaD.
F.13.03.b L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente
livellato, posto in opera anche in piu strati di ameno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino a raggiungimento della
densita prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
ingresso parcheggio interno 38,48
parcheggio rugby 330,00
id ingresso 12,76
SOMMANO m? 381,24 28,65 10'922,53
A RIPORTARE 5608'191,88
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TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 5608°191,88
282 /282 Strato di base STRATO DI BASE SPESSORE 100 MM
F.13.09.b ingresso parcheggio interno 96,20
parcheggio rugby 793,60
id 31,90
SOMMANO m? 921,70 13,92 12'830,06
283/283 Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 50 mm
F.13.10.a Vedi voce n° 282 [m2 921.70] 921,70
SOMMANO m? 921,70 7,73 712474
284/ 284 Strato unico tipo "B" STRATO UNICO TIPO "B" dello spessore compresso di 40 mm
F.13.11.a Vedi voce n° 283 [m2 921.70] 921,70
SOMMANO nm2 921,70 6,74 6212,26
285/ 285 Finitura superficiale dla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno
F.13.04.00 |spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato
con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le moddita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la
stesa della sucessiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
parcheggio interno 5003,41
id 128,00
id detraz aiuole -165,00
Sommano positivi m?|  5131,41
Sommano negativi m? -165,00
SOMMANO m2|  4966,41 2,58 12'813,34
286/ 286 Fornitura e stesa di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti naturali, compresa la fornitura dei materiali
E.03.11.00 |di apporto e la vagliatura per raggiungere lidonea granulometria, compreso l'onere della compattazione
FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Vedi voce n° 285 [m?2 4 966.41] 2'731,53
SOMMANO m3|  2'731,53 28,91 78968,53
elementi d'arredo per esterni (Cat 4)
2871287 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
F.14.36.a discontinue e doppie, dellalarghezza di cm 12, compreso |'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia
edella segnaleticadi cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 ¢cm su impianto nuovo
stalli parcheggio rugby
id 150,00
id ingresso parch. interno e delimitazione percorso pedonae 24,00
SOMMANO m 174,00 0,34 59,16
288/ 288 Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
F.14.41.a triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso |'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI
DI cm 50x70 per ogni triangolo su impianto nuovo
striscia d'arresto parch. rugby 8,00
id parch. interno 9,00
SOMMANO n 17,00 1,55 26,35
289/ 289 Fornitura e posa in opera di palo di segnaazione parcheggio in legno di castagno diam cm 20/22 rettilineo e a
PA pa30e |sezioneregolare altezza fuoriterram 0,7 interrata min m 0,7, posato mediante trivellazione e infissione. incluso ogni
equalsiasi onere e fornitura.
95,00
A RIPORTARE 95,00 5726°226,32
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RIPORTO 95,00 5726226,32
SOMMANO cadauno 95,00 20,00 17900,00
290/ 290 Fornitura e posa in opera cancelli e cancellate di ferro, anche con parti apribili, con profilati normali quadri, tondi,
E.27.03.c piatti, angolari a disegno semplice completi di accessori, con o senzafodrinadi lamiera. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CANCELLI E CANCELLATE cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali
iNgresso verso orto 25,00
SOMMANO kg 25,00 4,00 100,00
291/291 Recinzione con atezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con
F1l.11c magliaromboidal e da mm. 50x50, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametromm 2,8 ,ed a
un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di paette e
saette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dellaD.L., su plinti
prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per I'alloggiamento dei
piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h finoam 2,00
recinzione di raccordo zonaingresso dei campi 24,00
id 25,00
SOMMANO n?? 49,00 26,80 1°313,20
292 /292 Recinzione con atezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con
F1ll1la magliaromboidal e da mm. 50x50, fissata al fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametromm 2,8 ,ed a
un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di paette e
seette a T da mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dellaD.L., su plinti
prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per I'aloggiamento dei
piantoni RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI per h finoam 1,00
recinzione bassa parcheggio maggiore lato O 87,50
lato S 70,00
lato N 25,00
SOMMANO n? 182,50 28,75 5246,88
MUSEO DELL'ARIA - H1 (SpCat 8)
demolizioni, scavi e movimenti terra (Cat 1)
OG 1. Edifici civili eindustriali (SbCat 2)
293/293 Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e
E.05.10.f gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere di provvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, |'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dala
D.L. cherimarra di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, o sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto atro
necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A
cm 20. breccia per strutturain muraturadi laterizio
alargamanto portefinestre esistenti per ragioni antincendio 0,94
nuova porta esterna accesso aa esposizioni 2,83
ampliamento (innalzamento) porta centrale ala servizi 0,20
tracce incasso pluviali 0,97
nuove porte sala centrae 7,84
inserimento bussola vetrata 4,97
id detraz vani esistenti -1,23
id -0,95
id -0,53
id -0,65
id -2,47
tracce per fori areazione vespaio 0,19
Sommano positivi m3 17,94
Sommano negativi m3 -5,83
SOMMANO m? 12,11 119,67 1°449,20
294/ 294 Demdlizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e
E.05.10.e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
A RIPORTARE 5736'235,60
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RIPORTO 57736'235,60
opere di provvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla
D.L. cherimarra di proprieta dell’Amm.ne gppatante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto dtro
necessario per dare il lavoro finito a regolad'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A
cm 20. strutturain muraturadi laterizio
pilastrini muro sala centrde 3,52
divisori ali laterali 3,14
muro filo 1 per posa nuovo cordolo 7,46
SOMMANO m? 14,12 83,45 1'178,31
295/ 295 Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra eseguita in breccia a sezione obbligata con l'ausilio di
E.05.03.b martello demolitore, compreso I'abbassamento del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso eventuai
opere provvisiondi o di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche
DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA in cemento armato
esecuzone fori passanti su solai per pluviai 0,19
SOMMANO m? 0,19 362,80 68,93
296/ 296 Demoalizione parzide o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a
E.05.14.a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risulta,
I'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio
tavolati dli laterali 156,91
id 5,54
sala centrale 107,80
SOMMANO m2 270,25 14,62 3'951,06
297/ 297 Demoalizione parziae o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di
E.05.21.c sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nél prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola darte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE
DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi
ai laterdi 330,48
sdla centrale zona vetrata 17,50
SOMMANO m?2 347,98 20,45 7°116,19
298/ 298 Demoalizione parziae o totale, fino a vivo dél'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo,
E.05.15.00 |posati su sottostante supporto siain maltachein colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiae
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e
quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
RIVESTIMENTI CERAMICI
stima 50,00
SOMMANO n 50,00 6,06 303,00
299/299 Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino a vivo della muratura. Nel prezzo si intendono
E.05.16.c compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere prowvisionali e di sicurezza, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta, I'indennita di discaricae quanto
atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI
intonaci esterni su muraturain laterizio
fronti lunghi 532,81
id lesene basse 1,75
id lesene dte 2,88
fronti corti 43,05
id 1,58
id lesene 1,40
id lesene 4,16
A RIPORTARE 587,63 57748853,09
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 587,63 57748853,09
SOMMANO n?? 587,63 12,98 7627,44
300/ 300 Demoalizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino a vivo della muratura. Nel prezzo si intendono
E.05.16.a compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere prowvisionali e di sicurezza, la formazione ed il
disfacimento del piani di lavoro interni, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta, I'indennita di discaricae quanto
atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI
intonaci interni su muratura in laterizio
sdacentrale 535,68
id lesene 9,36
SOMMANO m? 545,04 14,45 7°875,83
301/301 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
E.05.18.b oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, |'abbassamento, 1o sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola darte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE
DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale, gesso e gessorivestito
controsoffitti sala centrale 461,32
id 224,83
SOMMANO m? 686,15 14,00 9606, 10|
302/ 302 Demoalizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
E.05.18.a oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola darte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE
DI CONTROSOFFITTI pannelli metallici
ambienti di laterali 11,22
SOMMANO nm? 11,22 8,84 99,18
303/303 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
E.05.25.b gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dedl’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO
DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti
soppalco esistente officina 3240,00
avanzi controsoffitti sala aerei lato nord (valutato T 60x60) 1°993,60
SOMMANO kg| 57233,60 0,75 3'925,20]
304 /304 Demolizione di manti di coperturacompresi purei sottostanti listelli in legno, i conversoni di compluvio, i canali di
E.05.06.d gronda e le converse a camini. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
prowisionai e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta, Iindennita di discaricae quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. La misurazione verra effettuata sulle falde della copertura.
DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA mantoin lamiera
coperturain lamiera 1'250,48
pannelli anche coibentati di tamponamento 125,40
id portoni 233,20
tettoia onduline 10,50
id 21,28
id 5,88
SOMMANO m?|  1'646,74 9,74 16039,25
305/ 305 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
Ml stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda,
1C.01.160.00 | converse, scossaline, cappellotti, pezzi specidli.
10.a candi (solo del manti bituminosi di laterali) 100,00
A RIPORTARE 100,00 5794°026,09
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RIPORTO 100,00 5794°026,09
SOMMANO m 100,00 9,28 928,00
306/ 306 Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
Ml stoccaggio, di recupero o a discarica Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviai e pezzi
1C.01.160.00 | specidli.
10.b pluviali 60,00
SOMMANO m 60,00 5,10 306,00
307 /307 Disfacimento di manto impermesabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, siaad uno strato che a pit
Ml strati aternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compresa la movimentazione con qualsiasi
1C.01.060.00| mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli
70.a oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piu
strati alternati.
copertura ai laterali 400,00
SOMMANO m2 400,00 4,29 1'716,00
308/308 Demdlizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.a compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, |'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. che rimarrara di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni in legno
aa esposizioni finestre 10,80
aaservizi finestre 10,80
SOMMANO m2 21,60 22,63 488,81
309/ 309 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.b compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. che rimarrara di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto dtro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti interni in legno
ala esposizioni 2,00
daservizi 6,00
SOMMANO n 8,00 17,94 143,52
310/ 310 Demoalizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.c compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. che rimarrara di proprieta dell’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto dtro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni metallici
porte ala esposizioni 4,76
id 2,77
id ala servizi 7,73
id 1,89
id 2,94
finestre sala centrale 20,52
SOMMANO m?2 40,61 17,75 720,83
311/311 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.d compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. che rimarrara di proprieta dell’Amm.ne gppaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto dtro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
A RIPORTARE 57798'329,25
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TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 57798329,25
serramenti interni metallici
offiicina porte 2,00
id vano soppalco (valutate 3 pareti) 3,00
di laterdli - parete vetrata 1,00
sala aerel porte 4,00
SOMMANO n 10,00 16,10 161,00
312/ 312 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
E.05.25.a gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiae
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell’Amm.ne appatante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. SMONTAGGIO
DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI parapetti o similari
inferriate 21,60
SOMMANO m?2 21,60 10,84 234,14
313/313 Demoalizione parziale o totae di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione redlizzate in vista fuori lo spessore della
E.05.13.00 |muratura perimetrale esterna, complete degli intonaci e degli eventudi rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, I'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiae di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE
canne fumarie 8,00
SOMMANO m? 8,00 43,88 351,04
314/ 314 Smontaggio di impianti di qualsiasi tipo dell'ex hangar 1 comprendente corpi sanitari di qualsiasi tipo: corpi
PA ed0la |scaldanti, condensatori, tubazioni impianti meccanici ed elettrici, cavi (interni ed esterni), pali. antenne, proiettori,
apparecchiature varie (salvo quanto riutilizzabile) avista o comunque interferenti coi lavori. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere prowvisiondi e di sicurezza, la demolizione di eventudi
strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamento, I'accatastamento del
material e giudicato recuperabile dalaD.L. che rimarra di proprieta dell’Amm.ne gppaltante, lo sgombero, laraccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, I'indennitadi discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 3900,00 37900,00
315/ 315 Smontaggio di arredi e elementi residui di qualsiasi tipo compresa rimozione rifiuti dell'ex hangar 1 comprendente
PA ed02a |grande telone, rifiuti vari rivestimenti in legno o atro, tavoli, sedie, armadi ecc.. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture
murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, |'abbassamento, |'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del’Amm.ne appatante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, l'indennitadi discarica e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1500,00 1'500,00
316/ 316 Conferimento a discarica autorizzata per lo smatimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da
Ml demolizioni, rimozioni, scavi
1C.27.050.01 |Vedi voce n° 307 [m2 400.00] 8,00
00.a Vedi voce n° 295 [m? 0.19] 0,29
SOMMANO t 8,29 11,67 96,74
murature, tavolati etramezzi operein cartongesso (Cat 5)
317/ 317 Tavolato interno in mattoni pieni tipo UNI, in opera con malta bastarda, di spessorecm 12 TAVOLATO INTERNO
E.12.10.00 |IN MATTONI PIENI
cordolo di contenimento in copertura ali laterali 2,40
A RIPORTARE 2,40 5804'572,17
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RIPORTO

2,40

5804'572,17,

318/ 318
E.12.17.00

319/ 319
E.19.09.00

320/ 320
E.19.02.00

SOMMANO nv?

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e di spessore grezzo uguae o superiore a 20 cm,
eseguita con blocchi semipieni di laterizio alveolato. La muratura, eseguita a blocchi sfalsati ed a qualsiasi dtezza,
saralegata con malta classe M3 dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di calce idraulica per metrocubo di
sabbia a granulometria idonea. In particolare gli elementi costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle
seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'’Appaltatore ed accettate dalla D.L.:- densita apparente
(esclusi fori) 800 kg/m3;- foratura minore 45 %;- conducibilita termica apparente 0.21 W/mK.Inoltre la muratura
dovra possedere una resistenza caratteristica a compressione fk uguale o superiore a 4 N/mm? in conformita a
quanto previsto dal D.M. 20.11.1987. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione di
vani per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il
taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dareil lavoro finito a regola darte. MURATURA STRUTTURALE IN
BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE

chiusura vani esistenti: salacentrale

id

aaservizi porte esterne

id finestra

bocca lupo a pavimento davanti porte per areazione vespai o dim 120x30x50

SOMMANO m?3

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso
rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati
con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali.
Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. Il controssoffitto dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dallaD.L.: - spessore dellalastra 12.5
mm; - “classe 1" di reazione a fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la
stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa gpplicazione di
striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto
atro necessario per dare il lavoro finito a regola date FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

sala esposizioni

id

daservizi

SOMMANO m?

Forniturae posain opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso
rivestito, due per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno
spessore complessivo minimo di 125 mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm,
inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione.
Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante
interposizione di una striscia di materiale anelastico. E' compreso il riempimento con pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita 20
kg/m3. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5 mm; - gesso rivestito "classe 1" di
reazione a fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione d fuoco. E' compresa la stuccatura della testa delle viti di
fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco
previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compenseti
gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in legno per
I'ancoraggio del serramento, I'onere di procedere in tempi successivi dl'applicazione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici dainserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro
interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computeti i fori per porte a
tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi ddl tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

ala esposizioni

id daservizi

id

id

id

id

SOMMANO m?

2,40

221
0,60
1,26
0,45
1,08

5,60

166,57
2,48
164,59

333,64

9,77
87,89
26,93

5,36
10,87
19,53

160,35

71,96

237,34

32,24

54,96

172,70

1'329,10

10'756,55

8'812,84]

A RIPORTARE

5825'643,36
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 5825'643,36,
321/321 Fornitura e posa in opera di controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo
E.12.35.a al'dloggiamento di un'anta scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterai in lamiera zincata
grecata dello spessore di 7/10 di mm completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con magliadi
25 x 50 mm fissata senza saldature e debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in
lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere
eventuali modifiche di pavimentazione o errori di livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di
aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti,
quaora espressamente richiesto dalaD.L. en. 2 carrelli a quattro ruote con due cuscinetti a sferarivestiti di nylon
elasticizzato con portata massima 80 kg. Nél prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa a
livello secondo le quote di progetto e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte FORNITURA E
POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette passaggio 90x210 cm
porte scorrevoli 8,00
SOMMANO cad 8,00 258,80 2'070,40
322/ 322 Fornitura e posain opera di rivestimento ad intercapedine per interni, realizzato mediante I'assemblaggio di singole
E.19.03.00 |lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti dla struttura portante, costituita da profili
a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto contappi ad espansione. Tutti i profili metalici dovranno essere in acciaio zincato e nervato,
isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E compreso il
riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in lana di
vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m3. Il rivestimento dovra soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dallaD.L.: - spessore dellalastra 12.5 mm; - gesso
rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione ad fuoco. E' compresa la stuccatura
ddllatesta delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita
con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di vani per porte completi di rinforzo
perimatrale in legno per |'ancoraggio del serramento, 'onere di procedere in tempi successivi al'applicazione della
lastra in attesa dell'esecuzione di impianti elettrici e termoidraulici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei
piani di lavoro interni e quanto altro necessario perdare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori
per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori sucessivi del tavolato stesso. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO
controparete ala esposizioni 307,69
id 9,77
id appendice verso sala centrde 10,71
id detraz (solo suoerfici > mq 2,5) -15,75
id -11,20
id da servizi 304,98
id 19,53
id detraz -16,80
Sommano positivi m? 652,68
Sommano negativi m? -43,75
SOMMANO mz2 608,93 30,21 18395,78
323/323 Incremento prezzo per pareti e contropareti in cartongesso per la posa di n. 1 lastraaggiuntivain CTG dal12,5 mme
PA ed 11 per il rinforzo della struttura per spessori superiori a quello standard fino ad uno spossore massimo di 15 cm
Vedi voce n° 322 [m2 608.93] 608,93
SOMMANO m2 608,93 5,70 3'470,90]
3241324 Maggiorazione dla fornitura e posain operadi intonaco a secco coibentato per interni in gesso rivestito di qualsiasi
E.19.08.00 |spessore complessivo per l'uso di lastre con barriera a vapore. SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER
BARRIERA VAPORE
Vedi voce n° 322 [m2 608.93] 608,93
SOMMANO n?? 608,93 1,40 852,50
325/325 Maggiorazione ala fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre
E.19.06.d speciai. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre classe O reazione al fuoco spessore 13 mm
Vedi voce n° 322 [m2 608.93] 608,93
Vedi voce n° 319 [m? 333.64] 333,64
SOMMANO m?2 942,57 20,30 19'134,17
A RIPORTARE 5869'567,11,
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 5869°567,11
326/ 326 Maggiorazione ala fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per l'uso di lastre
E.19.06.a speciai. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre idrorepel lenti spessore 13 mm
aaservizi bagni 42,16
id 57,80
id 21,08
id 11,90
controsoffitto bagni 19,22
id 10,85
SOMMANO m2 163,01 9,47 1'543,70
3271327 Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di una lastra in gesso rivestito di qualsiasi tipo per I'uso di lastre
E.19.06.b specidi. SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI lastre antincendio spessore 13 mm
parete traalaservizi e sala centrale 165,24
idingressi 42,16
id detraz -16,80
controsoffitto ingressi 16,74
Sommano positivi m2 224,14
Sommano negativi m? -16,80
SOMMANO m? 207,34 7,45 1'544,68
328/328 Fornitura e posa in opera di supporti completi di accessori per il sostegno di apparecchi idrosanitari sospesi di ogni
E.19.05.b genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per i fissaggi, la formazione di fori, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SUPPORTI PER APARECCHI IDROSANITARI bidet
bagni 7,00
SOMMANO n 7,00 51,25 358,75
sottofondi, pavimenti e vespai (Cat 6)
329/329 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con
Ml calcestruzzo C12/15, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie dtezze, getto di riempimento con
1C.05.500.00 | calcestruzzo C20/25, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale
20.a armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attivita ed i materiali necessari a dare
I'operafinitain ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20
aa esposizioni 216,22
id appendice 18,20
id da servizi 165,61
formazione bocca lupo per areazione vespaio davante porte antincendio 4,32
SOMMANO n? 404,35 3321 13'428,46
330/330 Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera spianato a livello e costipato,
E.13.01.a compreso lo spianamento e il costipamento del piano di posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il
trasporto e lo scarico del materidle VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA di spessore fino acm 25
Vedi voce n° 329 [m? 404.35] 404,35
SOMMANO m2 404,35 13,76 5563,86
331/331 Profilo perimetrae per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti
Ml perimetrali; fornitura e posain opera: - per atezza elementi cm 15-20
1C.05.500.00 | chiusura appendice ala esposizioni 7,00
30.a id 5,20
varie 10,00
SOMMANO m 22,20 2,84 63,05
332/332 Rete dettrosadata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio,
E.08.05.00 |lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata
A RIPORTARE 5892°069,61
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5892069,61,

333/333
E.08.01.a

334/334
E.08.01.b

335/335
E.14.10.a

336/ 336
E.16.11.00

3371337

controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA B450C RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

rete per vespaio 20x20 diam 6

Vedi voce n° 329 [m? 404.35]

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola darte, escluso le armature metdliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio a C 8/10

magrone per vespaio

Vedi voce n° 329 [m2 404.35]

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola darte, escluso le armaure metaliche, le casseforme e il pompaggio
CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

incremento cls di fondo per vespaio (2 cm) e per cappa con armatura (cm 5)

Vedi voce n° 329 [m? 404.35]

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina,
dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con
rete elettrosaldata costituita da tondini in acciaio FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato
superificide antiusura costituito da aggregato minerale a quarzo corindone, additivi speciae ed ossidi coloranti in
ragione di 5 kg/m? nel colore asceltadella D.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di
attrito conforme a quanto previsto da DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze, il taglio in profondita e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comungue non superiori a 20.00 m?, I'isolamento perimetrale contro le murature eseguito
con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, I'idonea protezione delle pareti perimetrali per un'atezza
fino a1.00 m, la formazione delle pendenze, 1a posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, 1a
levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e I'asporto del materiade di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm

sala esposizioni

id appendice

inaaservizi

id soppalco/lanterna

id detraz scala circolare

vani porte ingresso compresa bocca lupo

atri vani porte pavimentati

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO nv?

Fornitura e posa in opera di fogli sottozavorra costituiti da teli nerofumo o trasparenti in polietilene posati a secco,
sovrapposti sulle giunture di circa 5-10 cm e sadati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm. In particolare
il telo dovra essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate ed accettate dalaD.L.:
- peso 200 g/m?; - spessore 0.2 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido,
il sostegno provvisorio e quanto atro necessario per dare il lavoro finito aregola darte. FORNITURA E POSA DI
FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE

Vedi voce n° 335 [m?2442.21]

SOMMANO nv?

Ripristino della pavimentazione esistente della sda aerei Hangar Muuseum a seguito della redlizzazione di

897,66

897,66

20,22

20,22

28,30

28,30

151,87
17,33
148,99
124,32
-9,62
4,32
5,00

451,83
-9,62

442,21

486,43

486,43

1,25

78,55

83,33

34,34

1,19

1'122,08

1'588,28

2'358,24

15'185,49

578,85

A RIPORTARE

59127902,55
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 5912"902,55,
PA ed 20 atraversanti impiantistici e strutturali comprendente, prima delle operazioni di scavo ed esecuzione opere
sotterranee innovative (computate a parte compreso scavo/demalizioni), recupero e accurata pulitura e scalcinatura
delle piastrelle da reimpiegare per le integrazioni (il recupero € da fare nelle quantita necessarie + 20% minimo
recuperando il materiade anche dagli ambienti laterali in cui si prevede la sostituzione della pavimentazione) con
accatastamanto e conservazione ordinata in cantiere; dopo le opere in sotterraneo, rinterro con ghiaia ben costipata
delle zone scavate (spessore quanto necessario), sostituzione delle piastrelle d'epoca danneggiate, formazione di
massetto il cls sp cm 10 minimo ben raccordato all’ esistente (eventualmente anche con rete elettrosaldata leggera se
presente) posa della pavimentazione a malta come esistente con stuccatura dei giunti. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per I'accurato raccordo con le pavimentazioni circostanti, i sollevamenti, il rispetto
di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta afine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Vautato a metro
quadrato di pavimento ricostituito a seguito degli scavi o delle rimozioni.
attraversamenti cordoli cls 211,90
raccodo bussola esposizioni 6,40
id 7,50
idscaan. 2 28,00
atri attraversmanti e raccordi (porte e simili aforfait) 40,00
SOMMANO mq 293,80 190,00 55'822,00
338/338 Ripristino della pavimentazione esistente della sala aerei Hangar Museum in piastrelle di cemento a seguito dei
PA ed 21 lavori comprendente pulizia generale con idropulitrice ed applicazione di idoneo prodotto idrorepellente. Prezzo
valido anche per materiali dpidei o in cls come davanzali, soglie e cornici e simili. Sono comprese anche piccole,
ativita di ripristino o stuccatura ove necessario. Valutato ametro quadrato di pavimento/elemento trattato.
pavimeto salacentrale 1'017,60
-17,60
ripristino davanzali e soglie 9,00
id 15,00
Sommano positivimg|  1'041,60
Sommano negativi mq -17,60
SOMMANO mg| 1°024,00 20,00 20°480,00
intonaci erivestimenti (Cat 7)
339/339 Fornitura e posa in opera di rinzaffo aggrappante preventivo per I'esecuzione di intonaci, siainterni che esterni, da
E.18.23.00 |applicarsi a mano o con macchine intonacatrici a qualunque atezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia
piane che curve, risultanti liscie da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento, sabbia ed
additivi chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri laformazione ed il disfacimento dei piani
di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e
I'asporto del materide di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materide di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dareiil
lavoro finito a regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE
PREMISCELATO
Vedi voce n° 299 [m2 587.63] 587,63
Vedi voce n° 300 [m2 545.04] 545,04
SOMMANO m?|  1°132,67 4,55 5153,65
340/ 340 Intonaco deumidificante darestauro su murature umide soggette arisalita capillare, eseguito con malta premiscelata
Ml a base di legante idraulico speciale, sabbie selezionate, di colore chiaro, gpplicato in spessore non inferiore a 3 cm,
1C.07.740.00 rifinito a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.
10 base muri di cui demoliscono gli intonaci 200,80
id 16,00
SOMMANO m?2 216,80 45,80 9929,44
341/ 341 Desdlinizzazione e risoluzione della sdinita di murature umide soggette a risalita capillare mediante liquido
Ml monocomponente a base di miscelain solvente di composti organici applicato a pennello 0 a spruzzo sulla muratura,
1C.06.730.00 | gia scrostata e ripulitadai depositi sdini, immediatamente prima dell'intonaco traspirante, compresi i piani di lavoro
30 interni.
Vedi voce n® 340 [m? 216.80] 216,80
A RIPORTARE 216,80 6°004°287,64
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 216,80 6°004°287,64
SOMMANO m? 216,80 6,57 1'424,38
342/ 342 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino amm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani
E.18.02.b con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusalarete
portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici esterne
Vedi voce n° 339 [m2 1 132.67] 1'132,67
Vedi voce n° 340 [m? 216.80] -216,80
Sommano positivi m?|  1'132,67
Sommano negativi m? -216,80
SOMMANO m2 915,87 24,22 22'182,37
343/ 343 Sovrapprezzo a mq ale rispettive voci per I'applicazione di intonaco SOVRAPPREZZO AGLI INTONACI PER
E.18.05.b VOCI VARIE per riquadratura pilastri e lesene. Nellamisura del 12%. ( Percentuae del € 0,00 % )
voci precedenti sul 20% delle superfici; si comprendoni cornici e riquadratura finestrei 6°400,00
SOMMANO|  6°400,00 0,12 768,00
isolanti e coibenti (Cat 8)
344/ 344 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e
E.16.10.b antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto redizzato aq 2.5
di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE di
densita kg/mc 40+45 e di spessore cm 2
isolante a pavimento zone nuovi pavimenti e vespai
Vedi voce n° 329 [m2 404.35] 404,35
SOMMANO m2 404,35 6,77 2'737,45
345/ 345 Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e
E.16.10.e antiacustici, in opera su superfici orizzontali sotto il massetto per pendenze costituito da impasto redizzato aq 2.5
di cemento tipo 325 e mc 1 di prodotti autoespansi (massetto compensato a parte) LASTRA DI POLISTIRENE
sovrapprezzo dle lastre di polistirene estruso di densita kg/mc 40+45 per ogni centimetro di spesso
Vedi voce n° 344 [m2 404.35] 2'426,10
SOMMANO m?|  2'426,10 3,34 8'103,17
346 / 346 Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di
E.16.06.00 |spessorecm5MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5
isolamento controsoffitto
Vedi voce n° 319 [m? 333.64] 333,64
SOMMANO m?2 333,64 10,69 3'566,61
3471 347 Materassino di lanadi roccia trapuntato con filo di vetro di densita kg/mc 22 di spessore cm 5 MATERASSINO DI
B.06.03.00 |LANA DI ROCCIA
contropareti - valutato materiale per arrivare allo spessore complessivo voluto
Vedi voce n° 322 [m? 608.93] 974,29
controsoffittto - valutazione materiale per arrivare allo spessore voluto
Vedi voce n° 319 [m? 333.64] 734,01
SOMMANO m?|  1'708,30 394 6730,70
imper meabilizzazioni (Cat 9)
348/ 348 Risanamento delle murature di qualsiasi materiale e spessore mediante barriera chimica atta ad interrompere la
Ml risdita capillare dell'umidita, realizzata con lenta trasfusione di resine stabilizzate ad azione chimica e fisica
1C.06.730.00 | attraverso fori con diametro 22-30 mm. Sono compresi: i piani di lavoro interni, I'esecuzione di fori nelle muratura
10 intonacata con profondita pari a 90% circa dello spessore della muratura, ad interasse di 15 cm e su due file distanti
A RIPORTARE 6°049800,32
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 6°049800,32
10 cm; il posizionamento dei trasfusori e relativa stuccatura; lamisceladi silani o di esteri silicici e silossani. Sono
esclusi: lo scrostamento del vecchio intonaco ammalorato, |'impregnazione con prodotto antisae, il nuovo intonaco
traspirante.
57950,80
306,00
id detraz -180,00
id -300,00
id -207,00
Sommano positivimxcm|  6°256,80
Sommano negativi m x cm -687,00
SOMMANO mxcm|  5569,80 6,28 34'978,34
349/ 349 Membrana ottenuta con mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, ad ato contenuto di
Ml poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -20°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro
MC.13.160.0 | 170 gr/m2), resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3), provvista di coating
040 superficiale acrilico ceramizzato di colore bianco altamente riflettente (riflettivita iniziale 81%, SRI 100),
rispondente ai requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR, a PH neutro con possibilita di totale riclaggio
dell'acqua meteorica
400,00
SOMMANO m?2 400,00 20,10 8°040,00|
tetti e operedalattoniere (Cat 10)
350/ 350 Forniturain operadi Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due lamiere in acciaio (sp lamiera esterna 6/
PA ed 82 10, interna 5/10) zincato con procedimento SENDZIMIR e interposta lana di roccia sp. 80 mm REl 60 tipo
Hipertech Roof ditta metalco lato interno ed esterno prevernicati in colore a scelta della d.l.. Sono compresi: il
fissaggio con viti in acciaio cadmiato o comunque secondo i metodi certificati della ditta produttrice. E' inoltre|
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita. Sono escluse le scossalinei candli eil colmo.
tetto sala centrale 1'250,48
SOMMANO mq| 1250,48 60,00 75°028,80
351/351 Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR
E.30.27.a e interposta resina poliuretanica espansa, forniti e posti in opera E' compreso il fissaggio con viti in acciaio
cadmiato. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita Per dtezze da terra fino a m 6,00.
PANNELLI TIPO SANDWICH PER TAMPONATURA. Pannélli con spessore mm 35.
fronti testata salacentrale 132,00
SOMMANO mz2 132,00 47,00 6°204,00]
352/ 352 Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura a colori standard, per ogni faccia. COMPENSO Al
E.30.28.00 |PANNELLI TIPO SANDWICH.
Vedi voce n° 351 [m2 132.00] 264,00
SOMMANO mz 264,00 4,50 1'188,00
353/353 Fornitura e posa in opera di candi di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e
E.29.01.06 |preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nél prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi specidi di testa tipo standard, gli imbocchi
troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza del giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto
dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita da DPR 21.04.93, n.
246 e quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregola darte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle|
normative vigenti in materia antinfortunistica nel cantieri edili. Fornitura e posa in opera di candi di gronda in
lamieradi acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 33 cm
scossalinaali basse 14,40
id falde sala centrale 50,00
fermaneve 301,20
SOMMANO m 365,60 24,00 8774,40
A RIPORTARE 6°184'013,86,
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RIPORTO 67184'013,86,
354 /354 Fornitura e posa in opera di candi di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e
E.29.01.07 |preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nél prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri
per la cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciai di testa tipo standard, gli imbocchi
troncoconinici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza del giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto
dellamarcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita da DPR 21.04.93, n.
246 e quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregola darte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle|
normative vigenti in materia antinfortunistica nel cantieri edili. Fornitura e posa in opera di canai di gronda in
lamieradi acciaio zincata sezione quadrata sviluppo 40 cm
candi falde centrali e laterali 200,80
colmo 50,20
scossaline smoke out 36,00
SOMMANO m 287,00 28,00 8°036,00]
355/ 355 Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico, redlizzati in lamiera di
E.29.09.03 |acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta dellaD.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo a pozzetto od il terminale curvo tipo
standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiae idoneamente ancorati ala struttura, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dala Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto atro necessario per dareil lavorofinito aregoladarte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. Forniturae posain operadi terminai in lamiera di acciaio zincata sezione circolare diametro 120 mm
pluviali coperture piane 32,04
id copertura afalde 16,00
SOMMANO n 48,04 41,10 1'974,44
356/ 356 Assistenza muraria ala posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviali, compresi i relativi pezzi specidi in
E.98.06.a lamiera OPERE DA LATTONIERE canali, pluviali, scossaline, ecc.
Vedi voce n° 353 [m 365.60] 365,60
Vedi voce n° 354 [m 287.00] 287,00
Vedi voce n° 355 [n 48.04] 48,04
SOMMANO m 700,64 3,20 2'242,05
operedafabbro eserramentista (Cat 11)
357/357 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN BATTENTE TAGLIO TERMICO
E.25.09.d serramento base 70x220 (1,54 mq) - dimensione di riferimento applicabile, mediante apposizione di adeguato
fattore parametrico, a quaunque dimensione di serramento similare. Dimensione di riferimento applicabile,
mediante apposizione di adeguato fattore parametrico, a qualungue dimensione di serramento similare
finestra 1x1,8 dimensionefinestra 1,8 mq 14,03
portafinestra 1,2x2,8 (mq 3,36) 13,09
SOMMANO n 27,12 410,19 11'124,35
358/ 358 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A VASISTAS A TAGLIO TERMICO
E.25.13b serramento base 100x80 (0,80 mq) - dimensione di riferimento applicabile, mediante apposizione di adeguato
fattore parametrico, a qualungque dimensione di serramento similare
. Dimensione di riferimento applicabile, mediante apposizione di adeguato fattore parametrico, a qualunque|
dimensione di serramento similare
finestre sala centrale 200x60 cm dimesione finestra 1,2 mq 27,00
SOMMANO n 27,00 295,24 7°971,48
359/ 359 SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A BILICO ORIZZONTALE O VERTICALE
E.25.11.b A TAGLIO TERMICO serramento base 120x150 (1,80 mq) - dimensione di riferimento applicabile, mediante
apposizione di adeguato fattore parametrico, a quaunque dimensione di serramento similare
ingresso ala esposizioni (9,92 maq) 5,51
SOMMANO n 5,51 564,50 37110,40]
A RIPORTARE 6’218’472,58”
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RIPORTO 6'218'472,58
360/ 360 Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171 in possesso del marchio di qualita Assovetro MQV,
E.24.07.00 |compostada:
- lastraiin cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm;
- distanziatore perimetrae metallico, che assicuri la complanarita delle lastre, costituente intercapedine fino a 12
mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera elastoplastica
abase di gomma butilica ed una seconda a base di polimeri polisolfurici.
- lastrain cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm.
La posa dovra essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante I'uso di tasselli di spessoramento di
adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e comungue non inferiore a 10 cm e di
larghezza tale da garantire I'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regolad'arte. VETRATA ISOLANTE BASE
-21,60
-16,80
-27,00
-5,51
SI DETRAGGONO m? -70,91 33,00 -2'340,03
361/ 361 Sovrapprezzo per specchiatura opaca per finestra o porta, in sostituzione vetrata base 4/12/4 eseguita con doppio
PA ed 51 pannello in lamera daluminio 10/10 min e interposto strato coibente colore come serrmento. Compresa
certifcazione isolamento
finestre 10,80
porte 10,08
bilico 9,82
SOMMANO m2 30,70 45,00 1'381,50
362/ 362 Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo
E.24.14d stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristallo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o colorato.
A seconda degli spessori del vetro e del plastico |e lastre sono suddivisein:
- antinfortunio (ferite apersona): 3+3 e 4+4;
- antinfortunio (cadute nel vuoto): 5+5 e 5+5 con PVB O.76;
- antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 con PVB 1.52. SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
unalastra5+5 mm PVB 0,76
Vedi voce n° 360 [m?2-70.91] 70,91
Vedi voce n° 361 [m2 30.70] -30,70
Sommano positivi m? 70,91
Sommano negativi m2 -30,70
SOMMANO n?? 40,21 32,16 17293,15
363/ 363 Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo
E.24.14.e stratificato UNI 7172 costituita da doppio strato di cristalo float con interposto plastico in polivinilbutirrale (PVB)
incolore o colorato.
A seconda degli spessori del vetro e del plastico |e lastre sono suddivisein:
- antinfortunio (ferite apersona): 3+3 e 4+4;
- antinfortunio (cadute nel vuoto): 5+5 e 5+5 con PVB O.76;
- antivandalismo (protezione dei beni): 5+5 con PVB 1.52. SOVRAPPREZZO PER CRISTALLO STRATIFICATO
unalastra5+5 mm PVB 1.52
Vedi voce n° 362 [m240.21] 40,21
SOMMANO n?? 40,21 43,90 1'765,22
364/ 364 Sovrapprezzo alla vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con una lastra di cristallo
E.24.15.b float trattata in superficie con uno strato trasparente di ossidi metallici ed eventuale riempimento dell'intercapedine
con idoneo gas non nocivo per per l'uomo el'ambiente.
Le vetrate a bassa emissivita dovranno garantire il coefficiente K richiesto, essere idoneamete cerificate
dall'Appaltatore ed accettate dallaD.L..
Il sovrapprezzo € calcolato per lastre di cristallo float da 4 mm; per eventuali vetri e spessori divers sommare i
relativi sovrapprezzi. SOVRAPPREZZO PER VETRATE A BASSA EMISSIVITA' trattamento basso emissivo ed
A RIPORTARE 6220'572,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6220'572,42

365/ 365
E.24.16.00

366 / 366
PA ed 04b

367/367
PA ed 50

368/ 368
PA ed 52

369/ 369
PA ed 60b

370/ 370
PA ed 70

intercapedine con gas
Vedi voce n° 362 [m? 40.21]

SOMMANO nv?

Sovrapprezzo ala vetrata isolante base per esecuzione con le stesse caratteristiche, ma con potere fonoassorbente
ottenuto mediante lastre di diverso spessore (vedi relativi sovrapprezzi) e riempimento dell'intercapedine con idoneo
gas non nocivo per per l'uomo e l'ambiente.

Le vetrate fonoassorbenti dovranno garantire lisolamento acustico richiesto, essere idoneamete cerificate
dall'Appaltatore ed accettate dallaD.L.. SOVRAPPREZZO PER VETRATE FONOASSORBENTI

Vedi voce n° 362 [m? 40.21]

SOMMANO m?

Fornitura in opera di cupolino con evacuatore fumi e calore dimensioni 100x200 cm tipo Caoduro M125FX
composto da basamento componibile in lamera zincata stampata h cm 30 coibentato s. 50 mm con rifcnitura esterna
catramata, cupolain policarbonato a parete doppia opal o eventualmente a scelta della d.l. nera carico minimo 1700
N/mg. dispositivo di apertura smoke out, completo di dispositivo d'azionamento termosensibile individuale con
gruppo minitermico tarato con bombola CO2 per azionamento pistone, attuatore mini energy, completo di
minuteria di fissaggio e posa in opera comprendente anche larifiniturabordi inferiori e collegamento.

Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture murarie, I'abbassamento, |'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, |a raccolta differenziata del materiae di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risulta in eccedenza, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

Facciata vetrata a taglio termico tipo Schuco AOC 50 ST S| SG e secondo disegno di progetto e decrizioni capitolari
per laredlizzazione della "lanterna’ dell' Hangar Museum, vetrolO(temperato)/16/8/20/66.2 sp. 67 mm completa di
accessori e comprese parti apribili o cieche (in questo caso con pannelli sandwich coibentati), accessori guarnizioni
ecc.. Compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, la demdlizione di
eventuali elementi inutilo o anmalorati compreso sgombero e conferimento con trasporto in discarica autorizzata e
indennitadi discarica e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregolad'arte.

SOMMANO acorpo

Porta in cristallo temperato 8 mm a doppio battente dotata di maniglie e sarratura a pavimento con cerniere dotate di
pompa a pavimento dim cm 307x320. Compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di
sicurezza, e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte, compresa finitura opaca a disegno.

SOMMANO cadauno

Revisione, manutenzione e rifacimento pannellature di chiusura per portone scorrevole a quattro ante Hangar
museum - H1 apertura a mano comprendente verifica del funzionamento, sostituzione, ripristino parti ammalorate,
verifica, ingrassaggio ripristino di meccanismi, cerniere, catene, ingranaggi e rimandi, ecc. Sistemazione, revisione
eripristino delle ante e delle guide, compresa rimozione delle esistenti tamponature in lamiera o dtro, verniciatura a
due mani con smalto per esterni, previa catreggiatura/sabbiatura (grado SA2-commercide) e trattamento antiruggine
delle parti eventualmente arrugginite, inserimento di nuove tamponature in policarbonato protetto UV trasparente
sp. min mm 8, anche colorato, tagliato a misura nelle dimansioni delle diverse campiture e fissato mediante profili
"fermavetro” a "L" di adeguate dimensioni Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionai e di sicurezza, la demolizione di eventuali elementi inutilo 0 anmalorati compreso
sgombero e conferimento con trasporto in discarica autorizzata e indennita di discarica e quanto atro necessario per
dareil lavoro finito aregoladarte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di serramento interno in aluminio preverniciato effetto intonaco con dimensioni geometriche
corrispondenti al'abaco, compresi e compensati cassemorte in acciaio zincato per il sostegno, che dovranno essere
saldamente fissate alle strutture portanti (solai, murature, ecc.), elemento a tirare a due ante tipo Sistemi Rasoparete,

40,21

40,21

40,21

40,21

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

32,59

5,39

4'400,00

176°000,00

1'800,00

26°000,00

1'310,44

216,73

26°400,00

176°000,00

1'800,00

52°000,00

A RIPORTARE

6'478°299,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'478'299,59

371/371
PA ed 71

3721372
E.27.06.a

373/373
E.27.04.00

3741374
PA ed 72

0 simile composto da stipite e pannello, stipite in alluminio pre-verniciato effetto intonaco, completo di traverso e
n.4 cerniere. Nell'antac'e il foro chiave

passante, il sistema di chiusura usato € Yale ed € presente il foro maniglia per serratura. L'anta viene fornita
preverniciata effetto cartongesso. Sull'anta secondaria ci sono i paletti di tenuta all'occorrenza sgnciabili. E' presente
la serratura magnetica AGB Yale, cornicette, imbotti, cielini, ecc. in dluminio;, incasso profilo ghigliotting,
rinforzo orizzontale in abete per inserimento maniglione, coibentazione interna pannello portain polistirolo espanso,
predisposizione per cilindro Yae e cilindro Yde, Kit ferramenta da applicare su ogni porta composta da:
maniglione antipanico orrizzontale tipo ovale, con punto di chiusura, scrocco in zama nichelata, contro piastre di
fissaggio+comando esterno, maniglia in folle in zama verniciata acciaio zincato, manico in aluminio pressofuso
verniciato, cilindro europeo, taglio termico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte. Porta
ad anta dim. cm 90x210

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di serramento interno in aluminio preverniciato effetto intonaco con dimensioni geometriche
corrispondenti all'abaco, compresi e compensati cassemorte in acciaio zincato per il sostegno, che dovranno essere
saldamente fissate ale strutture portanti (solai, murature, ecc.), elemento a tirare a due ante tipo Sistemi Rasoparete,
0 simile composto da stipite e pannello, stipite in alluminio pre-verniciato effetto intonaco, completo di traverso e
n.4 cerniere. Nell'antacé il foro chiave

passante, il sistema di chiusura usato € Yale ed € presente il foro maniglia per serratura. L'anta viene fornita
preverniciata effetto cartongesso. Sull'anta secondaria ci sono i paletti di tenuta all'occorrenza sgnciabili. E' presente
la serratura magnetica AGB Yale, cornicette, imbotti, cielini, ecc. in dluminio;, incasso profilo ghigliottina,
rinforzo orizzontale in abete per inserimento maniglione, coibentazione interna pannello portain polistirolo espanso,
predisposizione per cilindro Yae e cilindro Yale, Kit ferramenta da applicare su ogni porta composta da
maniglione antipanico orrizzontale tipo ovale, con punto di chiusura, scrocco in zama nichelata, contro piastre di
fissaggio+comando esterno, maniglia in folle in zama verniciata acciaio zincato, manico in aluminio pressofuso
verniciato, cilindro europeo, taglio termico, n. 2 maniglioni antipanico Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere prowvisionali e di sicurezza, e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola darte. Porta a due ante dim. cm 200x280. dimensione di riferimento applicabile, mediante
apposizione di adeguato fattore parametrico, a qua unque dimensione di serramento similare

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con braccio a V con meccanismo a pignone e
cremagliera, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il
chiudiportadovragarantire velocita di chiusura costante anche con shalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocita e colpo finae;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari
all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dalla parte opposta, sul
battente o sul telaio-architrave, per I'idonea campionatura completa di accessori che I'Appatatore dovra presentare
primadelliinizio dei lavori e quanto atro necessario per dare il lavoro finito aregola darte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato
opposto cerniera

SOMMANO n

Fornitura e posain opera di regolatore della successione di chiusura con anmortizzatore d'urto incorporato inserito
nel canale di battuta dellatraversa superiore del telaio di porte a due battenti con meccanismi automatici di chiusura
indipendenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere per la predisposizione della porta, per accessori
particolari necessari dl'adattamento, per l'idonea campionatura completa di accessori che I'Appatatore dovra
presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto dtro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
REGOLATORE DELLA SUCCESSIONE DI CHIUSURA

SOMMANO n

Fornitura e posa di porta scorrevole a scomparsa tipo Eclisse, compreso telaio assemblato per porta scorrevole e
pannello porta scorrevale finitura grezza con primer e finitura effetto intonaco. La serratura sara di sicurezza tipo
Yale con cilindro in ottone cromato, in grado di consentire la masterizzazione secondo almeno tre livelli di priorita,

6,00

6,00

4,00

4,00

8,00

8,00

4,00

4,00

1°400,00 8'400,00]

57800,00 23200,00

145,00 17160,00

100,00 400,00

A RIPORTARE

6'511"459,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

6'511'459,59

375/ 375
E.26.04.b

376/ 376
E.26.23.c

con predisposizione delle relative chiavi master secondo la logica dellintero edificio fornita dalla Direzione Lavori.
Nei servizi igienici verranno disposte serrature di tipo "libero - occupato”, con possibilita di apertura dall'esterno
mediante moneta. Le maniglie e maniglioni saranno in acciaio inox lucido o satinato di lunghezza e tipo come da
elaborati grafici di progetto. Nel caso di installazione delle porte su pareti in cartongesso, € compreso I'onere della
posadi un‘adeguata strutturadi rinforzo sulle

pareti per evitare nel tempo cedimenti delle murature. Nel caso di installazione delle porte su pareti in muratura &
compresa la cassamorta. Compreso ogni altro onere o provvista accessoria per dare la porta finita e funzionante a
perfettaregoladarte. Porta ad anta dim. cm 70-90x210

porte bagni

SOMMANO cadauno

8,00

8,00

Fornitura e posain opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120
secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appatatore ed accettata dala D.L. redlizzata in acciaio e
costituita dai seguenti elementi principali:

- telaio fisso redlizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante
saldatura, opportunamente ancorato ala struttura muraria in modo da garantire stabilita e tenuta al'intero
serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti;

- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato
opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con
isolante minerale ad alta densita, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta
sul lato cerniere e targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee al'uso cui € destinata, composta da n°2
cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta
ale ate temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche
nel tipo ecoloreasceltadelaD.L..

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni
antipanico;

- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o pitt mani di primer in modo
da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento;

- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualita con
finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per
verniciaturadi telaio ed antain colori diversi;

Nel prezzo s intende compreso e compensato I'onere per idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 AD UN BATTENTE luce nettadi
passaggio 90x210 — finituratinte RAL

porte presso ingressi

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di porte e vetrate tagliafuoco isolanti in profilati metallici con finitura in alluminio, in
possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed
accettatadalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilita e tenuta all'intero serramento, completo
di idonee zanche amurare o fori di fissaggio alamuratura;

- sigillatura dell o spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telai fissi e mobili eseguiti con struttura portante in tubolare di acciaio di sezioni adeguate e comunque idoneee ai
pesi trasmessi dalle lastre di vetro e ad assicurare rigidita ale parti in movimento; idoneo materiale isolante
avvolgente la struttura portante in modo da creare opportuni labirinti e battute in grado di frenare il calore;
rivestimento superficidle in alluminio costituito da profilati di alluminio complanari a spigoli arrotondati aventi
unicamente funzione estetica e di aloggio per le guarnizioni, uniti alla struttura senza ponte termico; completi di
targhetta con marchiatura di identificazione ed eventuai coprifili di raccordo alle murature;

- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo di profili perimetrai fermavetro con finitura in analogia a telai,
completi di guarnizioni cingivetro ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee dl'uso cui € destinata, composta da un
numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore
ed autolubrificante, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura nelle porte a due ante,
serratura atre punti di chiusura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, controserratura per
I'anta secondaria a chiusura automati ca meccanica, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico nel tipo
ecolore ascdtadellaD.L.; tuttele manovre, aste, rinvii delle serrature dovranno essere del tipo incassato;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni
antipanico, (aste e rinvii incassati);

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti, spazzola telescopica inferiore e guarnizioni in gomma di
battuta sul telaio;

- eventuai parti fisse per laterdi e/o sopraluce vetrate eseguite mediante telai, pannelli e vetri dello stesso tipo e
caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale nei tipi:

4,00

4,00

2°000,00 16000,00

350,00 1'400,00

A RIPORTARE

6'528"859,59

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'528859,59

3771377
E.27.06.a

378/378
E.25.22.c

379/379
E.26.24.a

380/ 380
PA ed 63

381/381
E.30.08.a

a) ossidazione anodica colore naturale ARC 20;

b) ossidazione anodica con processo di elettocolorazione ARC 20, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.,
secondo norme UNI 4522-66 (classificazione, caratteristiche, collaudo), UNI 5347-64 (spessore ossido anodico)
UNI 3397-63 (qualita del fissaggio) e garantita con marchio di qualita QUALANOD (EURAS-EWAA);

c) verniciatura realizzata con polveri di resine poliestere di adta quaita nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.,
spessore minimo 60 micron, polimerizzazione a forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovranno essere
pretrattate mediante operazione di sgrassaggio e fosfocromatazione; I'intero processo dovra essere garantito dal
marchio europeo di qualita QUALICOAT;

Nel prezzo s intende compreso e compensato 'onere per lidonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto atro necessario per dare il lavoro finito aregola
darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE E VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ALLUMINIO
vetrate fisse (minimo 1,00 mq) per laterali e sopraluce

maggiorazione per rel 120 20%

SOMMANO nv?

Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con braccio a V con meccanismo a pignone e
cremagliera, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il
chiudiportadovragarantire velocitadi chiusura costante anche con shalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocita e colpo finae;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari
al'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dala parte opposta, sul
battente o sul telaio-architrave, per I'idonea campionatura completa di accessori che I'Appatatore dovra presentare
primadelliinizio dei lavori e quanto atro necessario per dare il lavoro finito aregola darte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato
opposto cerniera

SOMMANO n

Variazioni percentuale sul prezzo di applicazione per finiture dell’ aluminio diverse da quelle base VARIAZIONI
PER FINITURE DIVERSE verniciatura con colori speciali in aumento, nella misura dell'8% ( Percentuale del €
0,00%)

finestre e portefinestre

porte tagliafuoco

vetratarei

SOMMANO %
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE
ANTIPANICO per porte ad un battente

porte in aluminio e vetro

SOMMANO n

6,72

6,72

4,00

4,00

21°310,00
1°400,00
7°392,00

30°102,00

6,00

6,00

Parapetto in cristallo stratifcato/temperato 1010,4 con plastico rigido, completo di profilo balaustra ad immersione e
profili di chiusura superiore a scatto. Per pianerottolo d'arrivo scala elicoidale e sharco scala rettilinea in acciaio
come da disegni particolari, sviluppo indicativo ml 8,5-9. Compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
prowvisionali edi sicurezza, e quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO corpo

1,00

1,00

Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
dallinterasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Esclusi i gradini. GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO
Acciao verniciato

grigliato copertura condensatori

id

grigliato per areazioni bocche di lupo

SOMMANO kg

156,96
144,36
54,00

355,32

17100,00

145,00

8,00

180,00

57500,00

3,70

7°392,00]

580,00

2'408,16

1°080,00

57500,00]

1'314,68

A RIPORTARE

6'547°134,43

COMMITTENTE:
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 6'547°134,43
opere dafalegname ed'arredoin genere (Cat 12)
0S6: Arredi eallestimenti interni degli edifci (SbCat 4)
382/382 Reslizzazione di copriventilconvettore come da disegno particolare reaizzato con sistema Rasoparete o similare
PA ed 73 misure indicative 100x100 cm completo di stipiti e anta in aluminio con calamite, il tutto verniciato effetto
cartongesso completo di aette di agreazione etelaio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionai e di sicurezza, e quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
9,00
SOMMANO cadauno 9,00/ 1'240,00 11160,00
383/383 TAMPONAMENTO FINESTRATURE AVIOTECA PER NICCHIA - Elemento costituito a disegno da mensolain
PA ed 74 Plexiglas (PLEXIGLAS® GS 233) di spessore 30 mm dimensione 1000x300 mm. Con sistema di fessurazione per
fuoriuscita aria per sistema di condizionamento e riscaldamento opportunamente lavorata con incisioni abbinate alla
lastra scorrevole verticale a scomparsa interno muro, detta lastra sempre redizzatain Plexiglas (PLEXIGLAS® GS
233) di dimensione 1000x1800 mm e spessore 10 mm saraincisa ambo lati con “Texture” coordinatain armonia al
contesto generale. La finitura delle lastre sopracitate sara afilo lucido con bordature soggette a strisciamento di tipo
morbido. Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di
sicurezza, e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola darte.
6,00
SOMMANO cadauno 6,000 2'200,00 13°200,00
tinteggiature e verniciature (Cat 13)
OG 1: Edifici civili eindustriali (ShCat 2)
384 /384 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo s intendono compresi e
E.28.01.e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una atezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per laprotezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci 0 scopi netti a fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e
compensato I’ onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scafitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
Per 2 mani a pennello o arullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Silossanicacolori di cartella
Vedi voce n° 339 [m2 1 132.67] 1'132,67
SOMMANO m?|  1'132,67 8,94 10'126,07
385/ 385 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate.
Ml Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate,
1C.24.120.00 | additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non
20.e inflammabile, ad alta riflessione della luce ed dto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di
lavaggio. (resa 12 - 13 mé/l).
rivestimento bagni 44,88
id 17,28
id 21,60
SOMMANO mz 83,76 12,16 1'018,52
386/ 386 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e
E.28.01.a compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una atezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per laprotezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti a fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e
compensato I’ onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
Per 2 mani a pennello o arullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni
Vedi voce n° 319 [m2 333.64] 333,64
Vedi voce n° 320 [m2 160.35] 160,35
Vedi voce n° 322 [m2 608.93] 608,93
Vedi voce n° 385 [m?2 83.76] -83,76
Sommano positivi m?|  1'102,92
Sommano negativi m? -83,76
A RIPORTARE 1'019,16 6'582'639,02
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1'019,16 6'582'639,02
SOMMANO m?|  1'019,16 8,08 8234,81
387/387 Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per I'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di
E.30.13.00 |laminazione. RASCHIATURA E SPAZZOLATURA. RASCHIATURA E SPAZZOLATURA
strutture: carpenterie acciaio esitenti 287750,00
carpenterie acciai 0 nuove copertura 10'633,00
id lanterna 4°947,00
id soppalco 15130,00
id scalachiocciola 3'178,00
id scalalineare 5°000,00
id varie e arrotondamenti 500,00
SOMMANO kg| 68138,00 0,10 6'813,80]
388/388 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI
E.30.17.00 |FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE
Vedi voce n° 387 [kg 68 138.00] 68°138,00
SOMMANO kg| 68138,00 0,15 10'220,70
389/389 Mano intermedia di epossivinilico da realizzare in officina o a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO
E.30.21.00 |INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.
Vedi voce n° 387 [kg 68 138.00] 687138,00
SOMMANO kg| 68138,00 0,15 10'220,70
390/ 390 Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da redlizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni
E.30.22.00 |ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO
SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.
Vedi voce n° 387 [kg 68 138.00] 687138,00
SOMMANO kg| 68°138,00 0,15 10220,70
391/391 Redlizzazione di infografica a terra redizzata anche con scritte o esecuzione di disegni secondo indicazioni
PA pal8 progettuale e della direzione dei lavori utilizzando specifiche vernici per pavimentazioni straddi in asfato o
cemento eseguendo pitturazione di fondo e scritte con dime e cartoni sagomeati e forati appositi. Ogni e qualunque
onere compreso, misurato a mq delle zone verniciate.
linee di flusso storia 62,88
SOMMANO m2 62,88 22,00 1'383,36
392/392 Sistemazione dei ponteggi per piani di lavoro per opere da tinteggiatore, verniciatore e stuccetore OPERE DA
E.98.12.b TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresatram 3.20 e m
450
Vedi voce n° 385 [m? 83.76] 83,76
Vedi voce n° 386 [m? 1 019.16] 1'019,16
SOMMANO m?|  1'102,92 1,79 1'974,23
INGRESSO - H2 (SpCat 9)
demoalizioni, scavi emovimenti terra (Cat 1)
393/393 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compenseti
E.05.25.b gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, I'abbassamento, I'accatastamento del materiale
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dedl’/Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. SMONTAGGIO
DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti
lamiere esterne per fissaggio tamponamenti (sp 2 mm) 527,52
id 65,94
A RIPORTARE 593,46 6'631'707,32
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 593,46 6'631'707,32
id 357,96
id 593,46
id 339,12
struttura di supporto portoni (stima) 2'535,00
SOMMANO kg|  4°419,00 0,75 3'314,25
394/394 Demoalizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.c compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. che rimarrara di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni metallici
portoni scorrevoli (si comprendono tralicci di sostegno esterni) 184,80
parete tra serrmento e volta 4,48
id 8,00
id 10,80
id 12,40
id 13,20
porte 5,16
porte 1,61
SOMMANO m? 240,45 17,75 4267,99
395/395 Smontaggio di arredi e elementi residui di quasiasi tipo compresa rimozione rifiuti dell'ex hangar 2, rifiuti vari
PA ed02b  [rivestimenti in legno o dltro, tavoli, sedie, armadi ecc.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere prowvisiondi e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete
di rivestimenti in piastrelle ceramiche, I'abbassamento, |'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dala
D.L. cherimarra di proprieta dell’Amm.ne appatante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta,
il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di discarica e
quanto atro necessario per dareil lavoro finito aregola darte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1°000,00 1°000,00
396/ 396 DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA in muratura di mattoni
E.05.02.a prezzo valido anche per murature in blocchetti di cls
murature lati lunghi 31,97
detraz porte -0,62
id -0,19
Sommano positivi m3 31,97
Sommano negativi m3 -0,81
SOMMANO m? 31,16 110,27 3'436,01
397/ 405 Trasporto con qual unque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10,
E.06.02.00 |compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventua e configurazione del materide scaricato TRASPORTO
IN DISCARICA FINO A km 10
Vedi voce n° 396 [m? 31.16] 31,16
SOMMANO m? 31,16 3,69 114,98
398/ 409 Conferimento a discarica autorizzata per lo smatimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da
MI demolizioni, rimozioni, scavi
1C.27.050.01 |Vedi voce n° 396 [m? 31.16] 46,74
00.a
SOMMANO t 46,74 11,67 545,46
intonaci erivestimenti (Cat 7)
399/403 Riparazione risarcimenti per intonaco strollato a soffitto per esterni su superficie orizzontae o simile, comprendente
A RIPORTARE 6'644'386,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

6'644'386,01,

PA ed 23

400/ 397
PA ed 22

401/ 404
E.29.09.03

402 / 406
E.98.06.a

403/ 398
E.30.13.00

404/ 399
E.30.17.00

battitura dell'intera superfici a verifca di eventuali parti ammalorate o distaccate non visibili, raschiatura delle parti
eventualmente instabili, pulizia e lavaggio del fondo, riparazione con stesa di intonaco rustico di fondo per esterni a
base di malta cementizia e sbriccio finae, confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali,
orizzontai o inclinate, sia piane che curve, costituito da malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25
per metrocubo di sabbia viva lavata. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione
degli spigoli sia vivi che smussati, i bordi di contenimento, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e
finestre, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed atacchi per impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiae di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. prezzo valido per superfici anmalorate di estensione non superiore a 15% déell'intera superficie.
Misurato sull'intera superficie da verifcare ed eventualmente riparare.

copertura a volta itradosso

SOMMANO m2

tetti e operedalattoniere (Cat 10)

Riparazione e revisione di copertura e manto di copertura ingresso - H2 comprendente pulizia canali, verifica giunti
e saldature di tutte le lattonerie ed eventuali piccole riparazioni (comprese eventuali sostituzioni), verifica guaina
impermeabile comprese eventuali piccole riparazioni e rappezzature. Nel prezzo s intendono compres e
compensati opere provvisionali, ponteggi e piattaforme materiai d'uso ed anche materiali per piccole riparazioni per
dare 'opera perfettamente funzionante e riparata. Compresi i sollevamenti, la pulizia e I'asporto del materiae di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dareiil lavoro finito aregola
darte.

SOMMANO acorpo

Fornitura e posa in opera di terminali di lunghezza 150 cm per tubi pluviali di scarico, realizzati in lamiera di
acciaio zincata dello spessore di 8/10 di mm, aggraffata e preverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta dellaD.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il raccordo al pozzetto od il terminale curvo tipo
standard, i braccioli di sostegno dello stesso materiale idoneamente ancorati dla struttura, il taglio, lo sfrido, il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dala Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dareil lavorofinito aregoladarte.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste 0 mezzi di
sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili. Forniturae posain opera di terminali in lamiera di acciaio zincata sezione circolare diametro 120 mm

nuovi pluvidi si calcola solo parte inferiore

SOMMANO n
Assistenza muraria alla posa in opera di canali, converse, scossaline, pluviai, compresi i relaivi pezzi speciali in
lamiera OPERE DA LATTONIERE canali, pluviali, scossaline, ecc.
Vedi voce n° 404 [n 8.00]

SOMMANO m

tinteggiature e verniciature (Cat 13)

Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per I'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di
laminazione. RASCHIATURA E SPAZZOLATURA. RASCHIATURA E SPAZZOLATURA
tiranti esistenti stimadiam 4 cm

SOMMANO kg

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI
FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE

carpenterie esistenti

Vedi voce n° 398 [kg 5 883.78]

SOMMANO kg

928,80

928,80

1,00

1,00

8,00

8,00

8,00

8,00

5883,78

5'883,78

5'883,78

5'883,78

5,90

990,00

41,10

3,20

0,10

0,15

5'479,92

990,00

328,80

25,60

588,38

882,57

A RIPORTARE

6'652'681,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6'652'681,28

405/ 400
E.30.21.00

406 / 401
E.30.22.00

407 | 402

TN
039.005.0003
6.010

408/ 407
E.28.01.c

409/ 408
E.98.12.b

410/ 410

Mano intermedia di epossivinilico da redlizzare in officina 0 a terra in cantiere, spessore 30/40 micron. MANO
INTERMEDIA DI EPOSSIVINILICO.
Vedi voce n° 398 [kg 5 883.78]

SOMMANO kg

Seconda mano a finire di epossivinilico o poliuretanico da redlizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni
ritocchi con una mano di zinco e di epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante le operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron. SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO
SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O POLIURETANICO.

Vedi voce n° 398 [kg 5 883.78]

SOMMANO kg

VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di
strutture e manufatti metallici vari, redizzata: Decapaggio mordenzante in fase acida atto a rimuovere contaminanti
organici qudi oli di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con rimozione acida degli eventudi ossidi
presenti sui particolari. Risciacquo con acqua di rete. Risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilita
inferiore di 30 uS per una completa rimozione del sdi di trattamento non ancorati, senza lasciare acun dannoso
deposito salino sotto vernice. Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da cromo, atto a depositare
sul pezzo con ottimo ancoraggio chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-0,6 pm) necessario
per un'ottima resistenza alla corrosione e ad esdtare I'ancoraggio della vernice. Asciugatura a temperatura inferiore a
75° C secondo norme. Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno ventilato a circolazione d'aria forzata
ala temperatura di 100° C. Verniciatura elettrostatica con applicazione di smato in polvere termoindurente nella
tinta Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliestere. Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione darial
forzata alla temperatura di 200° C. circa; temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 minuti circa di fase
attiva, 0 secondo quanto definito da scheda tecnica del fornitore. |l peso del manufatto € da determinarsi in base a
peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, a netto della verniciatura e
della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potra disporre, ad insindacabile
giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

nuove carpenterie zincate (da cme strutture)

id

id

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di idropittura murae lavabile per interno/esterno. Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per laprotezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci o scopi netti a fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e
compensato I’ onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.

Per 2 mani a pennello o arullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle

pilastri

cordolo e gronda

intradosso copertura con incremento 20% per superficie bugnata - prezzo considerato valido anche per pitturazione
aspruzzo

Vedi voce n° 403 [m2 928.80]

SOMMANO m?
Sistemazione dei ponteggi per piani di lavoro per opere da tinteggiatore, verniciatore e stuccatore OPERE DA
TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE in ambienti interni di altezza compresatram 3.20 e m
4.50
Vedi voce n° 407 [m?2 1 314.00]

SOMMANO nv?

SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 (SpCat 10)
demoalizioni, scavi emovimenti terra (Cat 1)

DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA in muratura di mattoni

5'883,78

5'883,78

5883,78

5'883,78

10'362,00
6°043,00
6'520,00

22'925,00

75,60
123,84

1'114,56

1'314,00

1'314,00

1'314,00

0,15 882,57

0,15 882,57

1,38 31'636,50

8,53 11°208,42

1,79 2'352,06

A RIPORTARE

6'699°643,40
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 6'699'643,40
E.05.02.a volume interno 6,96
6,05
2,63
0,67
0,37
SOMMANO m? 16,68 110,27 1'839,30
411/411 Demoalizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionai e gli eventuadi
E.05.12.b controssoffitti in maltapaglia. Sono altresi esclusi tutti i tipi di pavimentazione ed il relativo sottofondo. Nel prezzo
s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento,
I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarradi proprieta dell’Amm.ne appaltante, 10
sgombero, laraccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI solai in laterocemento comprese travi in conglomerato
cementizio armato
volume interno solai 42,56
SOMMANO mz2 42,56 37,81 1'609,19
412/ 412 Demoalizione parziale o totae di canne fumarie di qualsiasi tipo e sezione redlizzate in vista fuori lo spessore della
E.05.13.00 |muratura perimetrale esterna, complete degli intonaci e degli eventudi rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, I'abbassamento, 10
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materidle di risulta, l'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE
canna fumaria 1,23
SOMMANO m?3 1,23 43,88 53,97
413/ 413 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
E.05.25.b gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, l'abbassamento, I'accatastamento del materide
giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta del’Amm.ne appatante, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risultain
eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte. SMONTAGGIO
DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e strutture portanti
scalaprofili 293,77
scalagradini 331,20
parapetti 187,50
SOMMANO kg 812,47 0,75 609,35
414/ 414 Demoalizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.c compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgihili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. che rimarrara di proprieta dell’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto dtro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti esterni metallici
porte 3,08
id 2,36
id 1,80
finestre 3,92
id 0,98
id 0,49
vetratainterna 8,91
porta soppalco 1,68
SOMMANO m?2 23,22 17,75 412,16
415/ 415 Demoalizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.b compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. che rimarrara di proprieta dell'’Amm.ne appatante, lo sgombero, la raccolta diff erenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
A RIPORTARE 6704'167,37,
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6704167,37,

416/ 416
E.05.19.c

4171417
E.05.15.00

418/ 418
PA ed 01b

419/ 419
PA ed 03

420/ 420
E.06.02.00

421/ 421

MI
1C.27.050.01
00.a

discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti interni in legno
porte interne

SOMMANO n

Demoalizione parziae o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale batti scopa o zoccolino. Nel prezzo
si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionai e di sicurezza, |'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiae di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del
materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi

pavimenti interni vano interno p.t.

SOMMANO nv?

Demolizione parziae o totale, fino a vivo del'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo,
posati su sottostante supporto sia in mata chein colla. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
le necessarie opere prowvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiae
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e
quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
RIVESTIMENTI CERAMICI

rivestimento bagno

SOMMANO m?

Smontaggio di impianti di qualsiasi tipo dell'ex hangar aerotaxi comprendente corpi sanitari di qualsiasi tipo. corpi
scaldanti, tubazioni impianti meccanici ed elettrici, apparecchiature varie (savo quanto riutilizzabile) a vista. Nel
prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche,
I'abbassamento, I'accatastamento del materide giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregoladarte.

SOMMANO acorpo

Demoalizione e modifica dell manto di copertura esistente nell' H3 comprendente rimozione anche parziale del
manto bituminoso compresa rimozione del ghiaino eil recupero di strutture esistenti in copertura (impianto scarico
amosferiche) compresi smaltimenti o reimpiego dei materiali (ghiaino), e la foratura per tubazioni e prese daaria
(non per gli smoke out). La consevazione parziale del manto bituminoso esistente deve garantire la perfetta
aderenza del nuovo manto. Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
prowvisiondi e di sicurezza, la demalizione di eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in
piastrelle ceramiche, |'abbassamento, I'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di
proprieta dell’Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito aregola darte.

SOMMANO m2

Trasporto con qual unque mezzo a discarica del materiale di risulta, anche se bagnato, fino a una distanza di km 10,
compreso il carico o lo scarico, lo spianamento e I'eventuae configurazione del materiade scaricato TRASPORTO
IN DISCARICA FINO A km 10

Vedi voce n° 410 [m? 16.68]

SOMMANO m?
Conferimento a discarica autorizzata per lo smatimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da
demolizioni, rimozioni, scavi

Vedi voce n° 420 [m? 4.17]

SOMMANO t

441

441

19,11

19,11

3,19

3,19

1,00

1,00

625,00

625,00

4,17

417

6,26

6,26

17,94

11,57

6,06

2'200,00

13,00

3,69

11,67

79,12

221,10

19,33

2°200,00

87125,00]

15,39

73,05

A RIPORTARE

6'7147900,36
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677147900,36,

422 ] 422
E.12.15.00

423/ 423
E.14.10.b

4241 424
E.18.06.00

425/ 425
Ml

murature, tavolati etramezzi operein cartongesso (Cat 5)

Fornitura e posa in opera di muratura portante retta di ogni forma e spessore grezzo uguale o superiore a 12 cm,
eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare espanso autoclavato. La muratura, eseguitaa blocchi sfasati ed a
qualsiasi dtezza, sara legata con idoneo collante, come prescritto dalla Ditta produttrice. In particolare gli elementi
costituenti la muratura dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente certificate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:- densita apparente 500 kg/m3;- foratura minore 15 %;- conducibilita
termica apparente 0.16 W/mK.Inoltre la muratura dovra possedere una resistenza caratteristica a compressione fk
uguale o superiore a 2.5 N/mmz2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per laformazione di vani
per porte e finestre, gli architravi e le spallette, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, il taglio,
lo sfrido e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. MURATURA STRUTTURALE IN
BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE

chiusura porte e finestre varie

id

id

id

id

id

SOMMANO m?3

sottofondi, pavimenti e vespai (Cat 6)

Fornitura e posa in opera di pavimento industriae eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina,
dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, armato con
rete elettrosaldata costituita da tondini in acciao FeB44k di diametro 6 mm e maglia 20x20 cm e con strato
superificiale antiusura costituito da aggregato minerale a quarzo corindone, additivi speciae ed ossidi coloranti in
ragione di 5 kg/m? nel colore asceltadellaD.L.. Il pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di
atrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per I'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
formazione delle pendenze, il taglio in profondita e la formazione di giunti elastici di frazionamento in pvc formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comungue non superiori a 20.00 m?, I'isolamento perimetrale contro le murature eseguito
con strisce di polistirene espanso dello spessore di 10 mm, I'idonea protezione delle pareti perimetrai per un'atezza
fino a1.00 m, la formazione delle pendenze, 1a posa di profilo angolare in acciaio in corrispondenza delle soglie, 1a
levigatura finale, la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in
eccesso con idonei sistemi, la pulizia e I'asporto del materiae di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 15 cm

rifacimento pavimento per impianti vano servizi

atri ripristini (riparazione fori, attacco strutture, ecc.)

SOMMANO m?

intonaci erivestimenti (Cat 7)

Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere, dato a qualunque atezza su pareti
verticdi, orizzontdi o inclinate, sia piane che curve e di particolare asperita quali murature in pietrame, per uno
spessore complessivo medio di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza
sufficientemente rawvicinata. 1l rinzaffo sara formato con malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25
per metrocubo di sabbia viva lavata, I'intonaco grezzo sara formato con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento
tipo R 325 e 300 kg di calce eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia vivalavata. Non € ammesso I'utilizzo
di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER
ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME

Vedi voce n° 422 [m? 2.00]

ritocchi e sigillature varie intorno porte e serramenti tipo cemento liscio

SOMMANO nv?

tetti e operedalattoniere (Cat 10)

Manto impermeabil e bituminoso per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, ad ato potere riflettivo, costituito
da una membrana ottenuta con mescola HCB (Hibrid Copolimer Blend) dello spessore di mm 3, ad dto contenuto

0,32
0,18
0,09
0,42
0,28
0,71

2,00

15,75
4,00

19,75

22,22
15,00

37,22

280,20

40,95

28,73

560,40

808,76

1'069,33

A RIPORTARE

6'717°338,85
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67717°338,85

1C.13.160.00
40

426/ 426
E.24.07.00

4271 427
PA ed 04a

428/ 428
PA ed 77

429/ 429
E.26.07.a

di paliolefine atattiche, flessibilita a freddo -20°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro
170 gr/m2), resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3), prowvista di coating
superficiale acrilico ceramizzato di colore bianco altamente riflettente (riflettivita inizide 81%, SRI 100),
rispondente ai requisiti di risparmio energetico ENERGY STAR, a PH neutro con possibilita di totale riclaggio
dell'acqua meteorica; compreso strato di colla bituminosa permanentemente plasticain ragione di 1 kg/m?, saldatura
dei giunti afiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti
e assistenze murarie.

copertura

SOMMANO nv?

opere dafabbro e serramentista (Cat 11)

Fornitura e posa in opera di vetrata isolante UNI 7171 in possesso del marchio di qualita Assovetro MQV,
composta da:

- lastraiin cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm;

- distanziatore perimetrae metallico, che assicuri la complanarita delle lastre, costituente intercapedine fino a 12
mm, contenente sali disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillato mediante una prima barriera elastoplastica
abase di gomma butilica ed una seconda a base di polimeri polisolfurici.

- lastraiin cristallo float incolore e lucido dello spessore di 4 mm.

La posa dovra essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante I'uso di tasselli di spessoramento di
adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso delle lastre e comungue non inferiore a 10 cm e di
larghezza tale da garantire I'appoggio di entrambe le lastre componenti la vetrata isolante.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dareil lavoro finito a|
regoladarte. VETRATA ISOLANTE BASE

nuova finestra

NUOVO iNgresso

id parti fisse

id

id

SOMMANO m?

Forniturain opera di cupolino con evacuatore fumi e calore dimesioni 60x100 cm tipo Caoduro M125FX composto
da basamento componibile in lamera zincata stampata h cm 30 coibentato s. 50 mm con rifcnitura esterna
catramata, cupolain policarbonato a parete doppia opal 0 eventualmente a scelta della d.l. nera carico minimo 1700
N/mg. dispositivo di apertura smoke out, completo di dispositivo d'azionamento termosensibile individuale con
gruppo minitermico tarato con bombola CO2 per azionamento pistone, attuatore mini energy, completo di
minuteria di fissaggio e posain opera comprendente anche il taglio del solaio completo di rifinitura bordi inferiori e
collegamento.

Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la
demolizione di eventuali strutture murarie, I'abbassamento, |'accatastamento del materiale giudicato recuperabile
dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'’Amm.ne appaltante, lo sgombero, |a raccolta differenziata del materiae di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di tenda oscurante motorizzata a rullo con cassonetto e guide laterdi, sistema indicato per interni
ed esterni. Cassonetti in lega aluminio tipo Rollbox 485 - 85x102,2 mm, Azionamento a motore: Motore 230 Vac-
50 Hz (norme CE). L’arresto della tenda pud avvenire in qualsiasi posizione. Installazione a soffitto o a parete.
Cassonetto ispezionabile per la manutenzione della tenda. Le guide laterdi in aluminio sono disponibili con
larghezza da 40-55-65-80-120 mm. Tutte le versioni sono dotate di finecorsa regolabile. Comando a pulsante,
radiocomando singolo o di gruppo. Verniciatura parti metalliche RAL bianco a scelta d.l.. Tessuto Blackout KR,
motore 1805M 35D con ricevitore radio integrato x comando di gruppo tramite pulsanti e singolo + gruppo tramite
trasmettitore. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere prowvisiondi e di
sicurezza, i collegamanti ala rete elettrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregoladarte.

SOMMANO cadauno

Forniturae posain opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio isolato ad un battente cieco, in possesso di
omologazione integrale REl 60 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla

614,30

614,30

4,41
7,56
4,76
5,44
1,96

24,13

10,00

10,00

14,00

14,00

32,15 19749, 74

33,00 796,29

1'500,00 15°000,00

700,00 9°800,00

A RIPORTARE

6'762°684,88
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6'762'684,88

430/ 430
E.26.24.a

431/ 431
E.27.06.a

432/ 432

Ml
MC.22.250.0
190.a

433/ 433
PA ed 81

D.L. costituitadai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilita e tenuta all'intero serramento, completo
di idonee zanche amurare o fori di fissaggio allamuratura;

- sigillatura dell o spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate in acciaio di cui una portante ed una di
rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni
idonee e nellalarghezza adeguata per muri finiti fino a15 cm;

- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con
lamieradi acciaio pressopiegata a disegno;

- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente
stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata a disegno e resa
solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od atro sistemaidoneo e comunque senza ponte
termico, completo di targhetta con marchiaturadi identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee dl'uso cui & destinata, composta da un
numero minimo di 3 cerniere in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed
autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in corrispondenza del lato cerniera, serratura di tipo antincendio
adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di
placche nel tipo e colore asceltadelaD.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni
antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battente e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali efo sopraluce ciechi eseguite mediante tela e panneli dello stesso tipo e
caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualita con finitura sia lucida
che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di
telaio ed antain colori diversi.

Nel prezzo s intende compreso e compensato l'onere per I'idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio del lavori e quanto atro necessario per dare il lavoro finito aregola
darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REl 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN
BATTENTE CIECO porte finoa2 mq

prezzo ritenuto valido per porte semplici fodrinate isolate in colorerei a scelta

porte 120x210

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE
ANTIPANICO per porte ad un battente
Vedi voce n° 429 [n 3.00]

SOMMANO n

Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a vista con braccio a V con meccanismo a pignone e
cremagliera, nel tipo e colore a scelta della D.L., da applicare a porte destre o sinistre, sia interne che esterne; il
chiudiportadovragarantire velocitadi chiusura costante anche con shalzi di temperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocita e colpo finae;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura.

Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per meccanismi ed accessori particolari necessari
all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogni tipo di montaggio, dalla parte della cerniera o dala parte opposta, sul
battente o sul telaio-architrave, per I'idonea campionatura completa di accessori che I'Appatatore dovra presentare
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola darte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI CHIUDIPORTA AEREO CON BRACCIO A V montaggio su porta lato cerniera o su telaio lato
opposto cerniera

Vedi voce n°® 429 [n 3.00]

SOMMANO n

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Fornituradi serraturadi sicurezza, del tipo a doppiamappa: - aquattro giri laterali

SOMMANO cad

1,00

1,00

Fornitura in opera di portone automatizzato e motorizzato ad impacco verticate tipo Vertigo prod. IM.VA,
motorizzato "uomo presente” dim 2,7x2,7 m con pannellature di chiusurain lamiera corten incassettata sp. /2 mm
0 in dternativa lamiera vernicaiata a fuoco in colore a asceta della d.l., compreso collegamento/collaudo
automazione, posa in opera e trasporto. Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié

1'240,00

180,00

145,00

65,55

37720,00]

540,00

435,00

65,55

A RIPORTARE

6767 445,43

COMMITTENTE:



pag. 89

Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 6'767° 445,43
d'opera, la posa dafabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso ogni e qualsiasi opera e fornitura
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 8600,00 8°600,00]
434/ 434 Revisione e manutenzione funzionamento portone motorizzato esistente hangar aerotaxi comprendente verifica del
PA ed 60a |funzionamento, revisione motori, sostituzione, ripristino parti ammalorate, verifica, ingrassaggio ripristino di
meccanismi, cerniere, catene, ingranaggi e rimandi, ecc. Sistemazione, revisione eripristino delle ante e delle guide,
compresa verniciatura a due mani con smalto per esterni, previa catreggiatura e trattmanto antiruggine delle parti
eventualmente arrugginite. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
prowisionai e di sicurezza, la demolizione di eventuali elementi inutilo o ammalorati compreso sgombero e
conferimento con trasporto in discarica autorizzata e indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il
lavoro finito aregolad'arte.
portone aerotaxi 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 4°200,00 4200,00
opere dafalegname ed'arredoin genere (Cat 12)
435/ 435 Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o piu battenti anche con soprauce, cieche o vetrate, con
Ml serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa faso telaio, le assistenze murarie, i piani di
1C.22.150.00 lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori duso. Esclusi i vetri: - con profilati in ferro-finestra con verniciatura a
20d polvere, colori RAL; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa (peso
medio indicativo 16 kg/m?)
nuova finestra 70,56
id profili aggiuntivi per chiusura/sigillatura piatto 220x5 72,58
atro e ferramenta 20,00
serramento ingresso 120,96
id profili T di sostegno T 70x70x8 195,87
id traverso 23,04
id chiusura superiore 14,81
id manigliediam 20 53,35
atro e ferramenta 50,00
aggravio strutture per soluzione bussola come architettonico 200,00
pannelli fissi laterali 76,16
id sopraluce 31,36
id laterali fianco 87,04
cornici porte U.S. piatto 220x5 139,97
SOMMANO kg|  1°155,70 7,76 8'968,23
436/ 436 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno
Ml semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per o scarico, il deposito, il sollevamento a pie d'opera,
1C.22.040.00 la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m?): - per balconi
20.a lamieraportale 452,66
id 669,39
rinforzi T 228,66
altri fissaggi al muro 140,00
fissaggi a trave reticolare (passo 1 m) T 50x50x7 337,26
profilo di sostegno opere a parete piatto 30x5 43,96
id 3,75
id 27,16
id id sostegni diam 20 18,53
SOMMANO kg 1921,37 5,58 10°721,24,
4371 437 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso ala
E.30.23d temperatura di circa 500} C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
Vedi voce n° 435 [kg 1 155.70] 1'155,70
Vedi voce n° 436 [kg 1 921.37] 1'921,37
SOMMANOkg|  3077,07 0,90 2'769,36
A RIPORTARE 6°802704,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6°802704,26

438/ 438

TN
039.005.0003
6.010

439/ 439
PA ed 62

440/ 440
E.30.05.a

441/ 441
E.19.09.00

VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI Sovrapprezzo per verniciatura di elementi di
strutture e manufatti metallici vari, redizzata: Decapaggio mordenzante in fase acida atto a rimuovere contaminanti
organici qudi oli di lavorazione e residui da stoccaggio e manipolazione con rimozione acida degli eventudi ossidi
presenti sui particolari. Risciacquo con acqua di rete. Risciacquo con acqua demineralizzata con conducibilita
inferiore di 30 pS per una completa rimozione dei sali di trattamento non ancorati, senza lasciare acun dannoso
deposito salino sotto vernice. Trattamento di passivazione fluozirconica no rinse esente da cromo, atto a depositare
sul pezzo con ottimo ancoraggio chimico un sottile strato di fluoruro di zirconio (spessore 0,5-0,6 pum) necessario
per un‘ottima resistenza alla corrosione e ad esatare I'ancoraggio della vernice. Asciugatura a temperaturainferiore a
75° C secondo norme. Riscaldamento a parziale degasatura eseguito in forno ventilato a circolazione d'aria forzata
dla temperatura di 100° C. Verniciatura elettrostatica con applicazione di smalto in polvere termoindurente nella
tinta Ral (a scelta della D.L.) nella versione Poliestere. Polimerizzazione in forno ventilato a circolazione darial
forzata alla temperatura di 200° C. circa; temperatura interna del pezzo 180° C. circa, per 20 minuti circa di fase
attiva, 0 secondo quanto definito da scheda tecnica del fornitore. |l peso del manufatto & da determinarsi in base a
peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso, a netto della verniciatura e
della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi. La direzione lavori potra disporre, ad insindacabile
giudizio, eventuali pesature di verifica dei manufatti. fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari

Vedi voce n° 436 [kg 1 921.37]

Vedi voce n° 435 [kg 1 155.70]

SOMMANO kg

Fornitura in opera di parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili o manufatti di qualungue tipo in corten
(cornici, portali, e loro elementi di sostegno, cobntrosoffitti anche in lamiera sirata, staffe di fissaggio elementi a
soffitto, ecc.); redizzati con lamiere e profilati secondo le disponibilita correnti a disegno semplice. Comprese le
assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli
accessori d'uso.

coronamento esterno edificio lamiera2 mm

id

sostegni portale ingresso aerel lamiera 2 mm

controsoffitti in lamera stirata

lamieratipo S/28

profili L guida e fissaggio L 40x40x3

staffette per fissaggio canali luminosi (da fare zincate) 1/m

SOMMANO kg

1'921,37
1'155,70

3077,07

743,05
225,32
178,35

486,75
301,76

88,00

2'023,23

Manufetti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e
orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati e profilati a cado, forniti e posti in opera in
conformita alle norme CNR M/11. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misurg; le forature; le flange; la
bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldaturg; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN
ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE Con prdfilati a freddo (compresi pressopiegati).
realizzazione struttura di sostegno tenda policarbonato

profilo inferiore di sostegno tenda L 100x200x12

id

id traversi per aggancio pilastri e parete L 100x100x12

id piastre ove necessario piatto sp 10 mm

id

id

traverso per fissaggio intermedio (vicino a tegoloni) L 60x40x6

id

SOMMANO kg

1'217,58
611,52
288,36

15,70
3,93
6,28

196,24
93,66

2'433,27

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale realizzato mediante assemblaggio di singole lastre di gesso
rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati
con maglia di dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici perimetrali.
Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato. |l controssoffitto dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dallaD.L.: - spessore dellalastra 12.5
mm; - “classe 1" di reazione d fuoco. E compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonche la
stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre eseguita con idoneo stucco previa applicazione di
striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto

1,38 4'246,36

6,20 12'544,03

2,16 5'255,86

A RIPORTARE

6'824'750,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6°824'750,51,

442 [ 442
PA ed 79

443/ 443
PA ed 78

atro necessario per dare il lavoro finito a regola date. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

prezzo valido anche per soffitti o velette inclinate - utilizzato per vani luce finestre - in verticale & computato lo
sviluppo dei profili in alluminio fino al‘intersezione dell'inclinata con la parete verticale in pannello

id

id chiusura presso ingresso

SOMMANO m?

0S6: Arredi eallestimenti interni degli edifci (SbCat 4)

Fornitura e posa di blocco di servizio BAGNO/SERVIZIO darredo a disegno composto da antibagno con n. 2
servizi igienici annessi, servizio invaido, ripostiglio, armadiatura tecnica, trabattello per I'accesso di servizio ala
copertura, dimesioni m 4,42x4,33x2,76(h, escluso trabattello).

- Redlizzazione della struttura verticale e dei tamponamenti interni in cartongesso, compresa verniciatura a smalto
comprendente la realizzione di struttra in profili ad "U" standard debitamente rinforzati e controventati (vedi
prescrizioni tecniche Knauf) eventalmente rinforzati a discrezione della d.I. anche con appositi profili scatolari
zincati da fabbro , tamponamenti in lastre di fibrogesso o doppi lastra di cartongesso comunque resistente
al'umidita, materassino termoisolante interno fissaggio a pavimento.

- redlizzione rivestimento esterno con lamiera d'acciao sp. 1-1,5 mm applicata su supporto in truciolare o simile sp
24 mm, verniciatura afuoco in colore RAL a sceltadella d.l., pannellature disposte a disegno;

- porte ed ante esterne realizzate con serramenti in aluminio preverniciato effetto intonaco con dimensioni
geometriche corrispondenti all'abaco, compresi e compensati cassemorte in acciaio zincato per il sostegno, che
dovranno essere saldamente fissate ale strutture portanti, elemento a tirare a due ante tipo Sistemi Rasoparete, o
simile composto da stipite e pannello, stipite in alluminio pre-verniciato effetto intonaco, completo di traverso e n.4
cerniere. 1l sistema di chiusura usato € Yale ed & presente il foro maniglia per serratura. L'anta viene fornita
preverniciata effetto cartongesso. E' presente la serratura magnetica AGB Yale, cornicette, imbatti, cielini, ecc. in
aluminio; incasso profilo ghigliotting, coibentazione interna pannello porta in polistirolo espanso, predisposizione
per cilindro Yale e cilindro Yale, Kit ferramenta da gpplicare su ogni porta composta da: maniglione antipanico
orrizzontale tipo ovale, con punto di chiusura, scrocco in zama nichelata, contro piastre di fissaggio+comando
esterno, maniglia in folle in zama verniciata acciaio zincato, manico in alluminio pressofuso verniciato, cilindro
europeo, taglio termico. Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
prowvisiondi e di sicurezza, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Porte di diverse
dimensioni ad anta semplice o doppia. n. ante complessivo 7.

- Rivestimento esterno ante esterne in lamiera come pannellature esterne realizzato con modalita simili ma adattato
a serrmenti compreso risvolto sulla prima battuta;

- Redlizzione di pavimento (limitato a blocco antibagno + n. 2 bagni) in lamiera stampata bugnata d'acciaio inox sp.
2-2,5 mm minimo posata su robusti tubolari zincati fissati a pavimento, posa effettuata prima della posa del
cartongesso in n. max 2 pezzi; siglillatura delle fiunzioni con guarnizioni, € compresa la realizzione di passaggi per
gli impianti.

- Realizzione di soffitto in cartongesso o fibrogesso c.s. su robusta intelaiatura portante composta da profili zincati a
C h min. 15 cm, verniciatura come le pareti, € compresa la realizzione di passaggi per gli impianti, materassino
termoisolante interno.

- Redlizzione di lucernai in cristallo opalino circolare 3+3+pvb/12/5+5+pvb posato su bordo in acciao verniciato a
fuoco calandrato in colore asceltadellad.l..

- Forniturain opera di trabattello per accesso a copertura di servizio produzione di serie ma ad elevate prestazioni
comprendente anche sistema di fissaggio a box servizi mediante serratura o lucchetto e pannellature esterne
decorative a disegno verniciate afuoco sp. mm 2/2,5 min.

STRUTTURA VERTICALE E PARETI DI IN CTG INTERNE

SOMMANO acorpo

Forniturae posa di pannellaturain policarbonato alastre modulari aveolari a doppia X ad incastro (anche per usoin
esterno) per tamponamenti tipo Polipiu, posate inclinate a disegno su profili d'acciao predisposti, spessore 40 mm
passo lastra cm 50 lunghezza quanto necessario alla realizzazione, protetto ai raggi U.V. colore neutro satinato o
comungue a scelta della d.l. da campionare, completo di elementi di fissggio con staffe di fissaggio forntae (fissato
aprofili on acciaio zincato valutato separatamente), profilo di chiusura e appoggio inferiore orientabile e da fissare a
profilo in acciaio gia predisposto, prafilo di chiusura superiore, profili laterali di chiusura e raccordo, profili di
chiusura in aluminio anche preverniciato, completi di guarnizione, sagomatura ove necesssario della parte
superiore (incasso nei tegoloni sommitali), compresa posa in opera e fissaggi mediante avvitatura/saldatura a profili
d'acciaio 0 a muro secondo necessita. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola darte.

testate verso portone

111,80
52,00
2,00

165,80

1,00

1,00

170,43
82,88
10,88

32,24

35°000,00

5'345,39

35'000,00

A RIPORTARE

264,19

6'865"095,90
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 264,19 6°865095,90
SOMMANO mq 264,19 48,00 12'681,12
444 [ 444 Forniturain opera di aggancio per opere d'arte costituito da forniturain opera di doppio anello M8 zincato costituito
PA ed 80 da anello con barra filettata e golfare posto ad attraversamento delle ali in c.ap. della copertura dell’'H3 compresa
perforazione del c.a., fissaggio con resina e ferramenta, e fornitura in opera di cavetto d'acciao inox diam. 6 mm
fissato agli anelli completo della neccessaria fermanenta (formacavi, e fermacavi, distanziatori e quant'atro
necessario). Comprese le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e
muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso ogni e qualsiasi opera e fornitura
posizionamento 1/m per le 4 file previste 80,00
SOMMANO cadauno 80,00 32,00 2°560,00)
445 | 445 Fornitura e posa di pellicola decorativa per posa interna su vetri, con motivi e colori a scelta della D.L., priva di
Ml aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiae antigraffio.
1C.23.450.00 | pellicalafiltrante per uniformare colore esterno serrmaenti a colore hangar 35,84
40
SOMMANO m2 35,84 34,52 1'237,20
tinteggiature e verniciature (Cat 13)
OG 1: Edifici civili eindustriali (SbCat 2)
446 | 446 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo s intendono compresi e
E.28.01.c compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una atezza massima di 4 ml da piano di gppoggio, gli oneri
per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci 0 scopi netti a fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e
compensato I’ onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.
Per 2 mani a pennello o arullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Acriliche colori di cartelle
verniciatura esterna edifcio 555,00
id vano interno intercapedine policarbonato compreso retro intercapedine finestre 270,00
id soffitto 88,00
id 108,00
id 127,50
id interno intercapedine finestre
Vedi voce n° 441 [m2 165.80] 165,80
verniciaturacandi interno intercap. 184,80
id 100,00
SOMMANO m?|  1'599,10 8,53 13'640,32
447 | 447 Pulizia della superficie non intonacata delle murature superstiti in pietra shozzata e per elementi lapidel singoli
E.40.18.a eseguita con sabbiatrice a pressione e parzialmente a mano, compreso sabbia quarzifera di piccolo diametro, il
recupero del materiale di risulta la pulizia, nel prezzo si intende compreso e compensato I’ onere per I’ allestimento
ed il disfacimento di eventuali ponteggi. SABBIATURA DI MURATURE IN PIETRA O ELEMENTI LAPIDEI
Per superfici murarie
puliziapannelli in cls perimetro interno lasciato avista 93,68
id 151,98
id 15,00
id pilastri 6,80
id 20,40
id 12,00
id detraz -7,56
id detraz -7,29
id detraz -4,20
id detraz -4,41
prezzo applicato anche per ripristino e pulizia o levigatura pavimentazione ove necessario e per raccordo one di
rifacimento
pavimentazione zona volume interno esistente 21,28
attacco scalaesistente 0,60
zonadi rifacimento per impianti interrati 15,75
dtre zone di rifacimento varie (attacco controventi, ecc. 4,00
Sommano positivi m?2 341,49
Sommano negativi m? -23,46
A RIPORTARE 318,03 6°895'214,54]
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 318,03 6°895'214,54]
SOMMANO n?? 318,03 18,90 6°010,77
448 | 448 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. MANO DI
E.30.17.00 |FONDO ANTIRUGGINE. MANO DI FONDO ANTIRUGGINE
Vedi voce n° 440 [kg 2 433.27] 2'433,27
SOMMANO kg| 2'433,27 0,15 364,99
449/ 449 Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. MANO A
E.30.19.00 |FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.
Vedi voce n° 448 [kg 2 433.27] 4'866,54
Vedi voce n° 436 [kg 1 921.37] 3842,74
SOMMANOkg| 8709,28 0,13 1'132,21
CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE (SpCat 11)
demoalizioni, scavi emovimenti terra (Cat 1)
450/ 450 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono
E.05.07.b compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale
falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. che rimarrara di proprieta dell’Amm.ne gppaltante, Io sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI
serramenti interni in legno
3,00
SOMMANO n 3,00 17,94 53,82
451/ 451 Demoalizione parzide o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a
E.05.14.a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta,
I'indennita di discarica e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a regola date. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio
demolizione vani porta 4,40
demolizione tramezzo 9,00
id 9,00
SOMMANO mz2 22,40 14,62 327,49
452/ 452 Demoalizione parziae o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo, compreso il relativo massetto di
E.05.21.c sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri
per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza, I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola darte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE
DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO pavimenti freddi
spogliatoio 9,10
id 11,02
id -2,04
Sommano positivi m? 20,12
Sommano negativi m? -2,04
SOMMANO m?2 18,08 20,45 369,74
murature, tavolati etramezzi operein cartongesso (Cat 5)
453/ 453 Tramezzo di mattoni forati, in operacon malta bastarda TRAMEZZA IN MATTONI FORATI di spessorecm 8
E.12.09.a nuove delimitazioni spogliatoi 13,50
id 21,60
A RIPORTARE 35,10 67903"473,56,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOT

ALE

RIPORTO

35,10

67903"473,56,

454 ] 454
E.12.01.00

455/ 460
E.13.07.00

456/ 461
E.14.04.b

457 | 462
E.14.07.00

chiusura porte

SOMMANO nv?

Muratura a cassa vuota o di cortina con paramento interno in mattoni forati da cm 8 ed esterno in mattoni forati da
cm 12, in opera con malta bastarda di, spessore cm 35 MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI
FORATI

chiusura porta verso fabbricato dademolire

SOMMANO m?

sottofondi, pavimenti e vespai (Cat 6)

Fornitura e posain opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta
cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la
frettazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario
per dareil lavorofinito aregoladarte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

Vedi voce n° 459 [m2 18.08]

tramezzature demolite control room

id

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in
piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a tutto spessore,
comunemente denominate grés ceramico, conformi ale norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore
e finitura superficiale a sceltadellaD.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinoso. |l pavimento inoltre, esclusa la finitura superficide lucida, dovra
essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nél prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del
collante, la formazione di giunti eastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque
non superiori a 20.00 m?, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura
degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura
superficiale con idonel detergenti, la risciacquatura assorbendo I'acqua in con idonel sistemi, il taglio, lo
sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materide di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materide di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO
CERAMICO PRESSATO OMOGENEQO finitura superficiae levigata

Vedi voce n° 460 [m?2 18.46]
voce usata anche per i rivestimenti
Vedi voce n° 455 [m?2 29.40]

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, estruse, non smaltate, a
sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi ale norme UNI EN, di forma
rettangolare con bordo superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a
giunto aperto di circa 8 mm mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la
fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a
sceltadellaD.L., leriprese e le stuccature di intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi,
la pulitura superficiae, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiae di risulta,
I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

spogliatoio

id

vani porta chiusi

SOMMANO m

6,60

41,70

2,31

2,31

18,08
0,08
0,30

18,46

18,46
29,40

47,86

4,50
1,95
6,00

12,45

36,72

96,01

14,09

61,99

11,90

1'531,22

221,78

260,10

2'966,84]

148,16

A RIPORTARE

6908"601,66
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 67908'601,66,
intonaci erivestimenti (Cat 7)
458 / 455 Intonaco grezzo, in opera su pareti 0 solai, di spessore fino amm 15, in malta di cemento dosataa q 4 INTONACO
E.18.01.a GREZZO su superfici interne
muri box docce 22,20
id 6,00
id 1,20
SOMMANO m? 29,40 18,02 529,79
459/ 456 Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino amm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani
E.18.02.a con ultimo strato in maltadi cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusalarete
portaintonaco INTONACO CIVILE su superfici interne
nuovi muri
Vedi voce n° 453 [m2 41.70] 83,40
Vedi voce n°® 455 [m?2 29.40] -29,40
Vedi voce n° 454 [m2 2.31] 4,62
Sommano positivi m2 88,02
Sommano negativi m? -29,40
SOMMANO m?2 58,62 23,00 1'348,26
isolanti e coibenti (Cat 8)
460/ 457 Materassino in lana di roccia trapuntato con filo di vetro in opera su superfici verticali, compreso il fissaggio di
E.16.06.00 |spessorecm5MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DIcm. 5
Vedi voce n° 454 [m2 2.31] 2,31
SOMMANO n?? 2,31 10,69 24,69
461/ 458 Materassino di lanadi roccia trapuntato con filo di vetro di densita kg/mc 22 di spessore cm 5 MATERASSINO DI
B.06.03.00 |LANA DI ROCCIA
Vedi voce n° 457 [m2 2.31] 3,70
SOMMANO n?? 3,70 394 14,58
imper meabilizzazioni (Cat 9)
462 | 459 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione bituminosa di strutture interrate in conglomerato cementizio
E.16.14.00 |mediante applicazione a di una mano spalmata di emulsione bituminosa idrosolubile stabilizzata per una quantita
non inferiore a 300 g/m2. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la preparazione del fondo,
I'applicazione a spazzolone di una mano di fondo costituta da prodotto diluito al 40% con acqua e quanto dtro
necessario per dare il lavoro finito a regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE
BITUMINOSA IDROSOLUBILE
pavimento spogliatoio
Vedi voce n° 452 [m? 18.08] 18,08
SOMMANO m?2 18,08 2,83 51,17
operedafabbro eserramentista (Cat 11)
463/ 463 Forniturae posain opera di cristalo stratificato UNI 7172.
E.24.06.b La posa dovra essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante I'uso di tasselli di spessoramento di
adeguata durezza, di lunghezza idonea a sopportare il peso dellalastrae comunque non inferiore a 10 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le eventuali sigillature in mancanza di guarnizioni, il
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola darte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO antinfortunio 4+4 mm PVB
0,38
sostituzione vetrata danneggiata 8,04
A RIPORTARE 8,04 67910'570,15,
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

8,04

67910'570,15,

464 | 464

Ml
1C.23.450.00
40

465 / 465
E.23.03.a

466 / 466
PA ed 83

467 | 467
E.28.01.e

SOMMANO m?

Fornitura e posa di pellicola decorativa per posainterna su vetri, con motivi e colori a scelta della D.L., priva di
aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiae antigraffio.
pellicola per spogliatoio

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai
seguenti elementi principali:

- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanchein lamiera d'acciaio
€/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero serramento;

- telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello spessore minimo di 30 mm, rivestito sulle parti in vista da
impidlacciatura in noce tanganica, completo di mostre (normali 0 maggiorate per locali piastrellati) fissate con
incastri e collanti od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza
idonea per muri finiti finoa 15 cm;

- battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di anaoghe caratteristiche,
anima costituita da nido d'apein cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito sulle due
facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm,
rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e
nell'aspetto asceltadellaD.L.;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e quaitaidonee all'uso cui & destinata composta da
tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filetteti, serratura con relative chiavi, gruppo
maniglie in aluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventual e sblocco di emergenza esterno, complete di
placche, di tipo e colorea sceltadellaD.L.;

- finitura superficide delle parti in legno mediante applicazione di due mani successive di vernice poliuretanica
trasparente (neutra o colorata), nell'aspetto a sceltadella D.L., previa opportuna preparazione del fondo in modo da|
ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento.

Nel prezzo s intende compreso e compensato |'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature, l'idonea
campionatura completa di accessori che |'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito aregola darte.

Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO
laminato liscio o bucciato: ad un battente finoamg 1,60

SOMMANO n

«Forniturain operadi linea anticaduta per copertura piana Casa del parco e manutenzione pannelli solari di nuova
installazione, realizzata come da schema di progetto e completa di tutti gli elementi, accessori e forniture compresa
progettazione costruttiva finale. Compreso fissaggio a solaio dei vari elementi a tenuta realizzato mediante:
rimozione dei materiai (ghiaino, isolamenti termici tnt e simili), rimozione/foratura guaina esistente, pulizia e
adattamento con malta antiritiro d'dlettamento, fornitura e posa dei profili d'ancoraggio e della ferramenta metallica
necessaria, fissaggio con resina epossidica strutturale, posa a coperturadi malta antiritiro tipo EMACO, chiusura e
ripristino impermeabilizzazione con doppia guaina bituminosa 4+4 (la superiore ardesiata) saldata ala guaina
esistente previa sua sfiammatura e risvolto a tenuta sugli elementi di fissaggio della linea vita emergenti dala
copertura, ricopertura e chiusura con materiali isolanti e ghiaino come in precedenza. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati opere prowvisionali, ponteggi e piattaforme materiali duso ed anche materiali per piccole
riparazioni per dare |'opera perfettamente funzionante e riparata. Compresi i sollevamenti, la pulizia e I'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materide di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
aregoladarte.

SOMMANO acorpo

tinteggiature e verniciature (Cat 13)

Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo s intendono compresi e
compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una atezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri
per laprotezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante
uso di stracci 0 scopi netti a fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e
compensato I’ onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scafitture ,
compresa la carteggiatura delle parti stuccate.

Per 2 mani a pennello o arullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Silossanicacolori di cartella

8,04

6,82

6,82

8,40

8,40

1,00

1,00

40,10 322,40

34,52 235,43

285,00 2°394,00]

4°620,00 4°620,00

A RIPORTARE

6'918'141,98
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 67918'141,98
Vedi voce n° 456 [m? 58.62] 11,72
locale controllo (interno) 29,40
id 9,24
id 15,75
id 10,08
id 3,55
SOMMANO n?? 79,74 8,94 712,88
468 / 468 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, gia preparate ed isolate.
Ml Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate,
1C.24.120.00 | additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non
20.e inflammabile, ad alta riflessione della luce ed dto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di
lavaggio. (resa 12 - 13 mé/l).
Vedi voce n° 456 [m?2 58.62] 46,90
parti vecchie dello spogliatoio 33,60
id -6,82
id 26,25
id 8,75
id 5,25
id 5,25
id 4,32
id 10,43
id soffitto 5,40
Sommano positivi m? 146,15
Sommano negativi m? -6,82
SOMMANO m? 139,33 12,16 1'694,25
ParzialeLAVORI A CORPO euro 6917°367,61
TOTALE euro 6'920'549,11,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 demolizioni, scavi e movimenti terra 2'036°717,98
002 opere stradali e di pavimentazione esterna 1'342'624,86
003 opere dagiardiniere eforestali 1'372'092,45
004 elementi d'arredo per esterni 1°081'823,58
005 murature, tavolati e tramezzi opere in cartongesso 70°755,47
006 sottofondi, pavimenti e vespai 120°374,17,
007 intonaci e rivestimenti 47°885,14,
008 isolanti e coibenti 21°177,20
009 impermesabilizzazioni 43°069,51
010 tetti e opere dalattoniere 124'541,83
011 opere dafabbro e serramentista 401'596,75
012 opere dafalegname e darredo in genere 125°688,79
013 tinteggiature e verniciature 132'201,38
Totale CATEGORIE euro 6920°549,11

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 OS 24: Verde e Arredo urbano 5512°964,69
002 OG 1: Edifici civili eindustriali 1°109'924,39
003 OG 12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 201°850,21
004 OS6: Arredi e alestimenti interni degli edifci 75°838,32
005 OS 25: scavi archeologici 19971,50
Totale SUB CATEGORIE euro 6'920'549,11,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3181,50
M:001 OPERE DA ESEGUIRE CON METODOLOGIE BCM APPALTO BASE - OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO COMPRESE

NEGLI ONERI SICUREZZA euro 1'610,00
M:001.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 1'610,00
M:001.001.003 OG 12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale euro 1'610,00
M:003 PARCO euro 1'571,50
M:003.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 1'571,50
M:003.001.005 OS 25: scavi archeologici euro 1'571,50
C LAVORI A CORPO euro 6'917'367,61
C:001 OPERE DA ESEGUIRE CON METODOLOGIE BCM APPALTO BASE - OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO COMPRESE

NEGLI ONERI SICUREZZA euro 142°463,48
C:001.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 63'863,48
C:001.001.003 OG 12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientae euro 63'863,48
C:001.004 elementi d'arredo per esterni euro 78600,00
C:001.004.003 OG 12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale euro 78°600,00
C:002 OPERE DA ESEGUIRE CON METODOLOGIE BCM BANDO PERIFERIE - OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO COMPRESE

NEGLI ONERI SICUREZZA euro 57°776,73
C:002.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 57°776,73
C:002.001.003 OG 12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale euro 57°776,73
C:003 PARCO euro 4'134°947,54
C:003.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 1'652°633,85
C:003.001.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 1'634'233,85
C:003.001.005 OS 25: scavi archeologici euro 187400,00
C:003.002 opere stradali e di pavimentazione esterna euro 646’233,79”
C:003.002.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 646'233,79
C:003.003 opere dagiardiniere e forestali euro 1'265'067,35
C:003.003.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 1265'067,35
C:003.004 elementi d'arredo per esterni euro 571'012,55
C:003.004.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 571'012,55
C:004 PORTA EST - SPAZI ESTERNI euro 336'998,84
C:004.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 91'855,18
C:004.001.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 91’855,187
C:004.002 opere stradali e di pavimentazione esterna euro 164°351,85
C:004.002.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 164'351,85
C:004.003 opere dagiardiniere e forestali euro 14°807,04

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C:004.003.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 14807,04
C:004.004 elementi d'arredo per esterni euro 65'984,77
C:004.004.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 65984,77
C:005 GIARDINO euro 791°'499,27
C:005.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 43163,51
C:005.001.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 43'163,51
C:005.002 opere stradali e di pavimentazione esterna euro 307'741,90
C:005.002.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 307’741,907
C:005.003 opere dagiardiniere e forestali euro 91°439,32
C:005.003.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 91'439,32
C:005.004 elementi d'arredo per esterni euro 349'154,54
C:005.004.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 349'154,54
C:006 PARCHEGGIO SUD, GIARDINO DELLA MEMORIA euro 94'580,33
C:006.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 10'455,20”
C:006.001.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 10'455,20
C:006.002 opere stradali e di pavimentazione esterna euro 74°920,26
C:006.002.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 74°920,26
C:006.003 opere dagiardiniere e forestali euro 778,74
C:006.003.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 778,74
C:006.004 elementi d'arredo per esterni euro 8426,13
C:006.004.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 8426, 137
C:007 PARCHEGGIO NORD euro 173'338,71
C:007.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 15'316,06
C:007.001.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 15'316,06
C:007.002 opere stradali e di pavimentazione esterna euro 149°377,06
C:007.002.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 149'377,06
C:007.004 elementi d'arredo per esterni euro 8'645,59
C:007.004.001 OS 24: Verde e Arredo urbano euro 8’645,597
C:008 MUSEO DELL'ARIA - H1 euro 896'920,92
C:008.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 69°785,77
C:008.001.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 69'785,77
C:008.005 murature, tavolati e tramezzi opere in cartongesso euro 68°442,07
C:008.005.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 68'442,07
C:008.006 sottofondi, pavimenti e vespai euro 116°190,31
C:008.006.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 1167190,31
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
C:008.007 intonaci e rivestimenti euro 39'457,84
C:008.007.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 39'457,84
C:008.008 isolanti e coibenti euro 21'137,93
C:008.008.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 21'137,937
C:008.009 impermeabilizzazioni euro 43018,34
C:008.009.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 43°018,34
C:008.010 tetti e opere dalattoniere euro 103'447,69
C:008.010.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 103'447,69
C:008.011 opere dafabbro e serramentista euro 350°868,08
C:008.011.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 350'868,08
C:008.012 opere dafalegname e d'arredo in genere euro 24°360,00
C:008.012.004 0OS6: Arredi e dlestimenti interni degli edifci euro 24°360,00
C:008.013 tinteggiature e verniciature euro 60212,89
C:008.013.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 60'212,89
C:009 INGRESSO - H2 euro 67°936,08
C:009.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 12'678,69
C:009.001.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 12'678,69
C:009.007 intonaci e rivestimenti euro 5479,92
C:009.007.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 5479,92
C:009.010 tetti e opere dalattoniere euro 1'344,40
C:009.010.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 1’344,407
C:009.013 tinteggiature e verniciature euro 48'433,07
C:009.013.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 48°433,07
C:010 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 euro 203°079,11
C:010.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 15'256,96
C:010.001.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 15'256,96
C:010.005 murature, tavolati e tramezzi opere in cartongesso euro 560,40
C:010.005.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 560,407
C:010.006 sottofondi, pavimenti e vespai euro 808,76
C:010.006.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 808,76
C:010.007 intonaci e rivestimenti euro 1'069,33
C:010.007.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 1’069,337
C:010.010 tetti e opere dalattoniere euro 197749,74,
C:010.010.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 19'749,74
C:010.011 opere dafabbro e serramentista euro 43'156,84

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

C:010.011.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 43'156,84
C:010.012 opere dafalegname e d'arredo in genere euro 101°328,79
C:010.012.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 49°850,47
C:010.012.004 0OS6: Arredi e dlestimenti interni degli edifci euro 51°478,32
C:010.013 tinteggiature e verniciature euro 21°148,29
C:010.013.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 21’148,29”
C:011 CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE euro 17'826,60
C:011.001 demolizioni, scavi e movimenti terra euro 751,05
C:011.001.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 751,05
C:011.005 murature, tavolati e tramezzi opere in cartongesso euro 1°753,00
C:011.005.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 1'753,00
C:011.006 sottofondi, pavimenti e vespai euro 3375,10
C:011.006.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 3'375,10]
C:011.007 intonaci e rivestimenti euro 1'878,05
C:011.007.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 1'878,05
C:011.008 isolanti e coibenti euro 39,27
C:011.008.002 OG 1. Edifici civili eindustriali euro 39,27
C:011.009 impermeabilizzazioni euro 51,17
C:011.009.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 51,17
C:011.011 opere dafabbro e serramentista euro 7'571,83
C:011.011.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 7'571,83
C:011.013 tinteggiature e verniciature euro 2°407,13
C:011.013.002 OG 1: Edifici civili eindustriali euro 2'407,13

TOTALE euro 6'920'549,11

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI

incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o

TOTALE

RIPORTO

RIEPIL OGO GRUPPI Super Categorie

1 <nessuno>
001 OPERE DA ESEGUIRE CON METODOLOGIE BCM APPALTO BASE - OPERE NON SOGGETTE A
RIBASSO COMPRESE NEGLI ONERI SICUREZZA; 003 PARCO; 002 OPERE DA ESEGUIRE CON
METODOLOGIE BCM BANDO PERIFERIE - OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO COMPRESE NEGLI
ONERI SICUREZZA; 004 PORTA EST - SPAZI ESTERNI; 005 GIARDINO; 006 PARCHEGGIO SUD,
GIARDINO DELLA MEMORIA; 007 PARCHEGGIO NORD; 008 MUSEO DELL'ARIA - H1; 009 INGRESSO -
H2; 010 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3; 011 CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE
euro 6'920°549,11 100,000

TOTALE euro 6'920°549,11 100,000

Data, 12/10/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['venOl-ese-cmeop edili-1710.dcf' (WUBUNTU2\archivio_lavori\PAN srl\ven00 (vicenza)\ven01 (parco della pace)\progetto definitivo esecutivo\elaborati



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
STRUTTURE

redatto ITS-ADP
verificato ITS-GM
approvato  [PAN-GS
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/48
E.02.04.a

2/56
E.03.04.00

3/57
E.06.03.00

4/58
E.06.06.a

51747
E.05.08.00

LAVORI A CORPO

MUSEO DELL'ARIA - H1 (SpCat
1)
OG1 - Edifici civili e industriali
(Cat1)
SCAVI E MOVIMENTI TERRA
(ShCat 1)

Scavo a sezione obbligata

eseguito con mezzi meccanici in
OBBLIGATA ESEGUITO A

MACCHINA di profondita fino a m

2.00

Scavo per cordoli

Scavo per fondazioni nuovi setti

Scavo per soletta-zona scala

dritta

Scavo per soletta-zona scala

elicoidale

Scavo per soletta-zona appendici

laterali

SOMMANO m?

Rinterri con materiali idonei alla
compattazione esistent ... le
bagnature  RINTERRO CON
MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE

Reinterro zona fondazioni *
(par.ug.=181,53-43,58)

SOMMANO m?

Sgombero e carico su automezzo
con l'impiego di mezzi mec ... rto)
SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10

Vedi voce n° 51 [m3 43.58]

SOMMANO m?3

Trasporto e conferimento in
discarica inerti autorizzata ...
MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi

Vedi voce n° 57 [m?3 43.58]

SOMMANO m?

DEMOLIZIONI (SbCat 2)

Smontaggio e rimozione di
pavimento in pietra naturale ma ...
la darte. SMONTAGGIO E
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE
IN PIETRA

Fondazioni setti

cordoli di collegamento

Zona scala elicoidale

Zona scala dritta

5,00
10,00

137,95

10,00
5,00

18,50
2,50

3,00
4,00

7,50

3,00
18,50

1,000
1,500

4,800
5,100

4,000

2,000
1,000

0,900
1,200

0,900
0,800

0,800

20,000
15,000

83,25
45,00

12,96
16,32
24,00

181,53

137,95

137,95

43,58

43,58

43,58

43,58

60,00
92,50
20,00
15,00

9,03

11,06

9,41

14,56

1'639,22

1'525,73

410,09

634,52

A RIPORTARE

187,50

47209,56

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

187,50

47209,56

6/49
E.05.11.00

7154
PA.S.001

8/66
E.05.16.d

9/70
E.05.10.f

10/74
PA.S.001

11/75
E.05.10.f

SOMMANO m?2

Demolizione di manufatti in
conglomerato cementizio armat ...
uata a metrocubo vuoto per
pieno. DEMOLIZIONE DI
MANUFATTI

Demolizione fondazioni esistenti -
appendice laterale

Demolizione fondazioni esistenti -
zona scala elicoidale

SOMMANO m?3

TAGLIO DI STRUTTURE
ORIZZONTALI e VERTICALI DI
QUALSIASI ... ola diamantata,
comprensivi di eventuali ferri di
armatura

Taglio fondazione per cordolo
scala elicoidale

Taglio trave portamuro zona
lanterna

SOMMANO m

Demolizione parziale o totale di
intonaci in calce o gess ... erni su
muratura in pietrame e spessore
medio fino a 50 mm

Rimozione intonaco su pilastri da

inghisare

SOMMANO m?2

Demolizione di strutture verticali
con spessore superiore ... Rl A
cm 20. breccia per struttura in
muratura di laterizio

Demolizione parte sommitale
muratura

SOMMANO m?3

TAGLIO DI STRUTTURE
ORIZZONTALI e VERTICALI DI
QUALSIASI ... ola diamantata,
comprensivi di eventuali ferri di
armatura

Taglio solaio laterocemento
Taglio pareti perimetrali
appendice

allargamento porte perimetrali per
adeguamentoi uscite di
emergenza a 120cm (utile al
finito) *(par.ug.=6*2)

SOMMANO m

Demolizione di strutture verticali
con spessore superiore ... Rl A
cm 20. breccia per struttura in
muratura di laterizio

2,00

10,00

20,00

2,00

2,00

12,00

7,15

4,90

0,70

6,00

0,45

5,10

3,70

3,50

2,40

0,670

0,370

5,200

0,300

0,640

0,300

0,500

187,50

3,07
0,54

3,61

1,40
6,00

7,40

23,40

23,40

15,30

15,30

7,40

7,00

28,80

43,20

37,28

188,13

13,79

13,41

119,67

13,79

67990,00

679,15

102,05

313,79

1830,95

595,73

A RIPORTARE

14'721,23

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°721,23
Demolizione muro perimetrale
appendice 7,15 3,600 0,300 7,72
Breccia nella muratura per
realizzazione pilastri 2,00 0,60 5,300 0,300 1,91
allargamento porte perimetrali per
adeguamentoi uscite di
emergenza a 120cm (utile al
finito) *(par.ug.=6*2) 12,00 0,400 2,500 12,00
SOMMANO m3 21,63 119,67 2'588,46
12/76 Demolizione di strutture
E.05.12.b orizzontali di qualsiasi spessor ...
rocemento comprese travi in
conglomerato cementizio armato
Demolizione porzione solaio 6,85 3,700 25,35
SOMMANO m?2 25,35 37,81 958,48
13/93 Smontaggio di  strutture e
E.05.25.b manufatti in profili metallici
STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI scale e strutture
portanti
Smontaggio arcarecci UPN140 10,00 51,00 16,000 87160,00
Smontaggio correnti secondari
UPN40 20,00 51,00 5,000 57100,00
Smontaggio correnti di ripartizione
L30x30x5 60,00 12,50 3,000 2°250,00
SOMMANO kg 15°510,00 0,75 11°632,50
14/99 Demolizione parziale o totale di
E.05.22.00 |massetti di sottofondo i ... e.
DEMOLIZIONE PARZIALE O
TOTALE DI MASSETTI DI
SOTTOFONDO
Demolzione cappa c.a. per
rinforzo solaio 5,50 3,600 19,80
SOMMANO m?2 19,80 16,27 322,15
OPERE IN C.A. - FONDAZIONI
(ShCat 4)
15/50 MAGRONE PER FONDAZIONI
TN.B.004.010|Magrone cordoli 5,00 18,50 0,600 0,100 5,565
.0005.05 Fondazione setti 10,00 2,50 1,400 0,100 3,50
Soletta - zona scala dritta 3,00 4,800 0,100 1,44
Soletta - zona scala chiocciola 55,00 0,100 5,50
SOMMANO m3 15,99 103,40 1'653,37
16/51 Fornitura e posa in opera di
E.08.11.00 |conglomerato cementizio clas ...
MERATO CEMENTIZIO ARMATO
PER FONDAZIONI CONTINUE E
ISOLATE
Plinto per setti 10,00 2,00 1,000 0,650 13,00
Cordoli di collegamento delle
fondazioni 5,00 17,20 0,400 0,400 13,76
Soletta zona scala elicoidale *
(par.ug.=17,5+23,5) 41,00 0,200 8,20
Trave portamuro- appendice
A RIPORTARE 34,96 31'876,19

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,96 31'876,19
laterale 7,15 0,650 0,400 1,86
Soletta zona scala dritta 13,50 0,300 4,05
Dado di fondazione - zona scala
dritta 13,70 0,550 0,360 2,71
SOMMANO m3 43,58 225,27 9°817,27
17/52 Acciaio in barre per armature di
E.08.04.00 |conglomerato cementizio, ... rata
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Plinto di fondazione
Pos.1 *(par.ug.=10%18) 180,00 2,70 2,466 1°198,48
Pos. 2 *(par.ug.=24*10) 240,00 1,75 1,578 662,76
Pos. 3 *(par.ug.=4*10) 40,00 2,30 0,888 81,70
Pos.4. riprese per setto *
(par.ug.=36*10) 360,00 1,80 2,466 1'597,97
Pos.5 - riprese per setto *
(par.ug.=4*10) 40,00 1,50 0,888 53,28
Pos. 6- riprese per cordolo
collegamento *(par.ug.=10*10) 100,00 1,60 1,578 252,48
Cordoli di collegamento
10916 longitudinali *(par.ug.=10*
5) 50,00 20,00 1,578 1'578,00
Staffe @10/20 *(par.ug.=17,2/0,2*
5) 430,00 1,60 0,617 424,50
Soletta di fondazione
Ferri di ripresa sui plinti 40,00 2,00 0,888 71,04
Forche di chiusura 135,00 1,35 0,888 161,84
Maglia base orizzontale (sup ed
inf) zona scale 65,00 5,05 0,888 291,49
Maglia base verticale (sup ed inf)
zona appendice laterale 40,00 7,05 0,888 250,42
Maglia base verticale (sup ed inf)
zona scala elicoidale 52,00 7,50 0,888 346,32
Maglia base verticale (sup ed inf)
zona scala dritta 52,00 2,85 0,888 131,60
Riprese setto per scala dritta 32,00 1,10 0,888 31,26
8@16-longitudinali dado di
fondazione 8,00 1,95 1,578 24,62
Staffe @12 dado di fondazione 8,00 2,30 0,888 16,34
Cordolo sezione S3
Longitudinali 10816 10,00 7,15 1,578 112,83
Staffe cordolo 36,00 2,05 0,888 65,53
Ferri inghisaggio @16 20,00 1,05 1,578 33,14
Riprese pilastri A @16 32,00 1,50 1,578 75,74
Riprese pilastri A @12 8,00 1,50 0,888 10,66
Riprese pilastri B
Riprese pilastri B @16 32,00 1,50 1,578 75,74
Riprese pilastri B @12 8,00 1,50 0,888 10,66
A detrarre 50 kg/mc gia compresi
nella voce E.08.11.00 50,00 43,580, -27179,00
Sommano positivi kg 7°558,40
Sommano negativi kg -2°179,00
SOMMANO kg 57379,40 1,42 7°638,75
18/53 INGHISAGGIO DI BARRE SU
PA.S.010 STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI
compr ... zione con resina, la
fornitura e posa in opera della
barra
Inghisaggi @20 longitudinali setto
*(par.ug.=4*10) 40,00 40,00
Inghisaggi barre setto allla
fondazione esistente *(par.ug.=6*
10) 60,00 60,00
A RIPORTARE 100,00 49'332,21

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100,00 49'332,21
Inghisaggi barre alla fondazione
esistente - zona scala dritta 24,00
Inghisaggi barre alla fondazione
esistente - zona scala elicoidale 28,00
SOMMANO cadauno 152,00 17,34 2°635,68
19/55 Profili Waterstop in P.V.C. per la
E.09.01.00 (realizzazione di giunt ... ontinuita
PROFILO WATERSTOP PER
GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO
Setti *(par.ug.=10*2) 20,00 2,40 48,00
Cordoli *(par.ug.=10*2) 20,00 0,80 16,00
Pilastri A-B 8,00 0,45 3,60
SOMMANO m 67,60 14,55 983,58
20/92 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.S.012 DI BARRA FILETTATA M20
CLASSE 8 ... del gruppo di bulloni
all'interno della struttura in c.a.
Tirafondi per fissaggio telaio
(particolare P1 e P2) 4,00 14,000 56,00
SOMMANO cadauno 56,00 16,77 939,12
OPERE IN C.A. - ELEVAZIONE
(SbhCat 5)
21/67 Fornitura e posa in opera di
E.08.20.b conglomerato cementizio, cla ...
TO C 28/35 PER TRAVI,
PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE pilastri
Setti controventanti 10,00 1,20 5,350 0,300 19,26
Setto scala dritta 2,30 5,130 0,200 2,36
SOMMANO m3 21,62 536,40 11°596,97
22/68 Acciaio in barre per armature di
E.08.04.00 |conglomerato cementizio, ... rata
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Setti controventanti
Pos.7- ferri longitudinali @20 *
(par.ug.=36*10) 360,00 5,30 2,466 4°705,13
Pos.8-ferri longitudinali @12 *
(par.ug.=4*10) 40,00 5,30 0,888 188,26
Pos.9- Staffe di chiusura @12 *
(par.ug.=4*10) 40,00 1,45 0,888 51,50
Po0s.10- Staffe di chiusura @16 *
(par.ug.=36*10) 360,00 1,85 1,578 1°050,95
Pos.11 - staffe setto *(par.ug.=34*
2*10) 680,00 1,70 0,888 1°026,53
Pos.12- armatura orizzontale
setto *(par.ug.=34*2*10) 680,00 1,66 0,888 1°002,37
Legature @8 *(par.ug.=34*2*10) 680,00 0,45 0,395 120,87
Setto scala dritta
Longitudinali @12/15 verticali 32,00 4,75 0,888 134,98
Orizzontali @12/20 *(par.ug.=25*
2)*(lung.=2,2+0,15*2) 50,00 2,50 0,888 111,00
Legature @8 - 9/mq 106,00 0,20 0,395 8,37
Staffe di chiusura superiori @12/
15 16,00 1,35 0,888 19,18
A RIPORTARE 87419,14 65°487,56

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87419,14 657487,56
A detrarre 110 kg/mc gia
compresi in E.08.20.b 110,00 21,620 -2°378,20
Sommano positivi kg 87419,14
Sommano negativi kg -2378,20
SOMMANO kg 6°040,94 1,42 8'578,13
23/69 INGHISAGGIO DI BARRE SU
PA.S.010 STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI
compr ... zione con resina, la
fornitura e posa in opera della
barra
Inghisaggio barre tra setto e
pilastri *(par.ug.=34*10) 340,00 340,00
SOMMANO cadauno 340,00 17,34 57895,60
24171 Fornitura e posa in opera di
E.08.20.a conglomerato cementizio, cla ...
RAVI, PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE cordoli, travi e solette
Cordoli 20,00 5,10 0,280 28,56
SOMMANO m?3 28,56 449,63 12°841,43
25/72 REALIZZAZIONE  FORI  SU
PA.S.014 PIATTI CAPRIATA PER
GARANTIRE PASSA ... izzazione
del foro con punta maggiorata e
pulizia del foro
Realizzazione foro per passaggio
ferri su capiata *(par.ug.=3*8*2) 48,00 48,00
SOMMANO cadauno 48,00 14,09 676,32
26177 Fornitura e posa in opera di
E.08.20.a conglomerato cementizio, cla ...
RAVI, PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE cordoli, travi e solette
STRUTTURE ORIZZONTALI
ZONA "LANTERNA"
Soletta 3,40 6,000 0,150 3,06
Cordolo 28x45 6,85 0,280 0,300 0,58
Cordoli perimetrali di chiusura
laterale 2,00 4,00 0,450 0,350 1,26
Cordolo 40x20 fuori spessore 6,85 0,400 0,200 0,55
SOMMANO m3 5,45 449,63 2°450,48
27178 Fornitura e posa in opera di
E.08.20.b conglomerato cementizio, cla ...
TO C 2835 PER TRAVI,
PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE pilastri
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
ZONA "LANTERNA"
Pilastri A 2,00 3,50 0,450 0,300 0,95
Pilastri B 2,00 5,30 0,450 0,300 1,43
SOMMANO m?3 2,38 536,40 1°276,63
28179 Acciaio in barre per armature di
E.08.04.00 |conglomerato cementizio, ... rata
A RIPORTARE 97°206,15

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97°206,15
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Pilastro A
Longitudinali @16 *(par.ug.=2*8) 16,00 3,90 1,578 98,47
Longitudinali @12 *(par.ug.=2*2) 4,00 3,90 0,888 13,85
Staffe @10 *(par.ug.=29*2) 58,00 1,50 0,617 53,68
Pilastro B
Longitudinali @16 *(par.ug.=8*2) 16,00 5,85 1,578 147,70
Longitudinali @12 *(par.ug.=2*2) 4,00 5,85 0,888 20,78
Staffe@10 *(par.ug.=31*2) 62,00 1,50 0,617 57,38
Cordoli perimetrali laterali
Longitudinali @20 *(par.ug.=2*8) 16,00 3,40 2,466 134,15
Intermedi@12 *(par.ug.=2*2) 4,00 3,40 0,888 12,08
Staffe@10 *(par.ug.=27*2) 54,00 1,35 0,617 44,98
Riprese su pilastro 8,00 1,60 2,466 31,56
Soletta spessore 15 cm
Maglia orizzontale @12/20 *
(par.ug.=2*2,8/0,2) 28,00 6,20 0,888 154,16
Maglia verticale @12/20 *
(par.ug.=2*6/0,2) 60,00 3,30 0,888 175,82
Staffe chiusura 60,00 2,00 0,888 106,56
Aggiuntivi superiori @16 30,00 1,50 1,578 71,01
Cordolo 40x20 fuori spessore
Longitudinali @20 10,00 6,80 2,466 167,69
Staffe @12 30,00 1,20 0,888 31,97
Cordolo sopra il muro
Longitudinali @16 8,00 6,80 1,578 85,84
Staffe @12 30,00 1,40 0,888 37,30
A detrarre 110 kg/mc gia
compresi nella voce E.08.20.a-b *
(H/peso0=5,45+2,38) 110,00 1,40 7,830 -1205,82
Sommano positivi kg 1°444,98
Sommano negativi kg -1'205,82
SOMMANO kg 239,16 1,42 339,61
29/80 INGHISAGGIO DI BARRE SU
PA.S.010 STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI
compr ... zione con resina, la
fornitura e posa in opera della
barra
Inghisaggio barre @16 sul pilastro
B *(par.ug.=5,2/0,2*2) 52,00 52,00
SOMMANO cadauno 52,00 17,34 901,68
30/81 Muratura in mattoni a due teste, in
E.12.03.00 |opera con malta basta ... lature di
impianti, di spessore cm 25
MURATURA A DUE TESTE
Muratura in mattoni *(H/
peso0=5,95*3,5-1*1,8) 0,250 19,025 4,76
SOMMANO m3 4,76 480,63 2°287,80
STRUTTURE IN ACCIAIO
(SbCat 6)
31/73 MANUFATTI IN ACCIAIO PER
E.30.02.b TRAVATURE RETICOLARI E
PILASTRI TRALICCIATI (0]
CALASTRELLATI
Spezzoni UPN 120 per
connessione cordolo sommitale 40,00 0,80 10,600 339,20
A RIPORTARE 339,20 100°735,24

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 339,20 100°735,24
SOMMANO kg 339,20 2,38 807,30
32/82 Manufatti in acciaio per travi e
E.30.03.b pilastri realizzati con ... ILASTRI
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
HEB 180 8,00 5,50 51,200 2°252,80
Travi IPE180 zona scala
elicoidale 2,00 3,80 18,800 142,88
IPE180/UPN160 zona scala
elicoidale 2,00 1,25 18,800 47,00
Piatti di chiusura lamiera grecata *
(H/peso0=130*8*7850/1000000) 2,00 3,80 8,164 62,05
Traviad |
Anima centrale *(H/peso=1,28*
0,015*7850) 2,00 15,00 150,720 4’521,60
Ali superiori ed inferiori *
(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,025*0,3*
7850) 4,00 15,00 58,875 37532,50
Rastremature *(par.ug.=2*2) 4,00 450,000 1°800,00
Fazzoletti di irrigidimento *
(par.ug.=17*2*2)*(H/peso=1,28*
0,13*0,02*7850) 68,00 26,125 1'776,50
Flange d'estremita *(par.ug.=2*2)*
(H/pes0=0,93*0,3*0,025*7850) 4,00 54,754 219,02
Coprigiunti d'ala superiori *
(par.ug.=2*4)*(H/peso0=0,68*0,3*
0,02*7850) 8,00 32,028 256,22
Coprigiunti d'ala inferiori *
(par.ug.=2*2*4)*(H/peso=0,68*
0,13*0,02*7850) 16,00 13,879 222,06
Coprigiunti d'anima *(par.ug.=2*
4)*(H/peso=1,16*0,34*0,012*
7850) 8,00 37,152 297,22
PASSERELLA * Parziale kg 157129,85
SOMMANO kg 157129,85 2,38 36°009,04
33/83 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.S.011 DI BULLONI M20 CLASSE 8.8
Compr ... e della DDLL
strutturale; LUNGHEZZA
MASSIMA BULLONE 20 CM
Per ogni giunto 4,00 42,000 168,00
SOMMANO cadauno 168,00 7,17 1°204,56
34/84 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.S.012 DI BARRA FILETTATA M20
CLASSE 8 ... del gruppo di bulloni
all'interno della struttura in c.a.
Per ogni flangia d'estremita della
passerella 4,00 12,000 48,00
SOMMANO cadauno 48,00 16,77 804,96
35/85 Solaio in cemento armato con
MI.1C.05.300 |lamiera grecata zincata
.0010.h collaborante con il getto - altezza
totale soletta 12 cm, lamiera s =
12/10 mm, h =55 mm
Solaio zona ponte 14,75 5,500 81,13
Solaio passerella scala elicoidale 3,70 1,200 4,44
SOMMANO m? 85,57 60,87 57208,65
A RIPORTARE 144°769,75

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

144°769,75

36/86
E.08.05.00

37187
E.08.04.00

38/88
MI.1C.04.350
.0040.a

39/89
MI.1C.04.350
.0030.b

40/90
PA.S.013

41/91
E.30.03.b

Rete elettrosaldata in acciaio a
maglia quadra di qualsia
QUADRA B450C RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C

Rete @6 10x10 solaio lamiera
grecata *(H/peso=4,5*1,2)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, ... rata
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Barre aggiuntive @14 solaio
lamiera grecata

SOMMANO kg

Sovrapprezzo alle opere in
conglomerato  cementizio per
impiego di calcestruzzo
preconfezionato: - con aggregati
di Diam. max 20 mm

Solaio lamiera grecata

SOMMANO m?

Sovrapprezzo al cls
preconfezionato: - tipo S5
superfluido, slump maggiore di
210 mm

Sovrapprezzo per classe S5
solaio lamiera grecata

SOMMANO m?3

Sovrapprezzo alle opere in
conglomerato cementizio per im
. rato nei prezzi precedenti : -
classe di resistenza C30/37
Sovrapprezzo C30/37

SOMMANO m?3

Manufatti in acciaio per travi e
pilastri realizzati con ... ILASTRI
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
IPE240 copertura - correnti
IPE240 copertura - interrotti
HEB120 fino a primo solaio
HEB120 fino a fondazione

Piastre di base (particolare P1 e
P2) *(H/pes0=0,22*0,22*0,012*
7850)

Fazzoletti irrigidimento controventi
*(H/pes0=0,31*0,01*7850)
Controventi L60x60x5 mm *
(lung.=4+3,6)

UPN120

TELAIO PER VETRATE

85,57

40,00

5,00
4,00
6,00
10,00
14,00
16,00

4,00

18,00

4,95
7,25
3,50
7,50

7,60
10,55

5,400

1,208

10,000

10,000

30,700
30,700
26,700
26,700

4,559

24,335

4,570
13,400

462,08

462,08

869,76

869,76

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

759,83
890,30
560,70
2°002,50

63,83

389,36

138,93
141,37

1,25

1,42

0,75

7,27

14,18

577,60

1235,06

7,50

72,70

141,80

A RIPORTARE

4°946,82

146°804,41

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47946,82 146°804,41
LANTERNA * Parziale kg 47946,82
SOMMANO kg 47946,82 2,38 11'773,43
42 /94 Manufatti in acciaio per travi e
E.30.03.b pilastri realizzati con ... ILASTRI
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
Nuovi arcarecci UPN160 S275 su
copertura esistente 10,00 51,00 19,000 9°690,00
SOMMANO kg 9°690,00 2,38 23°062,20
43796 PAVIMENTI E MANUFATTI VARI
TN.B.039.005|IN LAMIERA DI  ACCIAIO
.015.005 pavimenti e gradini in lamiera
piana
Pedate gradini *(H/peso=0,01*
7850) 16,00 1,25 0,300 78,500 471,00
Alzate gradini *(H/peso=0,01*
7850) 18,00 1,25 0,170 78,500 300,26
Fazzoletti irrigidimento gradini *
(par.ug.=16*2)*(H/peso=56*7850/
10000) 32,00 43,960 1°406,72
Cosciale laterale scala *(H/
peso0=0,01*7850) 2,00 2,60 0,250 78,500 102,05
Contropiastra nel getto *(H/
peso0=0,01*7850) 2,00 2,60 0,210 78,500 85,72
Piastra di base su dado
fondazione *(H/pes0=0,015*7850) 1,31 0,310 117,750 47,82
Fazzoletti irrigidimento piastra
base *(H/peso=7850*170/10000) 8,00 133,450 1'067,60
Pianerottolo 1
lamiera 1300x1200x10 *(H/
peso0=0,01*7850) 1,30 1,200 78,500 122,46
lamiera 1310x1200x10 *(H/
peso0=0,01*7850) 1,31 1,200 78,500 123,40
lamiera pedata 1310x300x10 *(H/
peso0=0,01*7850) 1,30 0,300 78,500 30,62
lamiera alzata 1310x170x10 *(H/
peso0=0,01*7850) 1,30 0,170 78,500 17,35
Pianerottolo 2
Lamiera 1200x1495x10 *(H/
peso0=0,01*7850) 1,20 1,495 78,500 140,83
Lamiera 2135x1495x10 *(H/
peso0=0,01*7850) 2,14 1,495 78,500 251,15
Gradino 1495x170x10 *(H/
peso0=0,01*7850) 1,50 0,170 78,500 20,02
Irrigidimenti appoggio *(H/
peso0=0,02*7850*150/10000) 10,00 2,355 23,55
Parapetto
lamiera parapetto
*(lung.=3,75+2,7+5,1+1,2+2+
3,75)*(H/peso=7850*0,01*(1,3+
0,08*2)) 18,50 114,610 2°120,29
Montanti per attacco parapetto 10,00 1,20 7,100 85,20
SCALA DRITTA CON
PARAPETTI * Parziale kg 6°416,04
SOMMANO kg 6°416,04 5,00 32°080,20
44197 MANUFATTI IN ACCIAIO PER
E.30.02.b TRAVATURE RETICOLARI E
PILASTRI TRALICCIATI (0]
CALASTRELLATI
A RIPORTARE 213'720,24

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2137720,24
Profili L 120x120x9 per attacco
scala dritta su setto 2,00 1,20 16,500 39,60
SOMMANO kg 39,60 2,38 94,25
45/98 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.S.012 DI BARRA FILETTATA M20
CLASSE 8 ... del gruppo di bullon
all'interno della struttura in c.a.
Ancoraggio alla base-dado di
fondazione- scala dritta 8,00
Ancoraggio L120x120x9 a setto -
scala dritta *(par.ug.=8,00*2) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 24,00 16,77 402,48
46 /104 Manufatti in acciaio S275 per la
E.30.07.v realizzazione di scale t ... a scala,
la relazione di calcolo, I'imballo, il
trasporto
Pedate gradini *(H/peso=0,005*
0,56*7850) 19,00 21,980 417,62
Alzate gradini *(H/peso=0,005*
7850) 21,00 1,40 0,170 39,250 196,17
Pianerottolo sharco *(H/
peso=0,008*7850) 1,70 62,800 106,76
lamiera di base *(H/peso=7850*
0,008*0,56) 35,168 35,17
montanti interni-quadri 50x50x4
mm 25,00 1,20 6,000 180,00
montanti esterni-quadri
50x50x4mm 24,00 1,20 6,000 172,80
Lamiera parapetto interna *(H/
peso=0,005*7850) 2,00 7,00 39,250 549,50
Lamiera parapetto esterna *(H/
peso=7850*0,005) 2,00 14,00 39,250 1°099,00
Piastra di base *(H/peso=0,008*
7850) 2,00 0,95 0,250 62,800 29,83
Varie piatti/irrigidimenti/giunzioni
10% *(par.ug.=0,1*2786) 278,60 278,60
SCALA ELICOIDALE * Parziale
kg 3°065,45
SOMMANO kg 3°065,45 7,40 22'684,33
47 /105 Manufatti in acciaio per travi e
E.30.03.b pilastri realizzati con ... ILASTRI
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
Profilo L 80x160x12 per attacco in
sommita - scala elicoidale 2,40 21,600 51,84
Profilo UPN200 per attacco in
sommita - sclal elicoidale 2,40 25,300 60,72
SOMMANO kg 112,56 2,38 267,89
48 /106 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.S.012 DI BARRA FILETTATA M20
CLASSE 8 ... del gruppo di bulloni
all'interno della struttura in c.a.
Fissaggio alla base scala
elicoidale *(par.ug.=3*2+4+*2) 14,00 14,00
SOMMANO cadauno 14,00 16,77 234,78
A RIPORTARE 237°403,97

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

237°403,97

49 /136
E.30.03.b

50/95
E.30.03.b

51/100
E.40.65.a

52/101
E.40.65.d

537102
E.08.05.00

54 /103
E.08.04.00

Manufatti in acciaio per travi e
pilastri realizzati con ... ILASTRI
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
Architravi HEB 120 per nuove
aperture *(par.ug.=2*5)

Barre filettate @12 *(par.ug.=10*5)
Architravi HEB 120 per
adeguamento uscite di
emergenza *(par.ug.=2*6)

Barre filettate @12 *(par.ug.=10*5)

SOMMANO kg

RINFORZI E RISANAMENTI
STRUTTURALI (ShCat 7)

Manufatti in acciaio per travi e
pilastri realizzati con ... ILASTRI
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
Particolare CA2 rinforzo capriata *
(par.ug.=10*4)*(H/peso=0,008*
7850)

SOMMANO kg

Esecuzione di rinforzo di solai
esistenti in latero-c.a. ... LATERO
- CEMENTO Per solai con altezza
totale fino a 20 cm

Rinforzo solaio appendici laterali -
zona macchinari

SOMMANO m?2

Esecuzione di rinforzo di solai
esistenti in latero-c.a. ... | IN
LATERO - CEMENTO
Sovrapprezzo per getto cappa da
4 cm

Vedi voce n° 100 [m? 19.80]

SOMMANO m?2

Rete elettrosaldata in acciaio a
maglia quadra di qualsia .

QUADRA B450C RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIA
QUADRA IN B450C

Vedi voce n° 101 [m2 19.80] *(H/

peso=2,3*1,2)

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, ... rata
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Vedi voce n° 101 [m2 19.80]

SOMMANO kg

10,00
50,00

12,00
50,00

40,00

3,00
0,40

2,00
0,40

3,00

5,50

0,080

3,600

26,700
0,888

26,700
0,888

62,800

2,760

5,000

801,00
17,76

640,80
17,76

1°477,32

602,88

602,88

19,80

19,80

19,80

19,80

54,65

54,65

99,00

99,00

2,38

2,38

74,60

10,20

1,25

1,42

3'516,02

1°434,85

1°477,08

201,96

68,31

140,58

A RIPORTARE

244°242,77

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 244°242,77
55/135 Esecuzione di sostituzione di
E.40.63.v architravi, piattabande di ... gono
esclusi gli architravi che verranno
computati a parte
Architravi per nuove aperture 5,00 2,60 13,00
SOMMANO m 13,00 104,50 1358,50
0S21 - Opere strutturali speciali
(Cat 2)
SCAVI E MOVIMENTI TERRA
(SbCat 1)
56 /64 Sgombero e carico su automezzo
E.06.03.00 |con l'impiego di mezzi mec ... rto)
SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10
Materiale di risulta dei pali *
(par.ug.=4*10)*(H/peso=0,22*
0,22*3,14/4) 40,00 22,00 0,038 33,44
SOMMANO m3 33,44 9,41 314,67
57165 Trasporto e conferimento in
E.06.06.a discarica inerti autorizzata ...
MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi
Materiale di risulta dei pali *
(par.ug.=4*10)*(H/peso=0,22*
0,22*3,14/4) 40,00 22,00 0,038 33,44
SOMMANO m3 33,44 14,56 486,89
MICROPALI (SbCat 3)
58 /59 IMPIANTO CANTIERE - micropali
TN.D.041.01 |o tiranti
0.0010.20 Impianto cantiere 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'620,00 1'620,00
59 /60 PALI DI PICCOLO DIAMETRO
TN.D.041.01 |(MICROPALI) - diametro 200 -
0.0210.20 220 mm
Realizzazione micropali
fondazione *(par.ug.=10*4) 40,00 22,00 880,00
SOMMANO m 880,00 53,34 467939,20
60/61 ARMATURA DEI MICROPALI -
TN.D.041.01 |tubo in acciaio S275 non valvolato
0.0240.10 Tubo 168.3x6.3 *(par.ug.=4*10) 40,00 22,50 25,500/ 22°950,00
SOMMANO kg 22°950,00 1,23 28°228,50
61/62 TRATTAMENTO TESTA PALI -
TN.D.041.01 |micropali
0.0330.15 Micropali fondazione *(par.ug.=4*
10) 40,00 40,00
A RIPORTARE 40,00 3237190,53

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 3237190,53
SOMMANO cad 40,00 4,95 198,00
62/63 COMPENSO PER MICROPALI IN
TN.D.041.01 |ZONA DISAGIATA
0.0220.05 In misura del 20% *(H/
pes0=46939,2+28228,5+198+
1620) 0,20 76985,700| 15°397,14
SOMMANO a corpo 15°397,14 1,00 15"397,14
A RIPORTARE 3387785,67

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3387785,67

63/110
E.06.03.00

64/111
E.06.06.a

65/112
E.02.04.a

66/117
E.03.04.00

67/118
E.06.03.00

68/119
E.06.06.a

INGRESSO - H2 (SpCat 2)
OG1 - Edifici civili e industriali
(Cat 1)

SCAVI E MOVIMENTI TERRA
(SbhCat 1)

Sgombero e carico su automezzo
con l'impiego di mezzi mec ... rto)
SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10

Vedi voce n° 108 [m?3 29.00]

Vedi voce n° 109 [m? 158.00]

SOMMANO m?3

Trasporto e conferimento in
discarica inerti autorizzata
MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi

Vedi voce n° 109 [m2 158.00]

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici in
... OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondita fino a m
2.00

Scavo per fondazioni

SOMMANO m?

Rinterri con materiali idonei alla
compattazione esistent ... le
bagnature  RINTERRO CON
MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE
Fondazioni

SOMMANO m?3

Sgombero e carico su automezzo
con l'impiego di mezzi mec ... rto)
SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10

Fondazioni

SOMMANO m?

Trasporto e conferimento in
discarica inerti autorizzata ...
MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi

Fondazioni

SOMMANO m?

DEMOLIZIONI (SbCat 2)

4,00

24,00

1,000

0,150

1,000

25,650

38,100

38,100

29,00
23,70

52,70

158,00

158,00

96,00

96,00

25,65

25,65

38,10

38,10

38,10

38,10

9,41

14,56

9,03

11,06

9,41

14,56

495,91

2°300,48

866,88

283,69

358,52

554,74

A RIPORTARE

343'645,89

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 343°645,89
69 /107 TAGLIO DI STRUTTURE
PA.S.001 ORIZZONTALI e VERTICALI DI
QUALSIASI ... ola diamantata
comprensivi di eventuali ferri di
armatura
taglio per cordoli collegamento *
(par.ug.=4*2) 8,00 25,00 200,00
fondazioni tipo A 4,00 6,00 24,00
fondazioni tipo B 2,00 9,00 18,00
fondazioni tipo C *(lung.=7+6,5+
1) 4,00 14,50 58,00
SOMMANO m 300,00 13,79 47137,00
70/108 Demolizione di manufatti in
E.05.11.00 |conglomerato cementizio armat ...
uata a metrocubo vuoto per
pieno. DEMOLIZIONE DI
MANUFATTI
pilastri 4,00 1,00 1,000 0,500 2,00
Fondazione tipo A - per
ammorsamento su esistente 4,00 1,00 0,500 0,500 1,00
Fondazione tipo B 2,00 4,00 1,000 1,000 8,00
Fondazione tipo C 4,00 4,50 1,000 1,000 18,00
SOMMANO m?3 29,00 188,13 57455,77
71/109 Demolizione parziale o totale di
E.05.21.c battiscopa perimetrali e ... ALE DI
PAVIMENTI E MASSETTI DI
SOTTOFONDO pavimenti freddi
Fondazione tipo B 2,00 4,00 1,500 12,00
Fondazione tipo C 4,00 10,00 40,00
Plinti 250x100 4,00 3,00 1,500 18,00
Collegamento pilastri 4,00 22,00 1,000 88,00
SOMMANO m? 158,00 20,45 37231,10
721120 Demolizione di manufatti in
E.05.11.00 |conglomerato cementizio armat ...
uata a metrocubo vuoto per
pieno. DEMOLIZIONE DI
MANUFATTI
Demolizione fondazioni esistenti 6,00 4,00 1,000 0,500 12,00
SOMMANO m3 12,00 188,13 2'257,56
73/121 TAGLIO DI STRUTTURE
PA.S.001 ORIZZONTALI e VERTICALI DI
QUALSIASI ... ola diamantata
comprensivi di eventuali ferri di
armatura
Taglio fondazioni esistenti 16,00 1,50 24,00
SOMMANO m 24,00 13,79 330,96
OPERE IN C.A. - FONDAZIONI
(ShCat 4)
741113 MAGRONE PER FONDAZIONI
TN.B.004.010|Fondazioni L=250 cm 8,00 2,50 0,100 1,400 2,80
.0005.05 Fondazioni L=400 cm 6,00 4,00 0,100 1,400 3,36
Collegamenti fondazioni 4,00 17,00 0,100 0,500 3,40
A RIPORTARE 9,56 359°058,28
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Num.ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,56 359°058,28
SOMMANO m3 9,56 103,40 988,50
751114 Fornitura e posa in opera di
E.08.11.00 |conglomerato cementizio clas ...
MERATO CEMENTIZIO ARMATO
PER FONDAZIONI CONTINUE E
ISOLATE
Plinto 250x100 4,00 2,50 1,000 0,750 7,50
Plinto 400x100 2,00 4,00 1,000 0,750 6,00
Plinto fondazione tipo C 4,00 8,200 0,750 24,60
Cordolo di collegamento 4,00 17,00 0,400 0,400 10,88
SOMMANO m3 48,98 225,27 11°033,72
761115 Acciaio in barre per armature di
E.08.04.00 |conglomerato cementizio, ... rata
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Plinto di fondazione 250x100 (4
plinti)
Ferri diametro 20 mm 72,00 3,20 2,466 568,17
Staffe diametro 16 mm| 120,00 1,75 1,578 331,38
Ferri diametro 12 mm 16,00 2,80 0,888 39,78
Ferri diametro 16 mm -
inghisaggio su nuovo 40,00 2,80 0,888 99,46
A detrarre 50kg/mc 50,00 7,500 -375,00
Plinto di fondazione 396x100 (2
plinti)
Ferri diametro 20 mm 36,00 4,66 2,466 413,70
Staffe diametro 16 mm 96,00 1,75 1,578 265,10
Ferri diametro 12 mm 8,00 4,26 0,888 30,26
Ferri diametro 16 mm
A detrarre 50,00 6,000 -300,00
Plinto di fondazione tipo C
Ferri diametro 20 mm 72,00 4,66 2,466 827,39
Staffe diametro 16 mm| 312,00 2,05 1,578 1°009,29
Ferri intermedi 12 mm 16,00 4,26 0,888 60,53
Ferri diametro 16 mm -
inghisaggio su nuovo cordolo 32,00 1,60 1,578 80,79
Ferri diametro 20 mm 72,00 3,20 2,466 568,17
Ferri diametro 12 mm 16,00 2,80 0,888 39,78
A detrarre 50 kg/mc 50,00 24,600| -1"230,00
Cordoli di collegamento (4 cordoli)
Ferri diametro 16 mm 80,00 9,00 1,578 1°136,16
Staffe diametro 10 mm| 340,00 1,52 0,617 318,87
A detrarre 50 kg/mc 50,00 10,880 -544,00
Sommano positivi kg 57788,83
Sommano negativi kg -2°449,00
SOMMANO kg 37339,83 1,42 4774256
771116 INGHISAGGIO DI BARRE SU
PA.S.010 STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI
compr ... zione con resina, la
fornitura e posa in opera della
barra
Inghisaggio barre su fondazioni
esistenti 136,00
SOMMANO cadauno 136,00 17,34 2'358,24
A RIPORTARE 3787181,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3787181,30

781137
E.08.20.a

79/138
PA.S.010

80/139
E.08.04.00

81/140
MI.1C.04.350
.0030.b

82/141
PA.S.013

83/128
E.30.02.b

OPERE IN C.A. - ELEVAZIONE
(SbCat 5)

Fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio, cla ...
RAVI, PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE cordoli, travi e solette
cerchiatura pilastri

SOMMANO m?3

INGHISAGGIO DI BARRE SU
STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI
compr ... zione con resina, la
fornitura e posa in opera della
barra

pilastri *(par.ug.=4*2*(4+4+4+4))
controventi TIPO2 su struttura
esistente *(par.ug.=8*2)*(lung.=4/
0,5)

SOMMANO cadauno

Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio, ... rata
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
inghisaggi *(par.ug.=4*2*(4+4+4+
4))

inghisaggi *(par.ug.=4*(4+4+4+4))
inghisaggi controventi TIPO2 su
struttura esistente *(par.ug.=8*2)*
(lung.=4/0,5*0,2)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo al cls
preconfezionato: - tipo S5
superfluido, slump maggiore di
210 mm
pilastri

SOMMANO m?3

Sovrapprezzo alle opere in
conglomerato cementizio per im
. rato nei prezzi precedenti : -
classe di resistenza C30/37
pilastri

SOMMANO m?

STRUTTURE IN ACCIAIO
(SbCat 6)

MANUFATTI IN ACCIAIO PER
TRAVATURE RETICOLARI E
PILASTRI TRALICCIATI (e}
CALASTRELLATI
Pianta inferiore reticolare
doppio angolare 100x65x7 -
correnti
doppio angolare 100x65x7 -
elementi trasversali

4,00

128,00

16,00

128,00
64,00

16,00

4,00

4,00

16,00

104,00

0,50

8,00

1,60
4,00

1,60

0,50

0,50

22,40

1,03

0,500

0,500

0,500

5,000

1,600
1,600

1,600

4,000

4,000

8,770

8,770

5,00

5,00

128,00

128,00

256,00

327,68
409,60

40,96

778,24

4,00

4,00

4,00

4,00

37143,17

939,44

449,63

17,34

1,42

7,27

14,18

2'248,15

47439,04

1°105,10

29,08

56,72

A RIPORTARE

4°082,61

386°059,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°082,61 386°059,39
doppio angolare 100x65x7 -
elementi diagonali 96,00 1,55 8,770 1°304,98
doppio angolare 100x65x7 -
elementi di estremita 32,00 1,60 8,770 449,02
Parziale kg 5'836,61
Elevazione
doppio angolare 100x65x7 -
corrente superiore 16,00 11,50 8,770 1'613,68
angolare 100x65x7 - elementi
verticali 4,00 36,00 8,770 1'262,88
angolare 100x65x7 - elementi
diagonali 4,00 47,00 8,770 1'648,76
Parziale kg 4'525,32
SOMMANO kg 10°361,93 2,38 24°661,39
84 /129 ZINCATURA A CALDO DI
E.30.23.c STRUTTURE E MANUFATTI
ACCIAIO - strutture pesanti,
leggere, lamiere e tubi pesanti
trave reticolare 10361,930| 10°361,93
SOMMANO kg 10°361,93 0,74 7°667,83
85/130 MANUFATTI IN ACCIAIO PER
E.30.02.b TRAVATURE RETICOLARI E
PILASTRI TRALICCIATI O
CALASTRELLATI
Profilo HEA240 - elementi verticali 12,00 3,90 60,300 2°822,04
Profilo HEA240 - element
orizzontali 6,00 4,00 60,300 1°447,20
Profilo UPN140 - elementi
diagonali 24,00 2,25 16,000 864,00
Profilo UPN140 - elementi
diagonali 12,00 4,74 16,000 910,08
SOMMANO kg 6°043,32 2,38 14°383,10
86/131 ZINCATURA A CALDO DI
E.30.23.c STRUTTURE E MANUFATTI
ACCIAIO - strutture pesanti,
leggere, lamiere e tubi pesanti
Controventi tipo 1 6043,320 67043,32
SOMMANO kg 67043,32 0,74 4°472,06
871132 MANUFATTI IN ACCIAIO PER
E.30.02.b TRAVATURE RETICOLARI E
PILASTRI TRALICCIATI O
CALASTRELLATI
Profilo HEA240 - elementi verticali 16,00 3,90 60,300 37762,72
Profilo HEA240 - elementi
orizzontali 8,00 2,00 60,300 964,80
Profilo UPN140 - elementi
diagonali 32,00 1,70 16,000 870,40
Profilo UPN140 - elementi
diagonali 16,00 3,60 16,000 921,60
SOMMANO kg 6°519,52 2,38 15'516,46
88/133 ZINCATURA A CALDO DI
E.30.23.c STRUTTURE E MANUFATTI
A RIPORTARE 452°760,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 452°760,23
ACCIAIO - strutture pesanti,
leggere, lamiere e tubi pesanti
Controventi tipo 2 6519,520 6'519,52
SOMMANO kg 6°519,52 0,74 4°824,44
0S21 - Opere strutturali speciali
(Cat 2)
SCAVI E MOVIMENTI TERRA
(ShCat 1)
89/126 Sgombero e carico su automezzo
E.06.03.00 |con l'impiego di mezzi mec ... rto)
SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10
Fondazioni speciali 52,00 20,00 0,031 32,24
SOMMANO m3 32,24 9,41 303,38
MICROPALI (SbCat 3)
90/122 IMPIANTO CANTIERE - micropali
TN.D.041.01 |o tiranti
0.0010.20 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'620,00 1°620,00
91/123 PALI DI PICCOLO DIAMETRO
TN.D.041.01 |(MICROPALI) - diametro 200 -
0.0210.20 220 mm
Pali di fondazione 52,00 20,00 1°040,00
SOMMANO m 1040,00 53,34 55°473,60
92/124 TRATTAMENTO TESTA PALI -
TN.D.041.01 |micropali
0.0330.15 52,00
SOMMANO cad 52,00 4,95 257,40
93/125 ARMATURA DEI MICROPALI -
TN.D.041.01 |tubo in acciaio S275 non valvolato
0.0240.10 Tubo @168.3x6.5 mm in acciaio
S275 non valvolato 52,00 20,50 25,200| 26'863,20
SOMMANO kg 26°863,20 1,23 33°041,74
94 /127 Trasporto e conferimento in
E.06.06.a discarica inerti autorizzata ...
MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi
Fondazioni su pali 52,00 20,00 0,031 32,24
SOMMANO m3 32,24 14,56 469,41
A RIPORTARE 548°750,20
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

548°750,20

95/22
E.02.04.a

96/29
E.03.04.00

97/30
E.06.03.00

98/31
E.06.06.a

99/142
E.02.04.a

100/1
E.05.21.c

SPAZIO POLIFUNZIONALE PER
L'ARTE - H3 (SpCat 3)
OG1 - Edifici civili e industriali
(Cat 1)

SCAVI E MOVIMENTI TERRA
(SbhCat 1)

Scavo a sezione obbligata

eseguito con mezzi meccanici in
OBBLIGATA ESEGUITO A

MACCHINA di profondita fino a m

2.00

Scavo per plinti

SOMMANO m?3

Rinterri con materiali idonei alla
compattazione esistent ... le
bagnature RINTERRO CON
MATERIALE ADIACENTE AL
CANTIERE

Reinterro materiale scavato *
(par.ug.=75,4-12,92-5,8)

SOMMANO m?

Sgombero e carico su automezzo
con l'impiego di mezzi mec ... rto)
SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10

Conferimento discarica materiale
risulta scavi fondazioni *
(par.ug.=5,8+12,92)

SOMMANO m?3

Trasporto e conferimento in
discarica inerti autorizzata ...
MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi

Conferimento materiale risulta

SOMMANO m?3

Scavo a sezione obbligata
eseguito con mezzi meccanici in
... OBBLIGATA ESEGUITO A
MACCHINA di profondita fino a m
2.00

cabina elettrica

centrale termica

SOMMANO m?

DEMOLIZIONI (SbCat 2)

Demolizione parziale o totale di
battiscopa perimetrali e ... ALE DI
PAVIMENTI E MASSETTI DI
SOTTOFONDO pavimenti freddi
Demolizione per posizionamento

4,00

56,68

18,72

5,80

8,00
5,50

2,500

3,500
3,500

1,150

1,000
1,000

66,70

66,70

56,68

56,68

18,72

18,72

18,72

18,72

28,00
19,25

47,25

9,03

11,06

9,41

14,56

9,03

602,30

626,88

176,16

272,56

426,67

A RIPORTARE

550°854,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

550°854,77

101/11
E.05.12.a

102/12
PA.S.001

103/ 18
F.02.08.a

104719
F.02.08.b

105720
F.02.04.00

106/ 21
H.01.11.b

107 /23

profili L in copertura
Demolizione per posizionamento
piatti in copertura

SOMMANO m?

Demolizione di strutture
orizzontali di qualsiasi spessor ...
tte, travi e rampa scala in
conglomerato cementizio armato
Demolizione pavimento
industriale per attacco controventi

SOMMANO m?2

TAGLIO DI STRUTTURE
ORIZZONTALI e VERTICALI DI
QUALSIASI ... ola diamantata,
comprensivi di eventuali ferri di
armatura

Taglio pavimentazione per
attacco controventi *(lung.=0,5+
1,5+1)

SOMMANO m

Taglio di pavimentazione in
conglomerato bituminoso esegu
... IONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO fino a cm 5,00 di
spessore

Taglio per realizzazione plinti *
(lung.=2+3+5,8+2)

SOMMANO m

Taglio di pavimentazione in
conglomerato bituminoso esegu
... ONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per ogni cm oltre i
cm 5,00

Taglio-ulteriori 10 cm

SOMMANO m

DEMOLIZIONE DI
SOVRASTRUTTURA STRADALE
Demolizione per realizzazione
fondazioni setti

SOMMANO m?

COMPENSO PER LO
SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI
RECUPERO DI MATERIALE DA
ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E
COSTRUZIONE

Indennita discarica conglomerato
bituminoso

SOMMANO ton

TAGLIO DI STRUTTURE

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

6,96

24,50

24,50

3,00

12,80

12,80

5,80

0,500

1,000

2,000

1,250

10,000

0,150

2,000

24,50
49,00

73,50

5,00

5,00

12,00

12,00

51,20

51,20

512,00

512,00

6,96

6,96

13,92

13,92

20,45

58,04

13,79

3,58

0,51

31,56

10,12

1'503,08

290,20

165,48

183,30

261,12

219,66

140,87

A RIPORTARE

5537618,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5537618,48
PA.S.001 ORIZZONTALI e VERTICALI DI
QUALSIASI . ola diamantata
comprensivi di eventuali ferri di
armatura
Taglio bicchiere plinto *
(lung.=0,15+1,2) 4,00 1,35 5,40
SOMMANO m 5,40 13,79 74,47
108/ 24 Demolizione di manufatti in
E.05.11.00 |conglomerato cementizio armat ...
uata a metrocubo vuoto per
pieno. DEMOLIZIONE DI
MANUFATTI
Demolizione bicchiere plinto 4,00 1,20 0,150 1,200 0,86
SOMMANO m3 0,86 188,13 161,79
OPERE IN C.A. - FONDAZIONI
(SbCat 4)
109/ 25 MAGRONE PER FONDAZIONI
TN.B.004.010|Magrone per plinti fondazione 4,00 5,80 2,500 0,100 5,80
.0005.05
SOMMANO m?3 5,80 103,40 599,72
110/ 26 Fornitura e posa in opera di
E.08.11.00 |conglomerato cementizio clas ...
MERATO CEMENTIZIO ARMATO
PER FONDAZIONI CONTINUE E
ISOLATE
Plinti fondazione 4,00 3,80 1,000 0,850 12,92
SOMMANO m3 12,92 225,27 2°910,49
111/ 27 Acciaio in barre per armature d
E.08.04.00 |conglomerato cementizio, ... rata
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Plinto di fondazione
Pos.1 *(par.ug.=4*24) 96,00 4,50 3,551 1'534,03
Pos. 2 - staffe *(par.ug.=4*24) 96,00 3,65 0,888 311,16
Pos. 3 - ferri intermedi *
(par.ug.=4*4) 16,00 4,10 0,888 58,25
Pos.4 - riprese pilastri *
(par.ug.=4*20) 80,00 2,10 2,466 414,29
Pos. 5 - riprese pilastri *
(par.ug.=4*8) 32,00 1,70 0,888 48,31
A detrarre 50 kg/mc gia compresi
in E.08.11 50,00 12,920 -646,00
Sommano positivi kg 2°366,04
Sommano negativi kg -646,00
SOMMANO kg 1720,04 1,42 2°442,46
112 /28 INGHISAGGIO DI BARRE SU
PA.S.010 STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI
compr ... zione con resina, la
fornitura e posa in opera della
barra
Inghisaggio barre su fondazioni
esistenti *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
A RIPORTARE 32,00 559°807,41
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,00 559°807,41
SOMMANO cadauno 32,00 17,34 554,88
113/143 MAGRONE PER FONDAZIONI
TN.B.004.010|cabina elettrica 8,00 3,500 0,150 4,20
.0005.05 centrale termica 5,50 3,500 0,150 2,89
SOMMANO m3 7,09 103,40 733,11
OPERE IN C.A. - ELEVAZIONE
(ShCat 5)
114/6 Fornitura e posa in opera di
E.13.12.00 |massetto alleggerito pratica
d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI MASSETTO
ALLEGGERITO
Ripistino massetto ove demolito 2,00 24,50 0,500 24,50
Ripistino massetto ove demolito-
zona piatti 2,00 24,50 1,000 49,00
SOMMANO m2 73,50 17,86 1'312,71
115/ 38 Fornitura e posa in opera di
E.08.20.b conglomerato cementizio, cla ...
TO C 28/35 PER TRAVI,
PILASTRI, CORDOLI E
SOLETTE pilastri
Calcestruzzo per setti 4,00 1,70 0,250 7,500 12,75
SOMMANO m3 12,75 536,40 6°839,10
116/39 Acciaio in barre per armature di
E.08.04.00 |conglomerato cementizio, ... rata
controllato in stabilimento
ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
Armatura setti
Pos. 7 - longitudinali pilastri *
(par.ug.=4*20) 80,00 7,45 2,466 1°469,74
Pos. 8 - longitudinali intermedi *
(par.ug.=4*8) 32,00 7,45 0,888 211,70
Pos. 9 - forche di chiusura *
(par.ug.=4*8) 32,00 1,40 0,888 39,78
Pos. 10- forche di chiusura *
(par.ug.=4*20) 80,00 1,80 1,578 227,23
Pos. 11 - staffe *(par.ug.=48+2*4) 384,00 1,45 0,888 494,44
Pos. 12 - armatura orizzontale *
(par.ug.=48*2*4) 384,00 2,45 0,617 580,47
Pos. 13 - legature *(par.ug.=100*
4) 400,00 0,45 0,395 71,10
A detrarre 110 kg/mc gia
compresi in E.08.20.b 110,00 12,75 -1°402,50
Sommano positivi kg 3°094,46
Sommano negativi kg -1°402,50
SOMMANO kg 1°691,96 1,42 2°402,58
117 /40 CONNESSIONE SETTO-
PA.S.009 PILASTRO IN C.A. come da
elaborati prog .. to di malta
cementizia premiscelata antiritiro
tixotropica
CONNESSIONI SETTO-
PILASTRO *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
A RIPORTARE 12,00 571°649,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 571°649,79
SOMMANO cadauno 12,00 310,73 37728,76
118/ 144 FORNITURA E POSA DI CABINA
PA.S.101 PREFABBRICATA IN C.A. -
CABINA CEB.25.1100/3 LOCALI
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 227960,13 22°960,13
119/ 145 FORNITURA E POSA DI CABINA
PA.S.102 PREFABBRICATA IN C.A. -
CENTRALE TERMICA
CEP2.300.0450
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°443,30 107443,30
STRUTTURE IN ACCIAIO
(SbCat 6)
120/2 Manufatti in acciaio per travi e
E.30.03.b pilastri realizzati con ... ILASTRI
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
Profilo L 200x200x16 2,00 24,50 48,500 2'376,50
Piatti 160x15 irrigidito *(H/
peso=(0,16*0,015+0,025*0,008*
3)*7850*1,2) 2,00 24,50 28,260 1'384,74
SOMMANO kg 3'761,24 2,38 87951,75
121/3 ZINCATURA A CALDO DI
E.30.23.c STRUTTURE E MANUFATTI
ACCIAIO - strutture pesanti,
leggere, lamiere e tubi pesanti
Vedi voce n° 2 [kg 3 761.24] 3'761,24
SOMMANO kg 3'761,24 0,74 2'783,32
122 /4 ANCORAGGIO A STRUTTURE
PA.S.002 ESISTENTI CON BULLONI M12
CLASSE 8 ... ra e posa bullone,
dado e rondella e serraggio de
bullon
Connessione profiliad L a
copertura 80,00
Connessione piatti a copertura 108,00
SOMMANO cadauno 188,00 15,43 2°900,84
123/5 ANCORAGGIO A STRUTTURE
PA.S.003 ESISTENTI CON BULLONI M16
CLASSE 8 ... a e serraggio de
bulloni; LUNGHEZZA MASSIMA
BULLONE 30 CM
Connessione profili L a pannelli
tamponamento 100,00
SOMMANO cadauno 100,00 15,85 1'585,00
124/7 PROFILI AD "y
A RIPORTARE 625°002,89
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

625°002,89

PA.S.004

125/8
PA.S.005

126/ 10
E.30.23.c

127/13
PA.S.006

128/14
PA.S.007

129/15
PA.S.008

130/ 44
PA.S.001

SAGOMATI,SALDATI ED
IRRIGIDITI PER FISSAGG
ealizzazione ancoraggio chimico;
comprensivo di zincatura;
Connessione tegolo-trave

SOMMANO cadauno

PROFILI AD "L
SAGOMATI,SALDATI ED
IRRIGIDITI PER FISSAGG
ncoraggio chimico; comprensivo
di zincatura degli elementi
Connessione trave-pilastro

SOMMANO cadauno

ZINCATURA A CALDO DI
STRUTTURE E MANUFATTI
ACCIAIO - strutture pesanti,
leggere, lamiere e tubi pesanti
Vedi voce n° 9 [kg 569.60]

SOMMANO kg

PROFILI AD "L
SAGOMATI,SALDATI ED
IRRIGIDITI PER FISSAGG
ncoraggio chimico; comprensivo
di zincatura degli elementi
Connessione controvento a nodo
trave-pilastro

SOMMANO cadauno

ELEMENTI ANGOLARI CON
PIASTRA FORATA E IRRIGIDITA
PER IL ... raggio chimico;
comprensivo di contropiastra per
pilastro;

Connessione controvento a nodo
pilastro-plinto

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA
BULLONI ALTA RESISTENZA ...
dado e rondella e serraggio dei
bulloni per fissaggio;

Bulloni attacco controventi *
(par.ug.=4*2*8)

SOMMANO cadauno

TAGLIO DI STRUTTURE
ORIZZONTALI e VERTICALI DI
QUALSIASI ... ola diamantata,
comprensivi di eventuali ferri di
armatura

Apertura AP1 - pannello esterno
Apertura AP1 - pannello interno
Apertura AP1 - montanti verticali
Apertura AP2 - pannelli di
tamponamento

64,00

2,00
2,00
4,00

4,00

2,75
3,25
3,50

2,30

40,00

40,00

8,00

8,00

569,60

569,60

4,00

4,00

4,00

4,00

64,00

64,00

5,50
6,50
14,00

9,20

882,31

293,91

0,74

1'195,55

1'625,56

5,49

35'292,40

2°351,28

421,50

4°782,20

6'502,24

351,36

A RIPORTARE

35,20

674°703,87
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,20 674°703,87
Apertura AP2 - montanti verticali 4,00 2,20 8,80
Apertura AP3 -pannelli di
tamponamento sup ed inf *
(par.ug.=3*4) 12,00 1,45 17,40
Apertura AP3 -montanti verticali *
(par.ug.=3*4) 12,00 2,10 25,20
Apertura AP2 - aperture per
griglie ripresa *(par.ug.=4,00*2)*
(lung.=2*0,7+2*1,4) 8,00 4,20 33,60
SOMMANO m 120,20 13,79 1'657,56
RINFORZI E RISANAMENTI
STRUTTURALI (SbCat 7)
131/ 16 INGHISAGGIO DI BARRE SU
PA.S.010 STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI
compr ... zione con resina, la
fornitura e posa in opera della
barra
Inghisaggio barre per
connessione pavimento
industriale *(par.ug.=4*(3/0,15)) 80,00 80,00
SOMMANO cadauno 80,00 17,34 1°387,20
132 /17 Fornitura e posa in opera di
E.14.10.b pavimento industriale esegui ... IN
OPERA DI PAVIMENTO
INDUSTRIALE ANTIUSURA
spessore 15 cm
Ripristino pavimentazione
industriale 4,00 1,250 5,00
SOMMANO m? 5,00 40,95 204,75
133/45 Manufatti in acciaio per travi e
E.30.03.b pilastri realizzati con ... ILASTRI
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
Apertura AP1
Profilo L 120x120x13 1,00 3,20 23,300 74,56
Profilo L 130x65x10 1,00 2,70 14,600 39,42
Piatti di collegamento *(H/
peso0=0,05*0,01*7850) 7,00 0,20 3,925 5,50
Spessori *(H/peso=0,015*0,05*
7850) 7,00 0,12 5,888 4,95
Montanti HEA140 2,00 3,50 24,700 172,90
Collegamento montanti con piatti
200x50x10 *(par.ug.=1,6/0,4*2)*
(H/pes0=0,05*0,01*7850) 8,00 0,20 3,925 6,28
Piastra di base *(H/peso=0,205*
0,18*0,01*7850) 2,00 2,897 5,79
Apertura AP2
Profilo L 120x60x8 4,00 2,30 10,900 100,28
Montanti L 120x60x8 4,00 2,30 10,900 100,28
Piatti di collegamento
*(par.ug.=8*4)*(H/peso=0,05*
0,01*7850 32,00 0,20 3,925 25,12
Apertura AP3
Correnti superiori L 120x60x8 *
(par.ug.=2*3) 6,00 1,45 10,900 94,83
Montanti verticali L 80x60x7 *
(par.ug.=3*4) 12,00 2,20 7,350 194,04
Piastre di base *(par.ug.=3*2)*(H/
pes0=283,6/1000*0,01*7850) 6,00 22,263 133,58
A RIPORTARE 957,53 677°953,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 957,53 677°953,38
Apertura AP2 per griglie
aerazione
Profilo L 120x60x8 *
(par.ug.=4,00*2) 8,00 1,50 10,900 130,80
Montanti L 120x60x8
*(par.ug.=4*2) 8,00 0,80 10,900 69,76
Piatti di collegamento
*(par.ug.=8*4*4)*(H/peso=0,05*
0,01*7850) 128,00 0,20 3,925 100,48
SOMMANO kg 1'258,57 2,38 27995,40
134/ 46 ANCORAGGIO A STRUTTURE
PA.S.002 ESISTENTI CON BULLONI M12
CLASSE 8 ... ra e posa bullone,
dado e rondella e serraggio de
bullon
Apertura AP1 6,00
Apertura AP2 6,00
Apertura AP3 *(par.ug.=3*4) 12,00 12,00
Apertura AP2 x griglie aerazione 6,00
SOMMANO cadauno 30,00 15,43 462,90
135/134 INGHISAGGIO DI BARRE SU
PA.S.010 STRUTTURE IN C.A. ESISTENTI
compr ... zione con resina, la
fornitura e posa in opera della
barra
Ancoraggio alla base AP1 *
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Ancoraggio alla base AP3 *
(par.ug.=3*4) 12,00 12,00
Apertura AP2 x griglie aerazione *
(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
SOMMANO cadauno 52,00 17,34 901,68
RIPRISTINI ESTERNI (SbCat 8)
136/ 41 Strato di fondazione in misto
F.13.05.00 |cementato con cemento tipo ...
dopo costipamento STRATO DI
FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO
Ripristino pavimentazione esterna 4,00 6,00 2,000 0,150 7,20
SOMMANO m3 7,20 45,86 330,19
137/ 42 Strato di base STRATO DI BASE
F.13.09.a SPESSORE 80 MM
Strato di base esterno 4,00 6,00 2,000 48,00
SOMMANO m?2 48,00 10,75 516,00
138/43 Fornitura, stesa e costipamento di
F.13.15.b conglomerato bituminos ... TO DI
USURA:SPLITTMASTIX  (SMA)
spessore compresso di mm 40
Strato di usura esterno 4,00 6,00 2,000 48,00
SOMMANO m? 48,00 10,11 485,28
A RIPORTARE 6837644,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6837644,83
0S21 - Opere strutturali speciali
(Cat 2)
SCAVI E MOVIMENTI TERRA
(SbhCat 1)
139/ 36 Sgombero e carico su automezzo
E.06.03.00 |con l'impiego di mezzi mec ... rto)
SGOMBERO CARICO E
TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10
Sgombero materiale micropali *
(par.ug.=4*2)*(H/peso=0,3"2*
3,14/4) 8,00 25,00 0,071 14,20
SOMMANO m3 14,20 9,41 133,62
140/ 37 Trasporto e conferimento in
E.06.06.a discarica inerti autorizzata
MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente
da scavi
Conferimento materiale pali 14,20
SOMMANO m3 14,20 14,56 206,75
MICROPALI (SbCat 3)
141/32 IMPIANTO CANTIERE - micropali
TN.D.041.01 |o tiranti
0.0010.20 IMPIANTO CANTIERE
MICROPALI 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'620,00 1°620,00
142/ 33 PALI DI PICCOLO DIAMETRO
TN.D.041.01 |(MICROPALI) - diametro 300 mm
0.0210.25 Micropali di fondazione *
(par.ug.=4*2) 8,00 25,00 200,00
SOMMANO m 200,00 71,34 14°268,00
143/34 ARMATURA DEI MICROPALI -
TN.D.041.01 |tubo in acciaio S355 valvolato
0.0240.20 Profilo tubolare 219.1x6.3 mm in
acciaio S355 valvolato *
(par.ug.=4*2) 8,00 25,50 33,100 67752,40
SOMMANO kg 67752,40 1,71 11°546,60
144135 TRATTAMENTO TESTA PALI -
TN.D.041.01 |micropali
0.0330.15 Trattamento teste micropali *
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 4,95 39,60
STRUTTURE IN ACCIAIO
(ShCat 6)
145/9 Manufatti in acciaio per travi e
E.30.03.b pilastri realizzati con ... ILASTRI
A RIPORTARE 711°459,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 711°459,40
IN PROFILATI COMPOSTI
SALDATI In acciaio Fe 430 B.
UPN 140 controventi 4,00 8,90 16,000 569,60
SOMMANO kg 569,60 2,38 1°355,65
Parziale LAVORI A CORPO euro 712°815,05
TOTALE euro 712°815,05

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .
ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 MUSEO DELL'ARIA - H1 338°785,67| 47,528
002 INGRESSO - H2 209°964,53| 29,456
003 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 164°064,85| 23,016
Totale SUPER CATEGORIE euro 712°815,05| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OGL1 - Edifici civili e industriali 499°294,90| 70,046
002 0S21 - Opere strutturali speciali 213'520,15| 29,954
Totale CATEGORIE euro 712°815,05| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”oc/c',d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 12°619,66| 1,770
002 DEMOLIZIONI 4442562 6,232
003 MICROPALI 210°'719,19| 29,562
004 OPERE IN C.A. - FONDAZIONI 50°031,45| 7,019
005 OPERE IN C.A. - ELEVAZIONE 102°409,32| 14,367
006 STRUTTURE IN ACCIAIO 280°645,13| 39,371
007 RINFORZI E RISANAMENTI STRUTTURALI 10'633,21| 1,492
008 RIPRISTINI ESTERNI 1'331,47| 0,187
009 INDAGINE ORDIGNI BELLICI 0,00/ 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 712°815,05| 100,000

Data, 15/09/2017

Il Tecnico
Ing. Giustino Moro

A RIPORTARE
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
PARCO (SpCat 1)
OGL11 Impianti tecnologici (Cat 1)
1/6 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co
E.03.06.a SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici
55,80
SOMMANO..., m? 55,80 32,81 1830,80
2/13 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino am 1.50
930,00
SOMMANO..., m? 930,00 12,87 11°969,10
3/19 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... SA IN
H.03.18.a OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
PARCOEN + IP 110,00
SOMMANO... n 110,00 88,56 97741,60
4/20 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... DI
H.03.18.b POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
PARCO FIBRA + AIM SAR 48,00
SOMMANO... n 48,00 215,36 10"337,28
5/21 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e
H.03.19.00 |Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
(par.ug.=48,00+110) 9°480,00
SOMMANO...| kg 9°480,00 2,25 21°330,00
6/22 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020 7°050,00
SOMMANO... m 7°050,00 5,90 41°595,00
71400 Fibre ottiche
M.12.03.01 |l cavi in fibra ottica saranno da 12 fibre ... | lavoro a regola d'arte.
LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre
RAMO NORD 800,00
SOMMANO... m 800,00 10,44 87352,00
A RIPORTARE 1057155,78
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1057155,78
PORTA EST - SPAZI ESTERNI (SpCat 2)
8/1 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co
E.03.06.a SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici
44,10
SOMMANO..., m? 44,10 32,81 1446,92
9/8 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino am 1.50
735,00
SOMMANO..., m? 735,00 12,87 9°459,45
10/15 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... SA IN
H.03.18.a OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
PORTAESTEN + IP 52,00
SOMMANO... n 52,00 88,56 4°605,12
11/16 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... DI
H.03.18.b POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
FIBRA OTTICA e Servizi a rete AIM 40,00
SOMMANO... n 40,00 215,36 87614,40
12/17 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e
H.03.19.00 |Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
POZZETTO 100X100 1800,00
POZZETTO 60X60 57520,00
PLINTI 315,00
SOMMANO...| kg 7°635,00 2,25 17°178,75
13/18 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020 5°500,00
TUBO BT AIM 680,00
SOMMANO... m 6°180,00 5,90 367462,00
14/37 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 160 mm (conf.25 m)
070.025 TUBI DI MEDIA TENSIONE AIM 160,00
SOMMANO... m 160,00 7,63 1'220,80
15/44 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
TN.B.06.060. |100x100x100 cm
010.030 PRINCIPALI DISTRIBUZIONE 20,00
SOMMANO...| cad 20,00 207,70 47154,00
16/45 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
TN.B.06.060. |75x40x65 cm
030.005 TVCC PORTA EST (in H1 + H3) 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 132,70 265,40
A RIPORTARE 188562,62
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 188562,62
17 /46 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
TN.B.06.060. |110x70x80 cm
030.010 7,00
SOMMANO...| cad 7,00 197,80 1384,60
18/55 PALI DI SOSTEGNO PER APPARECCHI ILLUMINANTI altezza fuori
TN.B.66.070. terra5m
310.005 TVCC PORTA EST (in H1 + H3) 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 254,10 508,20
19/56 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
TN.B.62.032. [PULSANTE a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.
005.010 GEN BT 1,00
C.T. 1,00
SOMMANO...| cad 2,00 121,84 243,68
20/57 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o i ...
M.01.01.06 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 11.1 a 15 kW/380V+T
ALL QECT 1,00
SOMMANO... n 1,00 285,41 285,41
21/58 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/0 i ...
M.01.01.07 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 15.1 a 30 kW/380V+T
ALL QE UTA 1,00
ALL QERIFASAMENTO 1,00
SOMMANO... n 2,00 317,86 635,72
22 /59 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/0 i ...
M.01.01.10 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 35.1 a 40 kW/380V+T
POMPA DI CALORE 1,00
SOMMANO... n 1,00 428,22 428,22
23/60 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda ...
M.01.36.10 |CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 10
mmg.
L.POMPA POZZO GIARDINO 220,00
L.POMPA FOGNE NERE GIARDINO 220,00
SOMMANO... m 440,00 11,04 4857,60
24 /61 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda ...
M.01.36.12 |CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 16
mmg.
ALIM QE ASSOCIAZIONI HANGAR 1 60,00
ALIM. QE CENTRALE TERMICA 35,00
SOMMANO... m 95,00 16,07 1'526,65
25/62 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.05 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 10 mmg.
I.P. LATO STRADA 1'650,00
I.P. PIAZZALE 2°250,00
|.P. BOLLARD 1'575,00
SOMMANO... m 57475,00 3,11 17°027,25
A RIPORTARE 215°459,95
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2157459,95
26/63 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.06 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 16 mmg.
NEUTRO ALIM BAR H1 110,00
PE ALIM BAR H1 110,00
NEUTRO PE ALIM UTA 50,00
SOMMANO... m 270,00 4,28 1155,60
27164 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.07 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 25 mmg.
NEUTRO ALIM QE HA1 MUSEO 85,00
PE ALIM QE HA1 MUSEO 85,00
NEUTRO PE ALIM HANGAR 3 150,00
NEUTRO PE ALIM HANGAR 2 340,00
SOMMANO... m 660,00 581 37834,60
28/65 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.08 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 35 mmq.
FASI BAR HANGAR 1 330,00
FASI ALIM QE UTA 75,00
PE RIFASAMENTO 10,00
SOMMANO... m 415,00 7,70 37195,50
29/66 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.09 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 50 mmg.
NEUTRO ALIM QE CED 420,00
PE ALIM QE CED 420,00
FASI ALIM QE HANGAR 1 MUSEO 255,00
FASI ALIM QE HANGAR 3 225,00
FASI ALIM QE HANGAR 2 510,00
SOMMANO... m 1830,00 10,94 20°020,20
30/67 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.10 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 70 mmg.
FASI RIFASAMENTO 30,00
SOMMANO... m 30,00 14,96 448,80
31/68 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.11 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 95 mmg.
FASI ALIM QE CED CASA PARCO 1260,00
SOMMANO... m 1260,00 19,67 24'784,20
32/69 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... A
M.01.37.12 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 120 mmgq.
NEUTRO POMPA DI CALORE 15,00
PE POMPA DI CALORE 15,00
SOMMANO... m 30,00 25,31 759,30
33/70 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... A
M.01.37.15 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 240 mmq.
FASI POMPA DI CALORE 45,00
SOMMANO... m 45,00 49,46 2722570
34771 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
A RIPORTARE 271°883,85
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 271°883,85
M.01.38.01 |CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 1,5
mmg.
CABINA 30,00
SOMMANO... m 30,00 0,98 29,40
35/72 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
M.01.38.02 |CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5
mmg.
CABINA 60,00
SOMMANO... m 60,00 1,42 85,20
36/73 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
M.01.38.03 |IN CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4
mmg.
CABINA 40,00
SOMMANO... m 40,00 1,82 72,80
37/74 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
M.01.38.04 |IN CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6
mmg.
interbloccate cabina 50,00
SOMMANO... m 50,00 2,48 124,00
38/75 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna (anche a
TN.B.62.075. |terra)
110.010 CENTRALIZZATI 3,00
AGGIUNTIVI 20,00
SOMMANO...| cad 23,00 64,20 1°476,60
39/94 CENTRALE DI RIFASAMENTO AUTOMATICO A GRADINI a 5
TN.B.62.097. |gradini, 60 kVAR
010.005 CABINA BT 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 1'782,00 1'782,00
40/95 Compresi:
M.01.47.01 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
CABINA 1,00
SOMMANO... n 1,00 48,29 48,29
41 /96 Compresi:
M.01.47.08 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
CABINA 1,00
SOMMANO... n 1,00 43,20 43,20
42197 Compresi:
M.01.47.12 |- collegamenti elettrici di energia e di terra ... IALE O SIMILARE)
Punto presa universale + bipasso 2x10/16A
CABINA 1,00
SOMMANO... n 1,00 64,25 64,25
A RIPORTARE 275°609,59
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2757609,59
43/98 Compresi:
M.01.47.16 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. P55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T
CABINA 1,00
SOMMANO... n 1,00 109,14 109,14
44 /99 Compresi:
M.01.47.17 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. P55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T
CABINA 1,00
SOMMANO... n 1,00 173,02 173,02
45 /100 PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo auton ...
M.02.29.06 |REZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora
CABINA 1,00
SOMMANO... n 1,00 168,23 168,23
46/101 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato,
TN.B.66.020. |2x58 W
010.065 CABINA 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 100,90 100,90
47 /102 NODO collettore equipotenziale, connesso alla rete genera ...
M.01.43.01 |LLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME Nodo collettore principale
CABINA 1,00
SOMMANO... n 1,00 67,85 67,85
48 /103 COLLEGAMENTO equipotenziale trale masse e masse estranee ...
M.01.05.02 |a regola d'arte. COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE fino a 16
mmg
20,00
SOMMANO... n 20,00 34,88 697,60
49/104 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA
M.01.06.04 |Fornitura e posa in ope .. d'arte. CORDA DI RAME NUDA
ELETTROLITICA Sez. 1 x 35 mmg.
1100,00
SOMMANO... m 17100,00 6,71 7°381,00
50/ 105 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in ram ... DI
M.03.01.01 |TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h=15m
29,00
SOMMANO... n 29,00 45,32 1'314,28
51/106 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato,
TN.B.66.020. |2x58 W
010.065
SOMMANO...| cad 0,00 100,90 0,00
52/107 POZZETTO IN CALCESTRUZZO per ispezione o derivazione per ...
M.03.02.01 |RUZZO PER DISPERSORE DI TERRA Dim. interne min.
40x40x40cm
29,00
A RIPORTARE 29,00 2857621,61
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 29,00 2857621,61
SOMMANO... n 29,00 145,01 4°205,29
53/235 QUADRO ELETTRICO GENERALE B.T.PARCO
PA.EL.0O11 1,00
SOMMANO... n. 1,00 17°034,39 17°034,39
54 /236 QUADRO ELETTRICO - A VALLE WH - MUSEO HANGAR 1
PA.EL.031 1,00
SOMMANO... n. 1,00 1'022,77 1°022,77
55/237 QUADRO ELETTRICO - A VALLE WH - ASSOCIAZIONI HANGAR 1
PA.EL.032 1,00
SOMMANO... n. 1,00 1'022,77 1°022,77
56 /238 QUADRO ELETTRICO - A VALLE WH - BAR HANGAR 1
PA.EL.033 1,00
SOMMANO... n. 1,00 1°022,77 1°022,77
571239 MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO -
PA.EL.100 |1960x640x1860
CONSEGNE HANGAR 1 1,00
SOMMANO... n 1,00 2°339,38 27339,38
58/274 APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 28,7w - hftém
PA.EL.302 |PARCHEGGIO AEREOSTAZIONE 3,00
SOMMANO... n 3,00 1'228,91 37686,73
59/275 APPARECCHIO LED - GRANDI AREE SINGOLO - F6 - 86,2w -
PA.EL.310  |hft8m
RETTANGOLO CEMENTO 4,00
SOMMANO... n 4,00 2°043,98 87175,92
60/276 APPARECCHIO LED A PARETE - AREE ESTERNE - F10 - 108w
PA.EL.317 |ABORDO H1 2,00
SOMMANO... n 2,00 1'908,28 3'816,56
61/277 APPARECCHIO BOLLARD - IF - 10,8w - hftlm
PA.EL.320 |camminamenti est 13,00
SOMMANO... n 13,00 640,93 87332,09
62 /393 ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato ... dio di
M.12.01.02 |permutazione 29U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm
CABINA 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'527,79 1'527,79
63/394 01,02
M.12.02.02 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... IO PER FIBRA OTTICA Accessorio per
A RIPORTARE 337°808,07
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 337°808,07
fibra ottica a 6 moduli
CABINA 2,00
SOMMANO... m 2,00 28,34 56,68
64 /395 01,02
M.12.02.09 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... . CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA
Connettori prelappati Tipo SC
CABINA 6,00
SOMMANO... m 6,00 28,34 170,04
65 /405 Fibre ottiche
M.12.03.01 |l cavi in fibra ottica saranno da 12 fibre ... | lavoro a regola d'arte.
LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre
CONSEGNA FIBRA 400,00
RAMO HANGAR 470,00
RAMO SUD 400,00
RAMO NORD 150,00
SOMMANO... m 1420,00 10,44 14°824,80
66 /439 CAVO POSA FISSA, FG70R, PVC, 0.6+1 kV - sezione 1x25 mm?2
TN.B.62.022. |per alimentazioni torrette/quadri zona PROTEZIONE CIVILE, da
110.035 quadro generale BT parco 130,00
SOMMANO... m 130,00 5,63 731,90
67 /440 CAVO POSA FISSA, FG70OR, PVC, 0.6+1 kV - sezione 3x35+1x25
TN.B.62.022. |mm?
110.250 per alimentazioni torrette/quadri zona PROTEZIONE CIVILE, da
quadro generale BT parco 130,00
SOMMANO... m 130,00 22,27 2'895,10
68 /441 MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO -
PA.EL.102 |PORTALI SEMPLICI
per alloggiamento quadro interbloccato 2,00
SOMMANO... n 2,00 1'507,24 3°014,48
69 /442 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67
TN.B.62.068. |3P+N+Tx16 A 230+400 V
270.005 2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 97,11 194,22
70/443 PRESE INTERBLOCCATE CEE 17, CON MAGNETOTERMICO, IP67
TN.B.62.068. |3P+N+Tx63 A 230+400 V
270.015 2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 128,70 257,40
A RIPORTARE 3597952,69
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 3597952,69
GIARDINO (SpCat 3)
7117 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co
E.03.06.a SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici
23,40
SOMMANO..., m? 23,40 32,81 767,75
72114 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino am 1.50
390,00
SOMMANO..., m? 390,00 12,87 57019,30
73133 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... SA IN
H.03.18.a OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
GIARDINO EN + IP 40,00
SOMMANO... n 40,00 88,56 3'542,40
74134 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... DI
H.03.18.b POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
GIARDINO FIBRA 8,00
SOMMANO... n 8,00 215,36 1'722,88
75135 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e
H.03.19.00 |Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
2880,00
SOMMANO...| kg 2880,00 2,25 6°480,00
76 /36 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020 1800,00
SOMMANO... m 1800,00 5,90 10°620,00
77191 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/0 i ...
M.01.01.04 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 4.1 a 7.5 kW/380V+T
ALL POMPA FGN NERE GIARDINO 1,00
ALL POMPA POZZO GIARDINO 1,00
SOMMANO... n 2,00 191,49 382,98
A RIPORTARE 3887488,00
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 3887488,00
PARCHEGGIO SUD E GIARDINO DELLA MEMORIA (SpCat 4)
7812 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co
E.03.06.a SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici
9,90
SOMMANO..., m? 9,90 32,81 324,82
7919 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino am 1.50
165,00
SOMMANO..., m? 165,00 12,87 2°123,55
80/24 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. [PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020 830,00
SOMMANO... m 830,00 5,90 47897,00
81/39 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... SA IN
H.03.18.a OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
energia + IP 12,00
SOMMANO... n 12,00 88,56 1°062,72
82/41 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... DI
H.03.18.b POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
fibra 5,00
SOMMANO... n 5,00 215,36 1°076,80
83/47 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e
H.03.19.00 |Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
1140,00
280,00
SOMMANO...| kg 1420,00 2,25 37195,00
84/48 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
TN.B.06.060. |110x70x80 cm
030.010 8,00
SOMMANO...| cad 8,00 197,80 1'582,40
85/76 COLONNINA PER RICARICA AUTO - SOSTA CAMPER
PA.EL.150 |RICARICA CAMPER 2,00
SOMMANO... n 2,00 37255,11 6°510,22
86/77 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.05 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 10 mmg.
Linea PARK SUD 900,00
SOMMANO... m 900,00 3,11 2°799,00
87178 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/0 i ...
M.01.01.05 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 7.51 a 11 kW/380V+T
COLONNINE CAMPER 2,00
A RIPORTARE 2,00 412°059,51
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 412°059,51
SOMMANO... n 2,00 207,23 414,46
88/79 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna (anche a
TN.B.62.075. |terra)
110.010 CENTRALIZZATO 1,00
AGGIUNTIVI 3,00
SOMMANO...| cad 4,00 64,20 256,80
89/123 APPARECCHIO LED PARCHEGGI - DOPPIO -2x F4 - 57,6w - hftém
PA.EL.306 2,00
SOMMANO... n 2,00 2°416,05 4'832,10
90/423 Fibre ottiche
M.12.03.01 |l cavi in fibra ottica saranno da 12 fibre ... | lavoro a regola d'arte.
LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre
CONSEGNA FIBRA *(lung.=160+100) 260,00
RAMO SUD - GIARDINO MEMORIA 160,00
SOMMANO... m 420,00 10,44 47384,80
91/425 Cavo dati in categoria 6 Classe E
M.12.11.10 |Caratteristiche tecnic ... ie con schermatura,100 Ohm,250MHz a
croce e guaina in LSZH
TORRETTE CAMPER 140,00
SOMMANO... m 140,00 2,83 396,20
A RIPORTARE 422°343,87
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 422°343,87
PARCHEGGIO NORD (SpCat 5)
92/4 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co
E.03.06.a SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici
12,60
SOMMANO..., m? 12,60 32,81 413,41
93/11 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino am 1.50
210,00
SOMMANO..., m? 210,00 12,87 2°702,70
94 /29 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... SA IN
H.03.18.a OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
PARK NORD EN + IP 4,00
SOMMANO... n 4,00 88,56 354,24
95/30 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... DI
H.03.18.b POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
PARK NORD FIBRA 4,00
SOMMANO... n 4,00 215,36 861,44
96/31 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e
H.03.19.00 |Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
480,00
350,00
SOMMANO...| kg 830,00 2,25 1'867,50
97/32 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020 440,00
SOMMANO... m 440,00 5,90 2'596,00
98 /51 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
TN.B.06.060. |110x70x80 cm
030.010 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 197,80 1'978,00
99/85 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.05 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 10 mmg.
LINEA ILL PARK NORD 1650,00
LINEA ILL PARK RUGBY 900,00
SOMMANO... m 2'550,00 311 77930,50
100/ 86 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna (anche a
TN.B.62.075. |terra)
110.010 CENTRALIZZATO 2,00
AGGIUNTIVO 14,00
SOMMANO...| cad 16,00 64,20 1°027,20
A RIPORTARE 442°074,86
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 442°074,86
101/ 126 APPARECCHIO LED PARCHEGGI - SINGOLO - F4 -57,6w - hftém
PA.EL.305 |PARCHEGGIO CAMPI 4,00
SOMMANO... n 4,00 1'531,58 6°126,32
102/ 127 APPARECCHIO LED PARCHEGGI - DOPPIO -2x F4 - 57,6w - hftém
PA.EL.306 |parcheggio nord 6,00
SOMMANO... n 6,00 2°416,05 14°496,30
A RIPORTARE 462°'697,48
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TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 462°697,48
STRADA SUD (SpCat 6)
103/3 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co
E.03.06.a SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici
20% dello sviluppo del tracciato 46,50
SOMMANO..., m? 46,50 32,81 1'525,67
104 /10 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino am 1.50
775,00
SOMMANO..., m? 775,00 12,87 9°974,25
105/ 23 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. [PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020 cavidotti lungo strada 2°200,00
predisposione grandi eventi - pista 380,00
punti luce fronte parcheggio 90,00
SOMMANO... m 2°670,00 5,90 157753,00
106/ 38 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... SA IN
H.03.18.a OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
STRADA SUD EN + IP 39,00
SOMMANO... n 39,00 88,56 37453,84
107 /40 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... DI
H.03.18.b POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
STRADA SUD FIBRA OTTICA 33,00
SOMMANO... n 33,00 215,36 7°106,88
108/ 42 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e
H.03.19.00 |Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
pozzetto 100x100 400,00
pozzetto 60x60 *(par.ug.=39,00+33) 4°320,00
pozzetto 60x60 210,00
SOMMANO...| kg 47930,00 2,25 11°092,50
109/ 43 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
TN.B.06.060. |100x100x100 cm
010.030 ENERGIA PRINCIPALI 5,00
SOMMANO...| cad 5,00 207,70 1°038,50
110/ 49 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
TN.B.06.060. | 75x40x65 cm
030.005 TVCC PORTA WILDERNESS 1,00
TVCC PORTA FERRARIN 1,00
SOMMANO...| cad 2,00 132,70 265,40
111/50 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
TN.B.06.060. |110x70x80 cm
030.010 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 197,80 791,20
A RIPORTARE 513'698,72
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 5137698,72
112/80 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda ...
M.01.36.03 |CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5
mmg.
ARMADIO DATI WILDERNESS 10,00
ARMADIO DATI FERRARIN 10,00
torretta scarico camper 80,00
SOMMANO... m 100,00 2,32 232,00
113/81 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda ... N
M.01.36.08 |CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 6 mmg.
L POMPA FGN NERE FERRARIN 30,00
SOMMANO... m 30,00 6,46 193,80
114/ 82 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda ...
M.01.36.14 |CAVO FG70R MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 25
mmg.
LINEA CAMPER 120,00
SOMMANO... m 120,00 23,46 2°815,20
115/83 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.06 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 16 mmgq.
IP ZONA SUD 400,00
SOMMANO... m 400,00 4,28 1°712,00
116/84 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna (anche a
TN.B.62.075. |terra)
110.010 CENTRALIZZATO 1,00
AGGIUNTIVO 3,00
SOMMANO...| cad 4,00 64,20 256,80
117 /92 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/0 i ...
M.01.01.04 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 4.1 a 7.5 kW/380V+T
ALL POMPA FGN NERE FERRARIN 1,00
SOMMANO... n 1,00 191,49 191,49
118/93 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx2.5 mm?2
TN.B.62.075. |RACK DATI WILDERNESS 1,00
120.030 RACK DATI FERRARIN 1,00
torretta scarico camper 1,00
SOMMANO...| cad 3,00 128,40 385,20
119/ 108 QUADRO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUD
PA.EL.061 |PORTA WILDERNESS 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2°182,79 2°182,79
120/110 QUADRO ELETTRICO - PORTA WILDERNESS
PA.EL.071 PORTA WILDERNESS 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2°367,67 2°367,67
121/111 QUADRO ELETTRICO - PORTA FERRARIN
A RIPORTARE 524°035,67
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RIPORTO 524°035,67
PA.EL.072 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2°094,08 2°094,08
122/112 GATEWAY CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PA.EL.401 |IP SUD 1,00
SOMMANO... n 1,00 37750,92 37750,92
123/113 MODULO CONTROLLO APPARECCHIO ILLUMINAZIONE
PA.EL.402 |PUBBLICA
P 4,00
PARK 4,00
SOMMANO... n 8,00 229,63 1'837,04
1247114 MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO -
PA.EL.101 |PORTALICON I.P.
PORTA WILDERNESS 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'776,81 1'776,81
125/121 MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO -
PA.EL.102 PORTALI SEMPLICI
PORTA FERRARIN 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'507,24 1'507,24
126/ 124 APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 21,5w - hftém
PA.EL.301 |STRADA SUD 4,00
SOMMANO... n 4,00 1'228,91 4°915,64
127/ 125 ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato ... dio di
M.12.01.01 |permutazione 24U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm
POLTA WILDERNESS 1,00
POLTA FERRARIN 1,00
SOMMANO... n 2,00 1'487,87 2°975,74
128/130 01,02
M.12.02.02 |Caratteristiche generali:
- Accessori per 'ammar ... |10 PER FIBRA OTTICA Accessorio per
fibra ottica a 6 moduli
PORTA WILDERNESS 2,00
PORTA FERRARIN 2,00
SOMMANO... m 4,00 28,34 113,36
129/132 01,02
M.12.02.09 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... . CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA
Connettori prelappati Tipo SC
PORTA WILDERNESS 6,00
PORTA FERRARIN 6,00
SOMMANO... m 12,00 28,34 340,08
130/391 Fibre ottiche
M.12.03.01 |l cavi in fibra ottica saranno da 12 fibre ... | lavoro a regola d'arte.
LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre
A RIPORTARE 5437346,58
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 543°346,58
RAMO SUD 1°200,00
SOMMANO... m 1°200,00 10,44 12°528,00
A RIPORTARE 555°874,58
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 555'874,58
STRADA NORD (SpCat 7)
131/5 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co
E.03.06.a SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici
20% del tracciato 13,80
SOMMANO..., m? 13,80 32,81 452,78
132/12 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino am 1.50
230,00
SOMMANO..., m? 230,00 12,87 2°960,10
133/25 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... SA IN
H.03.18.a OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
STRADA NORD EN 10,00
SOMMANO... n 10,00 88,56 885,60
134726 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... DI
H.03.18.b POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120 cm
STRADA NORD FIBRA 13,00
SOMMANO... n 13,00 215,36 2°799,68
135/ 27 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e
H.03.19.00 |Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
pozzetto 60x60 1°380,00
pozzetto 100x100 560,00
pozzetto 100x100 175,00
SOMMANO...| kg 2°115,00 2,25 4°758,75
136/ 28 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020 900,00
80,00
SOMMANO... m 980,00 5,90 57782,00
137/52 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
TN.B.06.060. |100x100x100 cm
010.030 ENERGIA PRINCIPALI 7,00
SOMMANO...| cad 7,00 207,70 1°453,90
138/53 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
TN.B.06.060. | 75x40x65 cm
030.005 TVCC PORTA CAMPI 1,00
TVCC PORTA BACCHIGLIONE 1,00
SOMMANO...| cad 2,00 132,70 265,40
139/54 PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni esterne
TN.B.06.060. |110x70x80 cm
030.010 fronte parcheggio 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 197,80 593,40
A RIPORTARE 5757826,19
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 575°826,19
140/ 87 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda ...
M.01.36.03 |CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5
mmg.
RACK DATI CAMPI 10,00
RACK DATI BACCHIGLIONE 10,00
SOMMANO... m 20,00 2,32 46,40
141/88 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda ... N
M.01.36.08 |CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 6 mmg.
L PORTA BACCHIGLIONE 500,00
SOMMANO... m 500,00 6,46 37230,00
142 /89 LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda roto ... EA
M.01.37.06 |IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 1 x 16 mmg.
IP STRADA NORD - fronte parcheggio 450,00
SOMMANO... m 450,00 4,28 1'926,00
143 /90 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna (anche a
TN.B.62.075. |terra)
110.010 CENTRALIZZATO 1,00
AGGIUNTIVO 2,00
SOMMANO...| cad 3,00 64,20 192,60
144/ 109 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx2.5 mm?2
TN.B.62.075. |RACK DATI CAMPI 1,00
120.030 RACK DATI BACCHIGLIONE 1,00
SOMMANO...| cad 2,00 128,40 256,80
145/ 115 QUADRO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA NORD
PA.EL.062 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2'553,72 2'553,72
146/ 116 QUADRO ELETTRICO - PORTA CAMPI
PA.EL.073 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2°122,49 2°122,49
147 /117 QUADRO ELETTRICO - PORTA BACCHIGLIONE
PA.EL.074 1,00
SOMMANO... n. 1,00 948,42 948,42
148 /118 GATEWAY CONTROLLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PA.EL.401 |IP NORD 1,00
SOMMANO... n 1,00 37750,92 37750,92
149/119 MODULO CONTROLLO APPARECCHIO ILLUMINAZIONE
PA.EL.402 PUBBLICA
P 3,00
PARK 16,00
SOMMANO... n 19,00 229,63 4°362,97
A RIPORTARE 5957216,51
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 5957216,51
150/ 120 MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO -
PA.EL.101 |PORTALICON I.P.
PORTA CAMPI 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'776,81 1'776,81
151/ 122 MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO -
PA.EL.102 |PORTALI SEMPLICI
PORTA BACCHIGLIONE 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'507,24 1'507,24
152 /128 APPARECCHIO LED - STRADALE SINGOLO - F2 - 21,5w - hftém
PA.EL.301 |fronte parcheggio 3,00
SOMMANO... n 3,00 1228,91 3'686,73
153/ 129 ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato ... dio di
M.12.01.01 |permutazione 24U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm
PORTA DEI CAMPI 1,00
PORTA BACCHIGLIONE 1,00
SOMMANO... n 2,00 1°487,87 2°975,74
154 /131 01,02
M.12.02.02 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... IO PER FIBRA OTTICA Accessorio per
fibra ottica a 6 moduli
PORTA DEI CAMPI 2,00
PORTA BACCHIGLIONE 2,00
SOMMANO... m 4,00 28,34 113,36
155/ 133 01,02
M.12.02.09 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... . CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA
Connettori prelappati Tipo SC
PORTA DEI CAMPI 6,00
PORTA BACCHIGLIONE 6,00
SOMMANO... m 12,00 28,34 340,08
156/ 392 Fibre ottiche
M.12.03.01 |l cavi in fibra ottica saranno da 12 fibre ... | lavoro a regola d'arte.
LINEA IN FIBRA OTTICA A 12 fibre
RAMO NORD 550,00
SOMMANO... m 550,00 10,44 57742,00
A RIPORTARE 611°358,47
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 611°358,47
MUSEO DELL'ARIA - H1 (SpCat 8)
157 /283 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 63 mm (conf.50 m)
070.005 120,00
SOMMANO... m 120,00 3,06 367,20
158/ 284 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020
200,00
SOMMANO... m 200,00 5,90 1°180,00
159/ 285 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 @ 32
TN.B.62.006. [mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm
320.020 55,00
SOMMANO... m 55,00 16,21 891,55
160/ 286 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 & 50
TN.B.62.006. |/mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm
320.030 80,00
SOMMANO... m 80,00 23,54 1883,20
161/ 287 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(100x100x50) mm
010.005 50,00
SOMMANO...| cad 50,00 12,28 614,00
162 /288 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(120x80x50) mm
010.010 25,00
SOMMANO...| cad 25,00 12,49 312,25
163/ 289 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(150x110x70) mm
010.015 30,00
SOMMANO...| cad 30,00 13,38 401,40
164 /290 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. [(190x140x70) mm
010.020 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 20,60 206,00
165/ 291 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(240x190x90) mm
010.025 10,00
SOMMANO...| cad 10,00 23,65 236,50
166 /292 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(380x300x120) mm
010.035 4,00
A RIPORTARE 4,00 617°450,57
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 617°450,57
SOMMANO...| cad 4,00 35,33 141,32
167 /293 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(196x152x70) mm
040.030 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 7,24 14,48
168/294 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(294x152x70) mm
040.035 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 10,32 41,28
169/ 295 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(392x152%x70) mm
040.040 6,00
SOMMANO...| cad 6,00 12,76 76,56
170/ 296 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(480x160x70) mm
040.045 15,00
SOMMANO...| cad 15,00 15,54 233,10
171/ 297 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata ... | IN
M.01.03.03 |ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm
165,00
SOMMANO... m 165,00 37,99 6°268,35
172/ 298 LINEA in cavo FG7(0O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.01 |AVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 1.5
mmg.
HANGAR 320,00
SOMMANO... m 320,00 1,92 614,40
173 /299 LINEA in cavo FG7(0O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.03 |AVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5
mmg.
HANGAR 1 820,00
SOMMANO... m 820,00 2,56 2°099,20
174/ 300 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.05 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 4
mmg.
HANGAR 1 440,00
SOMMANO... m 440,00 3,42 1°504,80
1757301 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.06 |CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 4
mmg.
HANGAR 1 240,00
SOMMANO... m 240,00 5,16 1°238,40
A RIPORTARE 629°682,46
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 629°682,46
176/ 302 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.07 |CAVO FG70OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 6
mmg.
HANGAR 1 35,00
SOMMANO... m 35,00 4,54 158,90
177/ 303 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.08 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 45 x 6
mmg.
PDC ASSOCIAZIONI 30,00
PDC BAR 40,00
HANGAR 1 450,00
SOMMANO... m 520,00 6,98 37629,60
178/ 304 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.10 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 10
mmg.
280,00
SOMMANO... m 280,00 11,88 37326,40
179/ 305 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
M.01.38.02 |CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5
mmg.
ESPOSIZIONI 550,00
ASSOCIAZIONI 270,00
BAR 270,00
SOMMANO... m 1°090,00 1,42 1'547,80
180/ 306 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
M.01.38.03 |IN CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4
mmg.
ESPOSIZIONE 700,00
ASSOCIAZIONI 300,00
BAR 300,00
SOMMANO... m 1300,00 1,82 2°366,00
181/ 307 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
M.01.38.04 |IN CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 6
mmg.
BAR 40,00
SOMMANO... m 40,00 2,48 99,20
182 /308 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm?
TN.B.62.026. 400,00
210.010
SOMMANO... m 400,00 1,07 428,00
183/ 309 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1.5
TN.B.62.026. |mm?
240.025 AUDIO 300,00
ALIM. REGOLAZIONE VRF 260,00
SOMMANO... m 560,00 1,45 812,00
184 /310 CAVO LOOP - RIVELAZIONE INCENDI - FG40HM1 2x1,5mm?
A RIPORTARE 642°050,36
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 642°050,36
PA.EL.551 |RIVELAZIONE INCENDI 350,00
EVACU 300,00
SOMMANO... n 650,00 2,10 1365,00
185/ 311 Comprendente:
M.01.45.05 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. SIDENZIALE O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
3,00
SOMMANO... n 3,00 63,63 190,89
186/ 312 Comprendente
M.01.45.06 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo
30,00
SOMMANO... n 30,00 89,31 2°679,30
187 /313 Comprendente
M.01.45.07 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. A IP44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
PASSERELLA 4,00
CENTRO 14,00
COLONNE 34,00
GALLERIA 5,00
SERVIZI 5,00
SOMMANO... n 62,00 20,76 1'287,12
188/314 Comprendente:
M.01.45.08 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. IP44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
35,00
SOMMANO... n 35,00 50,60 1°771,00
189/ 315 Comprendente:
M.01.45.09 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. P44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
36,00
SOMMANO... n 36,00 32,44 1'167,84
190/ 316 Comprendente
M.01.45.11 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... DENZIALE O SIMILARE)
Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
10,00
SOMMANO... n 10,00 60,69 606,90
191/ 317 Comprendente
M.01.45.12 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... DENZIALE O SIMILARE)
Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
18,00
SOMMANO... n 18,00 60,72 1°092,96
192 /318 Comprendente:
M.01.45.13 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... ZIALE O SIMILARE)
Punto presa Schuko o bipasso con magnet.
27,00
A RIPORTARE 27,00 652211,37
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 27,00 652°211,37
SOMMANO... n 27,00 93,70 2'529,90
193/ 319 Compresi:
M.01.47.11 |- collegamenti elettrici di energia e di terra ... O RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A
GRUPPI PRESE 12,00
SOMMANO... n 12,00 60,79 729,48
194 /320 Compresi:
M.01.47.16 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. P55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T
GRUPPI PRESE 6,00
SOMMANO... n 6,00 109,14 654,84
195/ 321 Compresi:
M.01.47.17 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. P55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T
GRUPPI PRESE 6,00
BOYLER BAR 1,00
SOMMANO... n 7,00 173,02 1211,14
196/ 322 Compresi:
M.01.47.21 |- collegamenti elettrici di energia e di terra ... PO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto comando Elettroserratura
1,00
SOMMANO... n 1,00 35,66 35,66
197/ 323 Compresi:
M.01.47.22 |- collegamenti elettrici di energia e di terra ... IDENZIALE O
SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura
1,00
SOMMANO... n 1,00 27,95 27,95
198/ 324 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ...
M.01.07.01 |ZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)
BAGNO HK 1,00
BAGNO HK TIRANTE 1,00
SOMMANO... n 2,00 107,16 214,32
199/ 325 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ...
M.01.07.02 |ADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)
1,00
SOMMANO... n 1,00 87,95 87,95
200/ 326 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ...
M.01.07.03 |Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)
1,00
SOMMANO... n 1,00 91,56 91,56
201/ 327 Rilevazione di presenzain interni.
M.13.09.01 |Riconosce i piu picc ... del lavoro a regola d'arte. SENSORE
PRESENZA n° 1 sensore
A RIPORTARE 657°794,17
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 657°794,17
11,00
SOMMANO... n 11,00 380,63 4°186,93
202/ 328 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
TN.B.62.032. |[PULSANTE a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.
005.010 sgancio 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 121,84 365,52
203/ 329 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm bipolare 10
TN.B.62.038. |kA 2md 2x6+32 A
030.025 GRUPPI PRESE 12,00
SOMMANO...| cad 12,00 38,61 463,32
204/ 330 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm
TN.B.62.038. |quadripolare 10 kA 4md 4x6+32 A
030.045 GRUPPI PRESE 6,00
SOMMANO...| cad 6,00 77,43 464,58
205/ 331 INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 4md
TN.B.62.038. |4x40 A
120.010 GRUPPI PRESE 6,00
SOMMANO...| cad 6,00 89,02 534,12
206/ 332 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE
TN.B.62.075. |punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi
010.170 CONTROLLO A FILO 5,00
PANNELLO CONTROLLO PDC 3,00
SOMMANO...| cad 8,00 18,62 148,96
207/ 333 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. da binario elettrificato, 3P+T 16 A
TN.B.62.075. |BINARI 3 FASI 33,00
120.175
SOMMANO...| cad 33,00 50,56 1'668,48
208 /334 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna (anche a
TN.B.62.075. |terra)
110.010 PERIMETRO AGGIUNTIVI 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 64,20 256,80
209/ 335 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx1.5 mm?2
TN.B.62.075. |[ESTRATTORE 4,00
120.025 ALIMENTATORI STRIP LED 2,00
VENTILCONVETTORI 12,00
RACK 3,00
SOMMANO...| cad 21,00 104,64 2°197,44
210/ 336 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o i ...
M.01.01.03 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 1.51 a 4 kW/380V+T
PDC BAR 1,00
PDC ASSOCIAZIONI 1,00
SOMMANO... n 2,00 171,13 342,26
A RIPORTARE 6687422,58
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 668°422,58
211/ 337 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/o i ...
M.01.01.04 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 4.1 a 7.5 kW/380V+T
MOTORI PORTONI ESISTENTI 4,00
SOMMANO... n 4,00 191,49 765,96
212/ 338 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/0 i ...
M.01.01.06 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 11.1 a 15 kW/380V+T
PDC MUSEO 1,00
SOMMANO... n 1,00 285,41 285,41
213/ 339 SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q.
M.01.61.01 |Co ... ATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h =
75-80 mm
165,00
SOMMANO... m 165,00 5,15 849,75
214/ 340 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.03 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno
180,00
SOMMANO... m 180,00 4,39 790,20
215/341 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.04 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno
225,00
SOMMANO... m 225,00 4,62 1°039,50
216/ 342 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.05 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3mm interno
55,00
SOMMANO... m 55,00 4,87 267,85
217/ 343 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in mate ...
M.01.63.03 |RRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm
interno
225,00
SOMMANO... m 225,00 4,42 994,50
218/ 344 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in mate ...
M.01.63.04 |RRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm
interno
130,00
SOMMANO... m 130,00 4,72 613,60
219/ 345 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in mate ...
M.01.63.05 |RRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=40mm esterno, D=31,2mm
interno
750,00
SOMMANO... m 750,00 5,03 37772,50
220/ 346 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo auton ...
M.02.29.05 |REZZA, IP65lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore
A RIPORTARE 677°801,85

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA




pag. 28

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 677°801,85
800LM 25,00
SOMMANO... n 25,00 226,04 57651,00
221/ 347 PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo auton ...
M.02.29.06 |REZZA, IP65lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora
270LM 8,00
SOMMANO... n 8,00 168,23 1'345,84
222348 BINARI ELETTRIFICATI standart, 400 V, 16 A, 4 accensioni, 4 m
TN.B.62.078. |SOTTO PENSILINA 4,00
010.020
SOMMANO...| cad 4,00 97,99 391,96
223/ 349 APP. ILLUMINANTE, PER GRANDI SUPERFICI, IP55 proiettore,
TN.B.66.060. [lampada incandescenza, E27, 100 W
110.005 ESTERNI SOPRA PORTA 6,00
SOMMANO...| cad 6,00 82,39 494,34
224/ 350 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO LED - 9W
PA.EL.202 14,00
SOMMANO... n 14,00 182,26 2'551,64
225/351 APPARECCHIO INCASSO LINEARE + 2 SPOT - LED 30W+15Wx2 -
PA.EL.250 |EXPO
GALLERIA ESPOSIZIONI 9,00
SOMMANO... n 9,00 778,18 7°003,62
226/ 352 APPARECCHIO SPOT PER BINARIO — LED 27W - MUSEO
PA.EL.251 |CENTRO 16,00
PASSERELLA
COLONNE 36,00
SOMMANO... n 52,00 210,23 10931,96
227/ 353 APPARECCHIO LINEARE LED CON BINARIO — LED 60W — MUSEO
PA.EL.252 16,00
SOMMANO... n 16,00 2°192,19 35°075,04
228/ 354 APPARECCHIO INCASSO LINEARE — LED 40W - STANZE
PA.EL.253 |WC e spazi comuni 3,00
SOMMANO... n 3,00 799,78 2°399,34
229/ 355 APP. ILL. FLUORESCENTE, DA SOFFITTO, IP65 in policarbonato,
TN.B.66.020. |2x58 W
010.065 bar + associazioni 9,00
SOMMANO...| cad 9,00 100,90 908,10
230/ 356 APPARECCHIO INCASSO LINEARE — LED 25W - STANZE
PA.EL.254 1,00
SOMMANO... n 1,00 47451 474,51
A RIPORTARE 745°029,20
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 745°029,20
231/ 357 QUADRO ELETTRICO - MUSEO HANGAR 1
PA.EL.055 1,00
SOMMANO... n. 1,00 14°239,37 14°239,37
232/ 358 QUADRO ELETTRICO - ESPOSIZIONI HANGAR 1
PA.EL.056 1,00
SOMMANO... n. 1,00 3'575,95 3'575,95
233/359 QUADRO ELETTRICO - ASSOCIAZIONI HANGAR 1
PA.EL.058 1,00
SOMMANO... n. 1,00 37429,36 37429,36
234/ 360 QUADRO ELETTRICO - BAR HANGAR 1
PA.EL.059 1,00
SOMMANO... n. 1,00 4°040,99 4°040,99
235/396 ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato ... dio di
M.12.01.01 |permutazione 24U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm
BAR
ASSOCIAZIONI 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'487,87 1°487,87
236/ 397 ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato ... dio di
M.12.01.05 |permutazione 42U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm
MUSEO H1 1,00
SOMMANO... n 1,00 1°960,17 1'960,17
237/ 398 01,02
M.12.02.02 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... |10 PER FIBRA OTTICA Accessorio per
fibra ottica a 6 moduli
BAR
ASSOCIAZIONI 2,00
MUSEO H1 2,00
SOMMANO... m 4,00 28,34 113,36
238/399 01,02
M.12.02.09 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... . CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA
Connettori prelappati Tipo SC
BAR
ASSOCIAZIONI 6,00
MUSEO H1 6,00
SOMMANO... m 12,00 28,34 340,08
239/401 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, ... TO
M.12.07.01 |PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati
5,00
SOMMANO... n 5,00 89,78 448,90
240/ 402 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, ... O
A RIPORTARE 774°665,25
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 774°665,25
M.12.07.02 |PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
8,00
SOMMANO... n 8,00 167,81 1'342,48
241/ 403 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, ... TO
M.12.08.01 |PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia dati
6,00
SOMMANO... n 6,00 95,75 574,50
242 ] 404 Cavo dati in categoria 6 Classe E
M.12.11.10 |Caratteristiche tecnic ... ie con schermatura,100 Ohm,250MHz a
croce e guaina in LSZH
TVCC 200,00
MONTANTI 350,00
SOMMANO... m 550,00 2,83 1'556,50
243/ 406 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE per uscita,
TN.B.64.060. |rivelatore antifurto
320.005 RIVELATORI 16,00
TASTIERE 4,00
SOMMANO...| cad 20,00 58,13 1'162,60
244 | 407 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE per uscita,
TN.B.64.060. |contatto reed
320.010 21,00
SOMMANO...| cad 21,00 58,13 1'220,73
245/ 408 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI ANALOGICA - 2 LOOP
PA.EL.501 1,00
SOMMANO... n 1,00 3'639,73 37639,73
246/ 409 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
TN.B.64.050. [rivelatore fumo
420.005 20,00
SOMMANO...| cad 20,00 44,05 881,00
247410 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
TN.B.64.050. [lampada ripetitrice allarme
420.015 RIVELATORI 10,00
PULSANTI 10,00
SOMMANO...| cad 20,00 40,53 810,60
248/ 411 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
TN.B.64.050. [sirena e lampeggiatore
420.020 SIRENE 2,00
CENTRALE 1,00
SOMMANO...| cad 3,00 58,13 174,39
249 /412 Alimentatore supplementare in armadio da parete, per alim ... DI
M.16.03.01 |ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare
1,00
A RIPORTARE 1,00 786°027,78
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RIPORTO 1,00 786°027,78
SOMMANO... n 1,00 986,67 986,67
250/ 413 Modulo ingressi per il sistema di rivelazione incendi per ... d'arte
M.16.04.01 |MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN
1,00
SOMMANO... n 1,00 109,53 109,53
251/414 Modulo IN/OUT per il sistema di rivelazione incendi Sinte ... ‘arte
M.16.05.01 |MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN /4 OUT
2,00
SOMMANO... n 2,00 217,94 435,88
252 /415 Pannello di allarme ottico acustico con scritta "ALLARME
M.16.06.01 |PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica
10,00
SOMMANO... n 10,00 120,14 1'201,40
253/ 416 Unita elettronica per il pulsante di allarme per il siste ... egola
M.16.08.01 |d'arte. PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
10,00
SOMMANO... n 10,00 101,68 1°016,80
2541 417 Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato ... are il
M.16.11.01 |lavoro aregolad'arte. RIPETITORE OTTICO da parete
1,00
SOMMANO... n 1,00 58,65 58,65
255/418 Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodot ... a
M.16.12.01 |regola d'arte RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente
18,00
SOMMANO... n 18,00 110,48 1'988,64
256 /419 Rivelatore lineare di fumo a riflessione. Algoritmi di ri ... DI FUMO
M.16.16.01 |OTTICO LINEARE A INFRAROSSI Emettitore/Ricevitore
2,00
SOMMANO... n 2,00 1'101,80 2°203,60
2571420 Sirena esterna di potenza, microprocessore programmabile, ...
M.16.19.01 |SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di
lampeggiatore
1,00
SOMMANO... n 1,00 150,70 150,70
258 /421 Campana classica per sistemi di allarme incendio. Il movi ... el
M.16.20.01 |lavoro aregola d'arte. SIRENA DA INTERNO Programmabile
1,00
SOMMANO... n 1,00 127,01 127,01
259 /422 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
TN.B.64.065. |CENTRALE per telecamera, linea max. 25 m
320.015 3,00
A RIPORTARE 3,00 794°306,66

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA




pag. 32

Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
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RIPORTO 3,00 794°306,66
SOMMANO...| cad 3,00 59,81 179,43
260/ 424 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 4K - 12MP - CON IR - PoE
PA.EL.601 ESTERNO H1 - R.H1 P su edificio 1,00
ESTERNO H1 - palo e plinto in cat. porta EST 1,00
SOMMANO... n 2,00 37385,71 6°771,42
261/ 426 PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE per
TN.B.64.040. |diffusore sonoro
270.005 43,00
SOMMANO...| cad 43,00 35,65 1532,95
262/ 427 PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE per
TN.B.64.040. microfono
270.010 CENTRALE 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 38,31 76,62
263/ 428 CENTRALE EVAC - HANGAR 1
PA.EL.703 1,00
SOMMANO... n 1,00/ 127935,80 127935,80
264/ 429 DIFFUSORE AUDIO DA PARETE - HANGAR 1
PA.EL.753 26,00
SOMMANO... n 26,00 110,63 2°876,38
265/ 430 DIFFUSORE AUDIO DA INCASSO - HANGAR 1
PA.EL.754 17,00
SOMMANO... n 17,00 104,84 1782,28
A RIPORTARE 8207461,54
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RIPORTO 8207461,54
INGRESSO - H2 (SpCat 9)
266 / 240 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in ce ... SA IN
H.03.18.a OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 60x60x60 cm
2,00
SOMMANO... n 2,00 88,56 177,12
2671241 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di secon ... e
H.03.19.00 |Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
120,00
SOMMANO...| kg 120,00 2,25 270,00
268/ 242 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 63 mm (conf.50 m)
070.005 30,00
SOMMANO... m 30,00 3,06 91,80
269/ 243 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. [PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020
60,00
SOMMANO... m 60,00 5,90 354,00
270/ 244 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 & 32
TN.B.62.006. |/mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm
320.020 40,00
SOMMANO... m 40,00 16,21 648,40
271/ 245 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(100x100x50) mm
010.005 18,00
SOMMANO...| cad 18,00 12,28 221,04
2721246 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(120x80x50) mm
010.010 8,00
SOMMANO...| cad 8,00 12,49 99,92
2731 247 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(150x110x70) mm
010.015 7,00
SOMMANO...| cad 7,00 13,38 93,66
274 ] 248 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(240x190x90) mm
010.025 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 23,65 94,60
2751249 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(380x300x120) mm
010.035 4,00
A RIPORTARE 4,00 822'512,08
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RIPORTO 4,00 822'512,08
SOMMANO...| cad 4,00 35,33 141,32
276/ 250 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(196x152x70) mm
040.030 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 7,24 14,48
2771251 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(294x152x70) mm
040.035 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 10,32 20,64
2781252 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata ... | IN
M.01.03.03 |ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm
126,00
SOMMANO... m 126,00 37,99 4'786,74
279/ 253 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.01 |AVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 1.5
mmg.
140,00
SOMMANO... m 140,00 1,92 268,80
280/ 254 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.03 |AVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5
mmg.
570,00
SOMMANO... m 570,00 2,56 1°459,20
281/ 255 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.05 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 4
mmg.
70,00
SOMMANO... m 70,00 3,42 239,40
282/ 256 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.08 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 45 x 6
mmg.
190,00
SOMMANO... m 190,00 6,98 1°326,20
283/ 257 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.10 |CAVO FG70OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 10
mmg.
190,00
SOMMANO... m 190,00 11,88 2°257,20
284/ 258 Comprendente:
M.01.45.05 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. SIDENZIALE O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
3,00
A RIPORTARE 3,00 8337026,06
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RIPORTO 3,00 8337026,06
SOMMANO... n 3,00 63,63 190,89
285/ 259 Comprendente:
M.01.45.06 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo
3,00
SOMMANO... n 3,00 89,31 267,93
286 / 260 Comprendente
M.01.45.07 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. A IP44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
7,00
SOMMANO... n 7,00 20,76 145,32
2871261 Comprendente
M.01.45.08 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. IP44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
10,00
SOMMANO... n 10,00 50,60 506,00
288/ 262 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
TN.B.62.032. |[PULSANTE a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.
005.010 sgancio 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 121,84 121,84
289 /263 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx1.5 mm2
TN.B.62.075. |RACK DATI 1,00
120.025 RACK AUDIO
SOMMANO...| cad 1,00 104,64 104,64
290/ 264 SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q.
M.01.61.01 |Co ... ATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h =
75-80 mm
126,00
SOMMANO... m 126,00 5,15 648,90
291/ 265 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.03 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno
200,00
SOMMANO... m 200,00 4,39 878,00
292/ 266 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.04 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno
150,00
SOMMANO... m 150,00 4,62 693,00
293/ 267 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.05 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3mm interno
60,00
SOMMANO... m 60,00 4,87 292,20
A RIPORTARE 836°874,78
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RIPORTO 836°874,78
294/ 268 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in mate ...
M.01.63.03 |RRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm
interno
30,00
SOMMANO... m 30,00 4,42 132,60
295/ 269 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in mate ...
M.01.63.04 |RRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm
interno
30,00
SOMMANO... m 30,00 4,72 141,60
296 /270 PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo auton ...
M.02.29.05 |REZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore
800LM 9,00
SOMMANO... n 9,00 226,04 2°034,36
2971271 PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo auton ...
M.02.29.06 |REZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora
270LM 1,00
SOMMANO... n 1,00 168,23 168,23
298 /272 QUADRO ELETTRICO - HANGAR 2
PA.EL.022 1,00
SOMMANO... n. 1,00 6°460,66 6°460,66
299/ 273 APPARECCHIO LED A PARETE - AREE INTERNE - F4 - 57,5w
PA.EL.315 4,00
SOMMANO... n 4,00 1°024,74 47098,96
300/ 278 APPARECCHIO LED A PARETE - AREE INTERNE - F10 - 144w
PA.EL.316 6,00
SOMMANO... n 6,00 1'931,02 11°'586,12
301/279 ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato ... dio di
M.12.01.05 |permutazione 42U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm
HANGAR 2 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'960,17 1'960,17
302 /280 01,02
M.12.02.02 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... |0 PER FIBRA OTTICA Accessorio per
fibra ottica a 6 moduli
HANGAR 2 2,00
SOMMANO... m 2,00 28,34 56,68
303 /281 01,02
M.12.02.09 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... . CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA
Connettori prelappati Tipo SC
HANGAR 2 6,00
A RIPORTARE 6,00 863'514,16
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RIPORTO 6,00 863'514,16
SOMMANO... m 6,00 28,34 170,04
304/ 282 Cavo dati in categoria 6 Classe E
M.12.11.10 |Caratteristiche tecnic ... ie con schermatura,100 Ohm,250MHz a
croce e guaina in LSZH
TVCC 520,00
MONTANTI 130,00
SOMMANO... m 650,00 2,83 1839,50
305/ 386 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, ... O
M.12.07.02 |PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
1,00
SOMMANO... n 1,00 167,81 167,81
306 /387 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, ... TO
M.12.08.01 |PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia dati
2,00
SOMMANO... n 2,00 95,75 191,50
307/ 388 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
TN.B.64.065. [CENTRALE per telecamera, linea max. 25 m
320.015 7,00
SOMMANO...| cad 7,00 59,81 418,67
308 /389 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 4K - 12MP - CON IR - PoE
PA.EL.601 |LATO ESTERNO RECINZIONE H2 3,00
SOMMANO... n 3,00 37385,71 10°157,13
309/390 TELECAMERA DOME FISSA DA ESTERNO - 3K - 5MP - D/N - PoE
PA.EL.603 |INTERNO H2 2,00
SOMMANO... n 2,00 1'508,54 3°017,08
310/ 438 MANUFATTO IN CLS - CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO -
PA.EL.100 |1960x640x1860
VANO TECNICO PER QE E RACK 1,00
SOMMANO... n 1,00 2'339,38 2°339,38
A RIPORTARE 881°815,27
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RIPORTO 881°815,27
SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 (SpCat 10)
311/134 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 63 mm (conf.50 m)
070.005 60,00
SOMMANO... m 60,00 3,06 183,60
312/135 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO,
TN.B.62.006. |PESANTE @ 125 mm (conf.25 m)
070.020
100,00
SOMMANO... m 100,00 5,90 590,00
313/136 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 @ 32
TN.B.62.006. [mm - sp. 1.6 mm, imbocco 19 mm
320.020 55,00
SOMMANO... m 55,00 16,21 891,55
314/ 137 TUBO IN ACCIAIO SMALTATO FILETTATO, IP65, UNI 8424-74 & 50
TN.B.62.006. |/mm - sp. 1.8 mm, imbocco 22 mm
320.030 140,00
SOMMANO... m 140,00 23,54 37295,60
315/138 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(100x100x50) mm
010.005 30,00
SOMMANO...| cad 30,00 12,28 368,40
316/ 139 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(120x80x50) mm
010.010 20,00
SOMMANO...| cad 20,00 12,49 249,80
317/140 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(150x110x70) mm
010.015 40,00
SOMMANO...| cad 40,00 13,38 535,20
318/141 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. [(190x140x70) mm
010.020 12,00
SOMMANO...| cad 12,00 20,60 247,20
319/ 142 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(240x190x90) mm
010.025 17,00
SOMMANO...| cad 17,00 23,65 402,05
320/ 143 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(380x300x120) mm
010.035 4,00
A RIPORTARE 4,00 888°578,67
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 888°578,67
SOMMANO...| cad 4,00 35,33 141,32
321/144 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(196x152x70) mm
040.030 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 7,24 28,96
322 /145 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(294x152x70) mm
040.035 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 10,32 41,28
323 /146 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO dimensioni
TN.B.62.015. |(392x152%x70) mm
040.040 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 12,76 25,52
324/ 147 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata ... | IN
M.01.03.03 |ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm
110,00
SOMMANO... m 110,00 37,99 47178,90
325/ 148 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.01 |AVO FG70OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 1.5
mmg.
HANGAR 3 840,00
SOMMANO... m 840,00 1,92 1612,80
326/ 149 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.03 |AVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5
mmgq.
HANGAR 3 300,00
SOMMANO... m 300,00 2,56 768,00
3277150 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.04 |AVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 2.5
mmg.
HANGAR 3 300,00
SOMMANO... m 300,00 3,80 17140,00
328 /151 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.05 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 4
mmg.
HANGAR 3 220,00
SOMMANO... m 220,00 3,42 752,40
329/152 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.06 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 4
mmg.
HANGAR 3 60,00
SOMMANO... m 60,00 5,16 309,60
A RIPORTARE 897°577,45
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TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 897°577,45
330/ 153 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.07 |CAVO FG70OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 6
mmg.
20,00
SOMMANO... m 20,00 4,54 90,80
331/154 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.08 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 45 x 6
mmg.
HANGAR 3 290,00
SOMMANO... m 290,00 6,98 2°024,20
332/155 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.10 |CAVO FG70OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 10
mmg.
HANGAR 3 180,00
SOMMANO... m 180,00 11,88 2°138,40
333/156 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Ze ...
M.01.32.01 |TG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 1,5
mmg
CAVI AUDIO 550,00
RIVELAZIONE INCENDI 350,00
SOMMANO... m 900,00 3,76 37384,00
334/157 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm?
TN.B.62.026. 400,00
210.010
SOMMANO... m 400,00 1,07 428,00
335/158 CAVETTO SCHERMATO PER ALTOPARLANTI, PVC sezione 2x1.5
TN.B.62.026. |mm?2
240.025 200,00
SOMMANO... m 200,00 1,45 290,00
336/ 159 CAVO LOOP - RIVELAZIONE INCENDI - FG40HM1 2x1,5mm?2
PA.EL.551 |RIVELAZIONE INCENDI 400,00
EVAC 300,00
SOMMANO... n 700,00 2,10 1°470,00
337/160 ALLACCIAMENTO dal quadro di comando ad ogni motore, e/0 i ...
M.01.01.04 |d'arte ALLACCIAMENTO MOTORE Trifase da 4.1 a 7.5 kW/380V+T
MOTORI PORTONI ESISTENTI 2,00
SOMMANO... n 2,00 191,49 382,98
338/161 Comprendente:
M.01.45.01 |- collegamenti elettrici di energia e di t IP44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
SPECCHIERE 3,00
SOMMANO... n 3,00 53,15 159,45
A RIPORTARE 907°945,28
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 907°945,28
339/162 Comprendente:
M.01.45.05 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. SIDENZIALE O
SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata
3,00
SOMMANO... n 3,00 63,63 190,89
340/ 163 Comprendente:
M.01.45.06 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... TIPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto luce rele' passo-passo
17,00
SOMMANO... n 17,00 89,31 1'518,27
341/ 164 Comprendente
M.01.45.07 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. A IP44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce parallelo
14,00
strip 11,00
COPERTURA 11,00
SOMMANO... n 36,00 20,76 747,36
342 /165 Comprendente:
M.01.45.08 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. IP44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce d'emergenza
12,00
SOMMANO... n 12,00 50,60 607,20
343/ 166 Comprendente:
M.01.45.09 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. P44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
15,00
SOMMANO... n 15,00 32,44 486,60
344 ] 167 Comprendente:
M.01.45.11 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... DENZIALE O SIMILARE)
Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
2,00
SOMMANO... n 2,00 60,69 121,38
345/ 168 Comprendente:
M.01.45.12 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... DENZIALE O SIMILARE)
Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
2,00
SOMMANO... n 2,00 60,72 121,44
346/ 169 Comprendente:
M.01.45.13 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... ZIALE O SIMILARE)
Punto presa Schuko o bipasso con magnet.
4,00
SOMMANO... n 4,00 93,70 374,80
3471170 Comprendente:
M.01.45.17 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... IPO RESIDENZIALE O
SIMILARE) comando per tenda motorizzata
CENTRALIZZATO 3,00
A RIPORTARE 3,00 912°113,22
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RIPORTO 3,00 9127113,22
SOMMANO... n 3,00 55,90 167,70
348/ 171 Compresi:
M.01.47.01 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
cabina 1,00
cabina 1,00
SOMMANO... n 2,00 48,29 96,58
349/172 Compresi:
M.01.47.11 |- collegamenti elettrici di energia e di terra ... O RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto presa universale 2x10/16A
GRUPPI PRESE 12,00
SOMMANO... n 12,00 60,79 729,48
350/173 Compresi:
M.01.47.16 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. P55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 2x16A+T
GRUPPI PRESE 6,00
SOMMANO... n 6,00 109,14 654,84
351/174 Compresi:
M.01.47.17 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. P55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T
GRUPPI PRESE 2,00
SOMMANO... n 2,00 173,02 346,04
352/175 Compresi:
M.01.47.21 |- collegamenti elettrici di energia e di terra ... PO RESIDENZIALE O
SIMILARE) Punto comando Elettroserratura
1,00
SOMMANO... n 1,00 35,66 35,66
353/176 Compresi:
M.01.47.22 |- collegamenti elettrici di energia e di terra ... IDENZIALE O
SIMILARE) Punto alimentazione Elettroserratura
1,00
SOMMANO... n 1,00 27,95 27,95
3541177 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ...
M.01.07.01 |ZIONALE pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)
BAGNO HK 1,00
BAGNO HK TIRANTE 1,00
SOMMANO... n 2,00 107,16 214,32
355/178 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ...
M.01.07.02 |ADIZIONALE pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)
1,00
SOMMANO... n 1,00 87,95 87,95
356/ 179 IMPIANTO di chiamata tradizionale con segnalazione acusti ...
M.01.07.03 |Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)
A RIPORTARE 914°473,74
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RIPORTO 914°473,74
1,00
SOMMANO... n 1,00 91,56 91,56
3577180 Rilevazione di presenza in interni.
M.13.09.01 |Riconosce i piu picc ... del lavoro a regola d'arte. SENSORE
PRESENZA n° 1 sensore
4,00
SOMMANO... n 4,00 380,63 1'522,52
358 /181 CASSETTA DI SICUR., IN LAMIERA, IP54, A CHIAVE, CON
TN.B.62.032. [PULSANTE a contatti NC, 4 md, rossa per VV.F.
005.010 SGANCIO H3 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 121,84 121,84
359/182 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm bipolare 10
TN.B.62.038. |kA 2md 2x6+32 A
030.025 GRUPPI PRESE 12,00
SOMMANO...| cad 12,00 38,61 463,32
360/ 183 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 175 mm
TN.B.62.038. |quadripolare 10 kA 4md 4x6+32 A
030.045 GRUPPI PRESE 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 77,43 154,86
361/184 INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 2md
TN.B.62.038. |2x40 A
110.015 GRUPPI PRESE 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 70,16 280,64
362/185 INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 4md
TN.B.62.038. |4x40 A
120.010 GRUPPI PRESE 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 89,02 178,04
363 /186 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE
TN.B.62.075. [punto suoneria 220 V
010.185 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 38,60 38,60
364 /187 PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto uscita
TN.B.62.075. |2x3P+T 16 A (motori 2 velocita)
060.135 OSCURANTI 14,00
SOMMANO...| cad 14,00 138,30 1'936,20
365/188 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. da binario elettrificato, 3P+T 16 A
TN.B.62.075. |BINARI 3 FASI 7,00
120.175
SOMMANO...| cad 7,00 50,56 353,92
366 /189 PUNTO LUCE singolo faro su edificio, per luce esterna (anche a
TN.B.62.075. |terra)
A RIPORTARE 919'615,24
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 919°615,24
110.010 COPERTURA 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 64,20 256,80
367/190 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx1.5 mm?2
TN.B.62.075. |[ESTRATTORE 1,00
120.025 ALIMENTATORI STRIP LED 12,00
SOMMANO...| cad 13,00 104,64 1360,32
368/191 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 3+Tx10 mm?2
TN.B.62.075. |PDC ACS 1,00
120.060
SOMMANO...| cad 1,00 287,00 287,00
369 /192 SEPARATORE in acciaio zincato a caldo, marchio I.M.Q.
M.01.61.01 |Co ... ATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO h =
75-80 mm
110,00
SOMMANO... m 110,00 5,15 566,50
370/ 193 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.03 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno
200,00
SOMMANO... m 200,00 4,39 878,00
371/194 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.04 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno
270,00
SOMMANO... m 270,00 4,62 1'247,40
3727195 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.05 |TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3mm interno
100,00
SOMMANO... m 100,00 4,87 487,00
37317196 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in mate ...
M.01.63.03 |RRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm
interno
250,00
SOMMANO... m 250,00 4,42 17105,00
3741197 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in mate ...
M.01.63.04 |RRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm
interno
150,00
SOMMANO... m 150,00 4,72 708,00
375/198 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo auton ...
M.02.29.05 |REZZA, IP65lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore
800LM 9,00
SOMMANO... n 9,00 226,04 2°034,36
A RIPORTARE 928°545,62
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RIPORTO 928°545,62
376/199 PLAFONIERA per l'illuminazione di sicurezza di tipo auton ...
M.02.29.06 |REZZA, IP65lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora
270LM 3,00
SOMMANO... n 3,00 168,23 504,69
377 /200 BINARI ELETTRIFICATI standart, 400 V, 16 A, 4 accensioni, 4 m
TN.B.62.078. |[HANGAR 3 40,00
010.020
SOMMANO...| cad 40,00 97,99 37919,60
378/201 APP. ILLUMINANTE, PER GRANDI SUPERFICI, IP55 proiettore,
TN.B.66.060. [lampada incandescenza, E27, 100 W
110.005 ESTERNI SOPRA PORTA 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 82,39 329,56
37917202 APPARECCHIO ILLUMINANTE SPOT LED - 3000LM BINARIO H3
PA.EL.201 |CENTRALI 14,00
PERIMETRALI 12,00
SOMMANO... n 26,00 238,99 6°213,74
380/ 203 APPARECCHIO ILLUMINANTE INCASSO LED - 9W
PA.EL.202 7,00
SOMMANO... n 7,00 182,26 1°275,82
381/204 PROFILO LINEARE LED RGB - ILLUMINAZIONE VELETTA 10,5W/
PALEL.205 |m
75,00
SOMMANO... n 75,00 269,40 20205,00
382/205 ALIMENTATORE + CONTROLLER LED RGB - ILLUMINAZIONE
PA.EL.206 |VELETTA
12,00
SOMMANO... n 12,00 321,72 37860,64
383/206 QUADRO ELETTRICO - HANGAR 3
PA.EL.023 1,00
SOMMANO... n. 1,00| 14°028,46 14°028,46
384 /207 ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato ... dio di
M.12.01.02 |permutazione 29U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm
HANGAR 3 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'527,79 1'527,79
385/ 208 01,02
M.12.02.02 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... IO PER FIBRA OTTICA Accessorio per
fibra ottica a 6 moduli
2,00
SOMMANO... m 2,00 28,34 56,68
386/ 209 01,02
A RIPORTARE 9807467,60
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RIPORTO 9807467,60
M.12.02.09 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... . CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA
Connettori prelappati Tipo SC
6,00
SOMMANO... m 6,00 28,34 170,04
3877210 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, ... O
M.12.07.02 |PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
1,00
SOMMANO... n 1,00 167,81 167,81
388/211 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, ... TO
M.12.08.01 |PRESA TELEMATICO IP55 Punto telematico unico fonia dati
5,00
CABINA 1,00
SOMMANO... n 6,00 95,75 574,50
389/212 Cavo dati in categoria 6 Classe E
M.12.11.10 |Caratteristiche tecnic ... ie con schermatura,100 Ohm,250MHz a
croce e guaina in LSZH
TVCC 250,00
MONTANTI 200,00
SOMMANO... m 450,00 2,83 1°273,50
390/213 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE per uscita,
TN.B.64.060. [rivelatore antifurto
320.005 12,00
SOMMANO...| cad 12,00 58,13 697,56
391/214 PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE per uscita,
TN.B.64.060. |contatto reed
320.010 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 58,13 232,52
392/215 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI ANALOGICA - 2 LOOP
PA.EL.501 1,00
SOMMANO... n 1,00 37639,73 37639,73
393/216 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
TN.B.64.050. [rivelatore fumo
420.005 6,00
SOMMANO...| cad 6,00 44,05 264,30
394 /217 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
TN.B.64.050. [lampada ripetitrice allarme
420.015 12,00
SOMMANO...| cad 12,00 40,53 486,36
395/218 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per
TN.B.64.050. [sirena e lampeggiatore
420.020 4,00
A RIPORTARE 4,00 987°973,92
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RIPORTO 4,00 987°973,92
SOMMANO...| cad 4,00 58,13 232,52
396/ 219 Alimentatore supplementare in armadio da parete, per alim ... DI
M.16.03.01 |ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc alimentatore supplementare
1,00
SOMMANO... n 1,00 986,67 986,67
39717220 Modulo ingressi per il sistema di rivelazione incendi per ... d'arte
M.16.04.01 |MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO un modulo 4 IN
1,00
SOMMANO... n 1,00 109,53 109,53
398/ 221 Modulo IN/OUT per il sistema di rivelazione incendi Sinte ... ‘arte
M.16.05.01 |MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO un modulo 4 IN /4 OUT
3,00
SOMMANO... n 3,00 217,94 653,82
399/ 222 Pannello di allarme ottico acustico con scritta "ALLARME
M.16.06.01 |PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica
4,00
SOMMANO... n 4,00 120,14 480,56
400/ 223 Unita elettronica per il pulsante di allarme per il siste ... egola
M.16.08.01 |d'arte. PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante
4,00
SOMMANO... n 4,00 101,68 406,72
401/ 224 Ripetitore ottico per la segnalazione remota dello stato ... are il
M.16.11.01 |lavoro a regola d'arte. RIPETITORE OTTICO da parete
2,00
SOMMANO... n 2,00 58,65 117,30
402/ 225 Rivelatore di fumo con risposta uniforme a tutti i prodot ... a
M.16.12.01 |regola d'arte RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO in ambiente
3,00
SOMMANO... n 3,00 110,48 331,44
403/ 226 Rivelatore lineare di fumo a riflessione. Algoritmi di ri ... DI FUMO
M.16.16.01 |OTTICO LINEARE A INFRAROSSI Emettitore/Ricevitore
3,00
SOMMANO... n 3,00 1'101,80 37305,40
404 | 227 Sirena esterna di potenza, microprocessore programmabile, ...
M.16.19.01 |SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO Completa di
lampeggiatore
1,00
SOMMANO... n 1,00 150,70 150,70
405/ 228 Campana classica per sistemi di allarme incendio. Il movi ... el
M.16.20.01 |lavoro aregola d'arte. SIRENA DA INTERNO Programmabile
1,00
A RIPORTARE 1,00 994°748,58
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RIPORTO 1,00 994°748,58
SOMMANO... n 1,00 127,01 127,01
406/ 229 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
TN.B.64.065. |CENTRALE per telecamera, linea max. 25 m
320.015 3,00
SOMMANO...| cad 3,00 59,81 179,43
407/ 230 TELECAMERA FISSA DA ESTERNO - 4K - 12MP - CON IR - PoE
PA.EL.601 |LATO ESTERNO RECINZIONE H3 2,00
SOMMANO... n 2,00 37385,71 6°771,42
408/ 231 PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE per
TN.B.64.040. |diffusore sonoro
270.005 30,00
SOMMANO...| cad 30,00 35,65 1°069,50
409/ 232 PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE per
TN.B.64.040. |microfono
270.010 CENTRALE 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 38,31 76,62
410/ 233 CENTRALE EVAC - HANGAR 3
PA.EL.701 1,00
SOMMANO... n 1,00, 107090,41 10°090,41
411/ 234 DIFFUSORE EVAC - HANGAR 3
PA.EL.751 30,00
SOMMANO... n 30,00 169,69 5°090,70
A RIPORTARE 1'018°153,67
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1'018"153,67
CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE (SpCat 11)
412/ 361 CAVETTO SCHERMATO PER ALLARME, PVC sezione 4x0.22 mm?2
TN.B.62.026. |SGANCIO FV 1,00
210.010 SGANCIO CED 1,00
SOMMANO... m 2,00 1,07 2,14
413/362 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx2.5 mm?2
TN.B.62.075. |RACK DATI E CENTRALI 4,00
120.030
SOMMANO...| cad 4,00 128,40 513,60
414 ] 363 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.01 |AVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 1.5
mmg.
100,00
SOMMANO... m 100,00 1,92 192,00
415/ 364 LINEA in cavo FG7(0O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.03 |AVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 25
mmg.
100,00
SOMMANO... m 100,00 2,56 256,00
416 / 365 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.04 |AVO FG70OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 2.5
mmg.
50,00
SOMMANO... m 50,00 3,80 190,00
417/ 366 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.06 |CAVO FG70OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 45 x 4
mmg.
50,00
SOMMANO... m 50,00 5,16 258,00
418/ 367 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
M.01.38.02 |CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 2,5
mmg.
100,00
SOMMANO... m 100,00 1,42 142,00
419/ 368 LINEA in cavo NO7G9-K unipolare LSOH (= Low Smoke Zero Ha ...
M.01.38.03 |IN CAVO NO7G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA Sez. 1 x 4
mmg.
60,00
SOMMANO... m 60,00 1,82 109,20
420/ 369 Comprendente:
M.01.45.09 |- collegamenti elettrici di energia e di t .. P44 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto pulsante aggiunto
1,00
SOMMANO... n 1,00 32,44 32,44
A RIPORTARE 1°019°849,05
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1°019°849,05
421/ 370 Comprendente:
M.01.45.12 |- collegamenti elettrici di energia e di t ... DENZIALE O SIMILARE)
Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A
POSTI LAVORO CED 2,00
SOMMANO... n 2,00 60,72 121,44
422371 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.03 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=25mm esterno, D=19,5mm interno
50,00
SOMMANO... m 50,00 4,39 219,50
423372 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realiz ... .
M.01.62.04 | TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=32mm esterno, D=26,8mm interno
50,00
SOMMANO... m 50,00 4,62 231,00
424373 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(150x110x70) mm
010.015 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 13,38 53,562
425/ 374 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(240x190x90) mm
010.025 4,00
SOMMANO...| cad 4,00 23,65 94,60
426/ 375 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 dimensioni
TN.B.62.015. |(380x300x120) mm
010.035 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 35,33 70,66
4271376 QUADRO ELETTRICO - CED CASA DEL PARCO
PA.EL.021 1,00
SOMMANO... n. 1,00 57365,36 57365,36
4281377 PLAFONIERA per lilluminazione di sicurezza di tipo auton ...
M.02.29.06 |REZZA, IP65 lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora
1,00
SOMMANO... n 1,00 168,23 168,23
429/ 378 ARMADIO di cablaggio strutturato fonia - dati realizzato ... dio di
M.12.01.05 |permutazione 42U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm
CED CASA DEL PARCO 1,00
SOMMANO... n 1,00 1'960,17 1°960,17
430/ 379 01,02
M.12.02.02 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... IO PER FIBRA OTTICA Accessorio per
fibra ottica a 6 moduli
CED CASA DEL PARCO 6,00
A RIPORTARE 6,00 1'028133,53
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 6,00 1'028"133,53
SOMMANO... m 6,00 28,34 170,04
431/380 01,02
M.12.02.09 |Caratteristiche generali:
- Accessori per I'ammar ... . CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA
Connettori prelappati Tipo SC
CED CASA DEL PARCO 18,00
SOMMANO... m 18,00 28,34 510,12
432/ 381 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, ... O
M.12.07.02 |PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico Doppio fonia dati
POSTI LAVORO CED 2,00
SOMMANO... n 2,00 167,81 335,62
433 /382 Monitor TFT SXGA ad alta risoluzione, specificatamente pr ...
M.17.02.01 |lavoro a regola d'arte. MONITOR DA TAVOLO Da 15" a colori
1,00
SOMMANO... n 1,00 442,22 442,22
434/ 383 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
TN.B.64.065. [CENTRALE per monitor
320.005 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 45,93 45,93
435/ 384 PUNTO USCITA, IMP. SORVEGLIANZA A MONITOR, DALLA
TN.B.64.065. |CENTRALE per telecamera, linea max. 25 m
320.015 centrale 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 59,81 59,81
436/ 385 CENTRALE TVCC - SERVER NVR 24 CANALI IP - CLIENT ACCESS
PAEL.650 |+PC
CENTRALE TVCC 1,00
SOMMANO... n 1,00/ 19'941,29 19°941,29
4371431 CANALE portacavi, realizzato in lamiera d'acciaio zincata ... | IN
M.01.03.03 |ACCIAIO ZINCATO Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm
30,00
SOMMANO... m 30,00 37,99 17139,70
438 /432 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Ze ...
M.01.32.01 |TG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 1,5
mmq
LINEA SGANCIO 90,00
SOMMANO... m 90,00 3,76 338,40
439 /433 LINEA in cavo FG7(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero ...
M.01.34.12 |CAVO FG70M1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 4-5 x 16
mmg
LINEA GENERALE FV 15,00
SOMMANO... m 15,00 17,30 259,50
A RIPORTARE 1'051"376,16
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1'051"376,16
440/ 434 In un impianto fotovoltaico con piu stringhe di moduli co ... LLO
M.05.01.01 |STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI n°1 Modulo di controllo
1,00
SOMMANO... n 1,00 340,05 340,05
441/ 435 L'inverter disporra di un trasformatore AF (AF = alta fre ... d'arte.
M.05.02.12 |INVERTER PER FOTOVOLTAICO Pn=32,0 kW Pmax=32,0 kW
1,00
SOMMANO... n 1,00/ 11119,50 11°119,50
442 ] 436 Quadro di campo in corrente continua per impiego in ambit ...
M.05.08.04 |TRICO DI CAMPO IN C.C. 4 stringhe 32A 750V con sezionatore
2,00
SOMMANO...| a corpo 2,00 428,37 856,74
443437 IMPIANTO FOTOVOLTAICO - TRIFASE - 30,72kW
PA.EL.801 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 37°973,98 37°973,98
444 | 444 TEMPORIZZATORE A MONETE O GETTONI PER DOCCE O
PA.EL.901 |FORNITURE D'ACQUA
3,00
SOMMANO...| a corpo 3,00 468,64 1°405,92
445 [ 445 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda ...
M.01.36.03 |CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5
mmg.
nuovi punti luce 60,00
allacciamaneti temporizzatori da quadroi di zona 90,00
SOMMANO... m 150,00 2,32 348,00
446 | 446 TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in mate ...
M.01.63.04 |RRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno, D=24,3mm
interno
nuovi punti luce 60,00
allacciamenti temporizzatori 30,00
SOMMANO... m 90,00 4,72 424,80
447 | 447 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx2.5 mm?2
TN.B.62.075. [temporizzatore docce 3,00
120.030
SOMMANO...| cad 3,00 128,40 385,20
448/ 448 Compresi:
M.01.47.01 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. IP55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce interrotto
3,00
SOMMANO... n 3,00 48,29 144,87
449/ 449 APP. ILLUMINANTE, PER GRANDI SUPERFICI, IP55 proiettore,
TN.B.66.060. |lampada incandescenza, E27, 100 W
110.005 illuminazione docce 3,00
A RIPORTARE 3,00 1'104°375,22
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 1°104°375,22
SOMMANO...| cad 3,00 82,39 247,17
450/ 450 Compresi:
M.01.47.17 |- collegamenti elettrici di energia e di terra .. P55 (TIPO
RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto presa CEE 4x16A+T
x boiler in pompa di calore 200It 1,00
SOMMANO... n 1,00 173,02 173,02
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'104'795,41
TOTALE euro 1'104'795,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA



pag. 54

IMPORTI
ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PARCO 105'155,78
002 PORTA EST - SPAZI ESTERNI 254'796,91
003 GIARDINO 28'535,31
004 PARCHEGGIO SUD E GIARDINO DELLA MEMORIA 33'855,87
005 PARCHEGGIO NORD 40°353,61
006 STRADA SUD 93'177,10
007 STRADA NORD 55'483,89
008 MUSEO DELL'ARIA - H1 209°103,07
009 INGRESSO - H2 61'353,73
010 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 136'338,40
011 CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE 86'641,74

Totale SUPER CATEGORIE euro|  1°104°795,41

A RIPORTARE
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IMPORTI
ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OGL11 Impianti tecnologici 1'104°795,41
Totale CATEGORIE euro| ~ 17104°795,41

A RIPORTARE
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ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI MPoRT!
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1'104°795,41
C:001 PARCO euro 1057155,78
C:001.001 OGL11 Impianti tecnologici euro 1057155,78
C:002 PORTA EST - SPAZI ESTERNI euro 254°796,91
C:002.001 OG11 Impianti tecnologici euro 2547796,91
C:003 GIARDINO euro 28°535,31
C:003.001 OG11 Impianti tecnologici euro 28°535,31
C:004 PARCHEGGIO SUD E GIARDINO DELLA MEMORIA euro 337855,87
C:004.001 OGL11 Impianti tecnologici euro 337855,87
C:005 PARCHEGGIO NORD euro 40°353,61
C:005.001 OGL11 Impianti tecnologici euro 40°353,61
C:006 STRADA SUD euro 93177,10
C:006.001 OGL11 Impianti tecnologici euro 937177,10
C:007 STRADA NORD euro 557483,89
C:007.001 OG11 Impianti tecnologici euro 557483,89
C:008 MUSEO DELL'ARIA - H1 euro 209°103,07
C:008.001 OG11 Impianti tecnologici euro 209°103,07
C:009 INGRESSO - H2 euro 61°353,73
C:009.001 OGL11 Impianti tecnologici euro 61°353,73
C:010 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 euro 136°338,40
C:010.001 OGL11 Impianti tecnologici euro 136°338,40
C:011 CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE euro 86'641,74
C:011.001 OG11 Impianti tecnologici euro 86'641,74

TOTALE euro 1°104°795,41

Data, 15/09/2017

Il Tecnico
Ing. GIUSTINO MORO

A RIPORTARE
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
MUSEOQ DELL'ARIA - H1 (SpCat 8)
OG11 - Impianti tecnologici (Cat 1)
02 IMPIANTO TERMICO (SbCat 2)
1/150 RADIATORE ELETTRICO IN ALLUMINIO - 700 W
PA.ME.041 |Area Bar 3,00
Area Uffici 3,00
SOMMANO... n. 6,00 443,00 2°658,00
2/151 UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE 12 KW
PA.ME.051 |(COOLING)
Area Bar (SOLA PREDISPOSIZIONE)
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n. 1,00 37493,00 37493,00
3/152 UNITA' ESTERNA INVERTER VRF IN POMPA DI CALORE 33 KW
PA.ME.052 |(COOLING)
Area Espositiva 1,00
SOMMANO... n. 1,00 7°802,00 7°802,00
4/153 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm ... arte.
0.04.31.01 |RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti | diametri
rivestimento su tubazioni esterne 3,65
SOMMANO..., m2 3,65 33,81 123,41
5/154 UNITA' INTERNA A PAVIMENTO A MOBILETTO PER SISTEMI VRF -
PA.ME.061 |POTENZA RISC/RAFFR - 5/4.5 KW
Area Bar (SOLA PREDISPOSIONE)
Area Uffici 3,00
SOMMANO... n. 3,00 1°231,00 3°693,00
6/155 UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF -
PA.ME.071 |POTENZA RISC/RAFFR - 5/4.5 KW
Area Espositiva 6,00
SOMMANO... n. 6,00 1°462,00 8°772,00
71156 UNITA' INTERNA A PAVIMENTO AD INCASSO PER SISTEMI VRF -
PA.ME.072 |POTENZA RISC/RAFFR - 8/7 KW
Area Espositiva 1,00
SOMMANO... n. 1,00 1617,00 1617,00
8/157 COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA'
PA.ME.081 |INTERNE SISTEMI VRF - N. 4 UNITA'
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n. 2,00 221,00 442,00
9/158 COLLETTORE FRIGORIFERO PER CONNESSIONE UNITA'
PA.ME.082 |INTERNE SISTEMI VRF - N. 7 UNITA'
Area Espositiva 1,00
A RIPORTARE 1,00 28°600,41
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 28600,41
SOMMANO... n. 1,00 238,00 238,00
10/159 COMANDO REMOTO UNITA' INTERNE DI CONDIZIONAMENTO
PA.ME.085 |Area Bar 2,00
Area Uffici 2,00
Area Espositiva 3,00
SOMMANO... n. 7,00 149,00 1°043,00
11/160 SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO PER IMPIANTO VRF -
PA.ME.086 |SINO A 64 UNITA’
Area Espositiva 1,00
SOMMANO... n. 1,00 1°334,00 1°334,00
12/161 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 10x1 mm
TN.B.072.044|Area bar (6.35 mm) 58,00
.53.003 Area Uffici (6.35 mm) 52,00
Area Espositiva (6.35 mm) 118,00
Area Bar (9.52 mm) 11,00
Area Uffici (9.52 mm) 11,00
Area Espositiva (9.52 mm) 8,00
SOMMANO... m 258,00 17,76 4'582,08
13/162 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 12x1 mm
TN.B.072.044|Area Bar 58,00
.53.005 Area Uffici 52,00
Area Espositiva 152,00
SOMMANO... m 262,00 18,26 4'784,12
14/163 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO diametro 16x1 mm
TN.B.072.044|Area Bar 11,00
.53.009 Area Uffici 11,00
Area Espositiva 8,00
SOMMANO... m 30,00 20,00 600,00
15/164 TUBAZIONI IN RAME CRUDO diametro 28x1.5 mm
TN.B.072.044|Area Espositiva (28.58 mm) 34,00
.54.017
SOMMANO... m 34,00 37,12 1'262,08
03 IMPIANTO AERAULICO (SbcCat 3)
16/220 VALVOLA di ventilazione di tipo circolare, in acciaio ver ... Itimata a
0.02.76.02 |regola d'arte. VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=150 mm
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n 2,00 37,58 75,16
1717221 TUBAZIONE FLESSIBILE TRASPARENTE SPIRALATA - @200
PA.ME.310 |Area Bar 10,00
Area Uffici 10,00
SOMMANO... m 20,00 47,91 958,20
18/222 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE portata 90 mc/h P. max
A RIPORTARE 43°477,05
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 43°477,05
TN.B.072.074|11.5 mm.c.a.
.07.001 Area Bar 2,00
Area Uffici 2,00
SOMMANO...| cad 4,00 187,00 748,00
19/223 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO - GRIGLIA ESTERNA
0.02.81.03 |Griglia es ... ATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN
ALLUMINIO 200 mm
Area Bar 3,00
Area uffici 3,00
SOMMANO... n 6,00 35,25 211,50
04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO (ShCat 4)
20/165 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione
0.04.35.01 |ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2"
Area Bar 2,00
Area Uffici 2,00
SOMMANO... n 4,00 20,50 82,00
21/166 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ...
0.04.35.03 |lazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1"
Area Bar 4,00
Area Uffici 4,00
SOMMANO... n 8,00 29,85 238,80
221167 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ...
0.04.35.06 |lazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 2"
Area Bar 2,00
Area Uffici 2,00
SOMMANO... n 4,00 75,99 303,96
23/168 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condo ...
0.04.44.14 |TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=50
mm
Area Bar 2,00
Area Uffici 2,00
SOMMANO... m 4,00 14,47 57,88
241169 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
TN.B.072.044 |multistrato 16x2.0
.56.003 Area Bar 35,00
Area Uffici 11,00
SOMMANO... m 46,00 17,08 785,68
25/170 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
TN.B.072.044 |multistrato 25x3.0
.56.009 Area Bar 47,00
Area Uffici 32,00
SOMMANO... m 79,00 22,51 1°778,29
26/171 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
TN.B.072.044|multistrato 63x6.0
A RIPORTARE 47°683,16
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 47°683,16
.56.017 Area Bar 29,00
Area Uffici 21,00
SOMMANO... m 50,00 64,35 3'217,50
271172 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ...
0.04.34.01 |RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1/
o
Area Bar 35,00
Area Uffici 11,00
SOMMANO... m 46,00 3,12 143,52
28/173 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ... e
0.04.34.03 |RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"
Area Bar 47,00
Area Uffici 32,00
SOMMANO... m 79,00 3,67 289,93
29/174 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ... e
0.04.34.06 |RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=2"
Area Bar 29,00
Area Uffici 21,00
SOMMANO... m 50,00 6,92 346,00
30/175 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a
N.02.09.01 |regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n 2,00 42,91 85,82
31/176 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a
N.02.09.03 |regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x5
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n 2,00 54,81 109,62
32/177 CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA. Ventilata in lamiera ver ...
0.02.25.05 |ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x800x110-
140
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n 2,00 176,95 353,90
33/178 SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 80 It
PA.ME.401 |Area Uffici 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2°052,93 2°052,93
34/179 SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 200 It
PA.ME.402 |Area Bar (SOLA PREDISPOSIONE)
SOMMANO... n. 0,00 2°487,00 0,00
35/180 TUBAZIONE FLESSIBILE TRASPARENTE SPIRALATA - @200
PA.ME.310 |Area Bar 5,00
A RIPORTARE 5,00 54°282,38
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 54°282,38
Area Uffici 11,00
SOMMANO... m 16,00 47,91 766,56
36/185 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ...
0.04.57.03 |ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n 2,00 21,92 43,84
37 /186 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S ... a regola
0.04.58.01 |d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n 2,00 88,92 177,84
38/187 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... ata a
0.04.59.02 [regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 8 |, unificato
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n 2,00 48,82 97,64
39/188 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo
TN.B.072.056|Area Bar 2,00
.01.001 Area Uffici 1,00
SOMMANO...| cad 3,00 161,48 484,44
40/189 CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppi ...
N.03.02.01 |RECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO 6/
91
Area Bar 1,00
Area Uffici 2,00
SOMMANO... n 3,00 173,45 520,35
41 /190 PLACCA di comando a doppio tasto per cassetta da incasso
N.03.04.01 |SETTA DI SCARICO DA INCASSO Placca per cassette da incasso
Area Bar 1,00
Area Uffici 2,00
SOMMANO... n 3,00 85,64 256,92
42 /191 Sedile universale progettato per persone disabili e anzia ... 10
N.03.06.01 |SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido
Area Bar 1,00
SOMMANO... n 1,00 77,55 77,55
43 /192 Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di ... LAVABO
N.03.07.01 |DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili
Area Bar 2,00
SOMMANO... n 2,00 87,19 174,38
44 /193 Set comando pneumatico per WC, comprensivo di placca ciec ...
N.03.08.01 |ANDO PNEUMATICO PER CASSETTA Set comando pneumatico per
wc
A RIPORTARE 56°881,90
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 56°881,90
Area Bar 1,00
SOMMANO... n 1,00 96,44 96,44
45/194 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetroch ... a d'arte.
N.03.16.04 |LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm
Area Uffici 1,00
SOMMANO... n 1,00 166,05 166,05
46 /195 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonom ... Itimata
N.03.17.01 |aregola d'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm
Area Bar 2,00
SOMMANO... n 2,00 490,80 981,60
47 /196 VASO-WATER sospeso 0 a terra a cacciata con scarico orizz ... arte.
N.03.36.02 |VASO WATER IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
Area Bar 1,00
Area Uffici 2,00
SOMMANO... n 3,00 206,22 618,66
48 /197 VASO-WATER sospeso 0 a terra a cacciata per disabili, con ...
N.03.38.03 |OCHINA PER DISABILI Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm
Area Bar 1,00
SOMMANO... n 1,00 941,55 941,55
49/198 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sa ... egola
N.03.27.01 |d'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo
Area Uff 1,00
SOMMANO... n 1,00 194,60 194,60
50/199 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sa ... d'arte.
N.03.27.04 |MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso
Area Bar 2,00
Area Uffici 2,00
SOMMANO... n 4,00 492,69 1'970,76
51/200 MENSOLE di sostegno speciali per lavabi disabili, ad incl ... rte.
N.03.28.02 |MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione manuale
Area Bar 2,00
SOMMANO... n 2,00 396,40 792,80
52/201 MISCELATORE esterno monocomando per vaso-bidet con leva | ...
N.02.35.01 |d'arte. MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE
D=1/2"
Area Bar 1,00
SOMMANO... n 1,00 292,31 292,31
05 IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE (SbCat 5)
53/202 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 32 mm
TN.B.072.044|Area Bar (scarico condensa) 23,00
.09.003 Area Uffici (scarico condensa) 23,00
A RIPORTARE 46,00 62°936,67
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 46,00 62°936,67
Area Espositiva (scarico condensa) 46,00
SOMMANO... m 92,00 22,41 2°061,72
54 /203 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm
TN.B.072.044|Area Bar 4,50
.59.007 Area Uffici 5,00
SOMMANO... m 9,50 27,17 258,12
55/204 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm
TN.B.072.044|Area Bar 3,00
.59.011
SOMMANO... m 3,00 24,79 74,37
56 /205 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm
TN.B.072.044|Area Bar 10,00
.59.015 Area Uffici 9,00
SOMMANO... m 19,00 27,83 528,77
06 IMPIANTO ANTINCENDIO (SbCat 6)
571206 GRUPPO attacco autopompa VV.F. a norme vigili del fuoco U ... F.
N.01.01.05 |NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato
1,00
SOMMANO... n 1,00 487,48 487,48
58 /207 CASSETTA esterna per contenimento gruppo attacco motopomp ... O
N.01.04.01 |AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 46x80x41.5 cm
1,00
SOMMANO... n 1,00 191,99 191,99
59 /208 ESTINTORE portatile a polvere a base di fosfato monoammon ... finito
N.01.12.01 |ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC
Area Bar 1,00
Area Uffici 1,00
Area Espositiva 11,00
SOMMANO... n 13,00 90,08 1°171,04
60/210 CASSETTA pompieristica completa del tipo da esterno UNI 4 ...
N.01.06.01 |IERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m
(par.ug.=4+4) 8,00
SOMMANO... n 8,00 208,51 1'668,08
61/211 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN ... ri
0.04.42.01 |circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti | diametri
15,00
SOMMANO...| kg 15,00 8,42 126,30
62 /212 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condo ...
0.04.44.16 |TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=75
mm
50,00
12,00
A RIPORTARE 62,00 69°504,54
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 62,00 69°504,54
12,00
SOMMANO... m 74,00 22,37 1655,38
63/213 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condo ...
0.04.44.17 |TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=90
mm
53,00
SOMMANO... m 53,00 29,52 1'564,56
64 /214 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condo ...
0.04.44.18 |UBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=110
mm
2,00
SOMMANO... m 2,00 35,06 70,12
65/215 VALVOLA a saracinesca a corpo piatto in ghisa, esente da ... one
0.04.51.05 |ultimata a regola d'arte. VALVOLA A SARACINESCA DN 100
2,00
SOMMANO... n 2,00 369,73 739,46
66 /216 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI
0.04.08.04 |Disconnettore a zon ... | FLANGIATI DN 100, presione controllabile
con filtro, fl.
1,00
SOMMANO... n 1,00 37759,78 37759,78
67 /217 PRESSOSTATO di sicurezza a riarmo manuale. Attacco 1/4"F. ...
0.04.01.01 |ECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5
bar
1,00
SOMMANO... n 1,00 64,09 64,09
08 SCAVI E REINTERRI (SbCat 8)
68/218 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino a m 1.50
38,00
SOMMANO..., m? 38,00 14,30 543,40
69/219 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co ... SABBIOSO
E.03.06.a PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
15,00
SOMMANO..., m? 15,00 36,46 546,90
A RIPORTARE 78°448,23
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 78°448,23
SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 (SpCat 10)
01 LOCALE TECNICO (SbCat 1)
70/12 CALDAIA pressurizzata a condensazione con bruciatore inco ...
0.02.06.04 |ONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO Potenzialita
60 kw
1,00
SOMMANO... n 1,00 87246,97 87246,97
71/13 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO AISI 316, costituito da ...
0.02.12.01 |egola d'arte CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO Di = 113 mm
9,00
SOMMANO... m 9,00 151,61 1°364,49
72114 TRALICCIO DI SOSTEGNO CAMINI IN ACCIAIO Traliccio per camini
TN.B.072.018|con diametro interno di 130 mm.
.21.001 9,00
SOMMANO... m 9,00 152,44 1°371,96
73/15 POZZETTO PORTATERMOMETRO
TN.B.072.030 1,00
.09.001
SOMMANO...| cad 1,00 20,73 20,73
74116 TERMOMETRO bimetallico. Conforme alle norme |.S.P.E.S.L.. ...
0.04.38.01 |ERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80
mm
1,00
SOMMANO... n 1,00 24,32 24,32
75117 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE termostato di regolazione
TN.B.072.010 1,00
.23.001
SOMMANO...| cad 1,00 65,68 65,68
76118 TERMOSTATO DI SICUREZZA termostato di sicurezza
TN.B.072.010 1,00
.25.001
SOMMANO...| cad 1,00 69,09 69,09
77119 PRESSOSTATO di sicurezza a riarmo manuale. Attacco 1/4"F. ...
0.04.01.01 |ECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5
bar
2,00
SOMMANO... n 2,00 64,09 128,18
78120 MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrant ... .
0.04.36.01 STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-4
bar
1,00
SOMMANO... n 1,00 24,80 24,80
79121 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S ... a regola
0.04.58.01 |d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL
A RIPORTARE 89'764,45
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 89'764,45
1,00
SOMMANO... n 1,00 88,92 88,92
80/22 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... ta a
0.04.59.04 |regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 18 1, unificato
1,00
SOMMANO... n 1,00 58,99 58,99
81/23 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... ta a
0.04.59.05 |regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 24 |, unificato
2,00
SOMMANO... n 2,00 62,23 124,46
82/24 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione
0.04.35.02 |ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"
4,00
SOMMANO... n 4,00 24,18 96,72
83/25 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ...
0.04.35.06 |lazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 2"
8,00
SOMMANO... n 8,00 75,99 607,92
84126 VALVOLA a farfalla tipo wafer in ghisa da inserire tra fl ... ultimata a
0.04.50.09 |regola d'arte. VALVOLA A FARFALLA WAFER DN 125
8,00
SOMMANO... n 8,00 247,31 1'978,48
85/27 TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C
TN.B.072.030 8,00
.01.001
SOMMANO...| cad 8,00 35,46 283,68
86/28 RUBINETTO in ottone cromato con attacco portagomma, neid ... e a
N.02.40.02 |regola d'arte. RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA D=1/2"
10,00
SOMMANO... n 10,00 11,78 117,80
87129 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ... timata
0.04.57.02 |aregola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 3/4"
1,00
SOMMANO... n 1,00 15,75 15,75
88/30 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ...
0.04.57.06 |ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 2"
1,00
SOMMANO... n 1,00 53,94 53,94
89/31 VALVOLA di ritegno esente da manutenzione per montaggio w ...
0.04.56.08 |ltimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 125
1,00
A RIPORTARE 1,00 93'191,11
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RIPORTO 1,00 93'191,11
SOMMANO... n 1,00 464,88 464,88
90/32 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
TN.B.072.026 10,00
.09.001
SOMMANO...| cad 10,00 36,81 368,10
91/69 ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto sepa ...
0.04.09.01 |BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.
1,00
SOMMANO... n 1,00 183,43 183,43
92/70 ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto sepa ... RE
0.04.09.07 |BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.
1,00
SOMMANO... n 1,00 797,37 797,37
93/71 ELETTROPOMPA con bocche di aspirazione e mandata in linea ...
0.04.11.33 |CCANICA MOT. 4 POLI Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN mm 100.
1,00
SOMMANO... n 1,00 2'866,72 2'866,72
94172 POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA CON COMPRESSORI SCROLL -
PAME.101 |Pf=450kW
1,00
SOMMANO... n. 1,00 83'530,97 83530,97
95/73 MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antir ... CANALI E
0.04.18.01 | TUBAZIONI per tutti | tipi di canali e tubazioni
110,00
SOMMANO...| kg 110,00 5,89 647,90
96 /74 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... raccia.
0.04.40.01 |TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)
190,00
SOMMANO...| kg 190,00 7,69 1°461,10
97175 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori
0.04.40.02 |sottotraccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO De da 76 a 219 mm
50,00
830,00
SOMMANO...| kg 880,00 5,66 47980,80
98/76 VERNICIATURA antiruggine di tutte le tubazioni in acciaio
0.04.60.01 |VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI due mani di
vernice
75,00
SOMMANO...| m? 75,00 7,85 588,75
99/77 COIB. TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. ALLUMINIO DN 150
TN.B.072.046 47,00
A RIPORTARE 47,00 189°081,13
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TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 47,00 189°081,13
.15.021
SOMMANO... m 47,00 114,08 57361,76
100/78 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm ... arte.
0.04.31.01 |RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti | diametri
26,00
SOMMANO..., m? 26,00 33,81 879,06
101/79 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ... gola
0.04.33.01 |d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 30 mm
6,00
SOMMANO...| m? 6,00 33,63 201,78
102 /80 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ... gola
0.04.33.03 |d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 50 mm
16,00
SOMMANO..., m? 16,00 56,89 910,24
103/81 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ... gola
0.04.33.04 |d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 60 mm
3,50
SOMMANO...| m? 3,50 64,51 225,79
104/ 105 SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA E AD USO
PA.ME.502 |TECNICO
1,00
SOMMANO... n. 1,00 57349,23 57349,23
105/ 106 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN ... ri
0.04.42.01 |circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti | diametri
Idrico 60,00
SOMMANO...| kg 60,00 8,42 505,20
106/ 107 TUBAZIONE in PE 80, ad alta densita, per uso con gas comb ... i.
0.04.45.11 |TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=50 mm
50,00
SOMMANO... m 50,00 13,38 669,00
107 /108 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN ... ri
0.04.42.01 |circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti | diametri
Gas Metano 40,00
SOMMANO...| kg 40,00 8,42 336,80
108 /109 GIUNTO DIELETTRICO con isolante in resina, in grado di so ... ione
0.03.01.04 |ultimata a regola d'arte. GIUNTO DIELETTRICO D= 1"1/4
2,00
SOMMANO... n 2,00 41,79 83,58
109/ 110 GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE per impianti a gas com ...
0.03.02.04 |regola d'arte. GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 1"1/4
2,00
A RIPORTARE 2,00 203°603,57
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 203'603,57
SOMMANO... n 2,00 50,89 101,78
110/ 111 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO per impianti a gas com
0.03.03.04 |... ACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=1"1/2, DPE=50,
SPE=S5
2,00
SOMMANO... n 2,00 272,10 544,20
111/112 RUBINETTO a sfera nichelato a passaggio integrale con man ...
0.03.04.04 |regola d'arte. RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 1"1/4
3,00
SOMMANO... n 3,00 55,46 166,38
112/113 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE del combustibile a riarmo manu ...
0.03.06.04 |VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA
D=1"1/4
1,00
SOMMANO... n 1,00 564,08 564,08
02 IMPIANTO TERMICO (SbCat 2)
113/82 TUBAZIONE rigide preisolate in acciaio al carbonio Fe 360 ... Lavori.
0.04.41.02 |TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA DN 25 guaina 90 mm
75,00
SOMMANO... m 75,00 46,59 37494,25
114/ 83 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE. In ottone, deriv
0.02.24.03 |... TORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE D = 1"1/4, 4 derivazioni
2,00
SOMMANO... n 2,00 55,48 110,96
115/84 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione
0.04.35.02 |ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"
2,00
SOMMANO... n 2,00 24,18 48,36
116/85 CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA. Ventilata in lamiera ver ...
0.02.25.05 |ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x800x110-
140
1,00
SOMMANO... n 1,00 176,95 176,95
117/ 86 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
TN.B.072.044|multistrato 20x2.0
.56.007 36,00
SOMMANO... m 36,00 18,49 665,64
118/ 87 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
TN.B.072.044|multistrato 25x3.0
.56.009 27,00
A RIPORTARE 27,00 209°476,17
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misura unitario TOTALE
RIPORTO 27,00 209°476,17
SOMMANO... m 27,00 22,51 607,77
119/88 DETENTORE per radiatore. Corpo in ottone. Cromato. Con vi ... zione
0.02.32.02 |ultimata a regola d'arte. DETENTORE CROMATO D = 1/2"
4,00
SOMMANO... n 4,00 13,79 55,16
120/ 89 RADIATORE tubolare in acciaio a due o piu colonne con giu ... a
0.02.50.01 |regola d'arte. RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 1-2 colonne
4,00
SOMMANO...| kw 4,00 276,17 1°104,68
121 /90 VALVOLA per radiatori dotata di comando termostatico. Att ... regola
0.02.75.02 |d'arte. VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE D = 1/2"
4,00
SOMMANO... n 4,00 51,91 207,64
03 IMPIANTO AERAULICO (SbCat 3)
122 /33 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA PRIMARIA - 30'000 m3h
PA.ME.301 1,00
SOMMANO... n. 1,00 42°483,11 42°483,11
123/34 MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antir ... CANALI E
0.04.18.01 | TUBAZIONI per tutti | tipi di canali e tubazioni
400,00
SOMMANO...| kg 400,00 5,89 2°356,00
124/35 CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezion ... uiti
0.02.16.01 |aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure
Mandata 6°100,00
Ripresa 1°800,00
SOMMANO...| kg 7°900,00 5,32 42°028,00
125/ 36 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
TN.B.072.064|rivestimento esterno
.07.003 Mandata 480,00
Ripresa 125,00
SOMMANO..., m? 605,00 12,95 7°834,75
126/ 37 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm ... arte.
0.04.31.01 |RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti | diametri
149,00
SOMMANO...| m? 149,00 33,81 57037,69
127/ 38 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150 mm
TN.B.072.068|Sezione fino a 50 dm2
.27.015 n.6 serrande 800x300 144,00
SOMMANO...| dm? 144,00 6,07 874,08
A RIPORTARE 312°065,05
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 312°065,05
128/ 39 DIFFUSORE RADIALE REGOLABILE CON CILINDRO CENTRALE -
PA.ME.305 |DN 315
20,00
SOMMANO... n. 20,00 546,35 10927,00
129/ 40 GRIGLIA di ripresa in alluminio anodizzato con serranda a ... Passo
0.02.38.04 |25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm?2 (compresi)
n.4 riprese 700x1500 420,00
SOMMANO...| dm? 420,00 6,11 2'566,20
130/ 94 VENTILATORE tubolare di tipo elicocentrifugo, concepito p ... te
0.02.78.05 |VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI 250
mm
1,00
SOMMANO... n 1,00 500,96 500,96
131/95 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali ... ci.
0.02.13.02 |CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=100, spessore sei decimi
8,00
SOMMANO... m 8,00 11,89 95,12
132/96 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali ... ci.
0.02.13.04 |CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=150, spessore sei decimi
10,00
SOMMANO... m 10,00 19,04 190,40
133/97 TUBAZIONE FLESSIBILE TRASPARENTE SPIRALATA - @200
PA.ME.310 16,00
SOMMANO... m 16,00 47,91 766,56
134 /145 VALVOLA di ventilazione di tipo circolare, in acciaio ver ... Itimata a
0.02.76.02 |regola d'arte. VALVOLA DI VENTILAZIONE DN=150 mm
5,00
SOMMANO... n 5,00 37,58 187,90
04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 4)
135/41 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo
TN.B.072.056 5,00
.01.001
SOMMANO...| cad 5,00 161,48 807,40
136/ 42 CASSETTA di risciacquo da incasso con dispositivo a doppi ...
N.03.02.01 |RECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO 6/
9l
2,00
SOMMANO... n 2,00 173,45 346,90
137 /43 PLACCA di comando a doppio tasto per cassetta da incasso
N.03.04.01 |SETTA DI SCARICO DA INCASSO Placca per cassette da incasso
2,00
A RIPORTARE 2,00 328°453,49
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 328°453,49
SOMMANO... n 2,00 85,64 171,28
138/ 44 Sedile con coperchio in legno plastificato ovvero in resi
N.03.05.01 |PARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC in
resina
2,00
SOMMANO... n 2,00 66,05 132,10
139/ 45 Sedile universale progettato per persone disabili e anzia ... 10
N.03.06.01 |SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido
1,00
SOMMANO... n 1,00 77,55 77,55
140/ 46 Set di scarico esterno per lavabo disabili comprensivo di ... LAVABO
N.03.07.01 |DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili
1,00
SOMMANO... n 1,00 87,19 87,19
141/ 47 Set comando pneumatico per WC, comprensivo di placca ciec ...
N.03.08.01 |ANDO PNEUMATICO PER CASSETTA Set comando pneumatico per
wc
1,00
SOMMANO... n 1,00 96,44 96,44
142/ 48 LAVABO in vetrochina di prima scelta costruito in vetroch ... a d'arte.
N.03.16.04 |LAVABO IN VETROCHINA Tipo normale, dim. 60x50 cm
4,00
SOMMANO... n 4,00 166,05 664,20
143/ 49 LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonom ... Itimata
N.03.17.01 |aregola d'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm
1,00
SOMMANO... n 1,00 490,80 490,80
144 /50 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sa ... egola
N.03.27.01 |d'arte. MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per lavabo
4,00
SOMMANO... n 4,00 194,60 778,40
145/51 MENSOLATURA speciale per il fissaggio degli apparecchi sa ... d'arte.
N.03.27.04 |MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI per vaso sospeso
3,00
SOMMANO... n 3,00 492,69 1°478,07
146 /52 MENSOLE di sostegno speciali per lavabi disabili, ad incl ... rte.
N.03.28.02 |MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI Inclinazione manuale
1,00
SOMMANO... n 1,00 396,40 396,40
147 /53 MISCELATORE esterno monocomando per vaso-bidet con leva | ...
N.02.35.01 |d'arte. MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE
A RIPORTARE 3327825,92
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 3327825,92
D=1/2"
1,00
SOMMANO... n 1,00 292,31 292,31
148 /54 VASO-WATER sospeso 0 a terra a cacciata con scarico orizz ... arte.
N.03.36.02 |VASO WATER IN VETROCHINA Tipo sospeso, dim. 57x36 cm
2,00
SOMMANO... n 2,00 206,22 412,44
149 /55 VASO-WATER sospeso 0 a terra a cacciata per disabili, con ...
N.03.38.03 |OCHINA PER DISABILI Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm
1,00
SOMMANO... n 1,00 941,55 941,55
150/ 56 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condo ...
0.04.44.14 |TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=50
mm
Finoin CT 55,00
da CT fino all'acquedotto 50,00
SOMMANO... m 105,00 14,47 1'519,35
151/57 SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 80 It
PA.ME.401 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2°052,93 2°052,93
152 /58 CANALE a sezione circolare in lamiera zincata per canali ... ci.
0.02.13.02 |CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE D=100, spessore sei decimi
2,00
SOMMANO... m 2,00 11,89 23,78
153 /59 TUBAZIONE FLESSIBILE TRASPARENTE SPIRALATA - @200
PA.ME.310 8,00
SOMMANO... m 8,00 47,91 383,28
154/ 60 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a
N.02.09.02 |regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4
1,00
1,00
SOMMANO... n 2,00 48,55 97,10
155/61 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a
N.02.09.01 |regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x3
1,00
SOMMANO... n 1,00 42,91 42,91
156/ 62 CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA. Ventilata in lamiera ver ...
0.02.25.05 |ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA D = 450x800x110-
140
1,00
SOMMANO... n 1,00 176,95 176,95
A RIPORTARE 3387768,52
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 3387768,52
157/ 63 Coppia di rubinetti sottolavabo in ottone cromato, attacc ... HIO
N.02.02.01 |SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO D=3/8"x1/2"
3,00
SOMMANO... n 3,00 48,75 146,25
158/ 64 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
TN.B.072.044|multistrato 16x2.0
.56.003 42,00
SOMMANO... m 42,00 17,08 717,36
159/ 65 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
TN.B.072.044|multistrato 25x3.0
.56.009 4,00
SOMMANO... m 4,00 22,51 90,04
160/ 66 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ...
0.04.34.01 |RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1/
o
42,00
SOMMANO... m 42,00 3,12 131,04
161/ 67 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazion ... e
0.04.34.03 |RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. =9 mm x d=1"
4,00
SOMMANO... m 4,00 3,67 14,68
162/ 68 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione
0.04.35.02 |ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"
4,00
SOMMANO... n 4,00 24,18 96,72
163 /181 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ...
0.04.35.03 |lazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1"
4,00
SOMMANO... n 4,00 29,85 119,40
164 /182 VALVOLE DI RITEGNO Europa a disco in ottone filettate, pe ...
0.04.57.03 |ultimata a regola d'arte. VALVOLA DI RITEGNO EUROPA D = 1"
1,00
SOMMANO... n 1,00 21,92 21,92
165/183 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... ata a
0.04.59.02 [regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 8 |, unificato
1,00
SOMMANO... n 1,00 48,82 48,82
166 /184 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S ... a regola
0.04.58.01 |d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL
1,00
SOMMANO... n 1,00 88,92 88,92
A RIPORTARE 340°243,67
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 340°243,67
05 IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE (SbhCat 5)
167 /91 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 50 mm
TN.B.072.044 19,00
.59.007
SOMMANO... m 19,00 27,17 516,23
168 /92 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm
TN.B.072.044 25,00
.59.011
SOMMANO... m 25,00 24,79 619,75
169/ 93 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm
TN.B.072.044 25,00
.59.015
SOMMANO... m 25,00 27,83 695,75
170/ 231 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO
TN.B.02.010. |traccia per allacciamenti blocco servizi 12,00
100.005
SOMMANO...[ m3 12,00 156,90 1°882,80
06 IMPIANTO ANTINCENDIO (SbCat 6)
171/1 GRUPPO attacco autopompa VV.F. a norme vigili del fuoco U ... F.
N.01.01.05 |NORMA UNI 10779 D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato
1,00
SOMMANO... n 1,00 487,48 487,48
172/2 CASSETTA esterna per contenimento gruppo attacco motopomp ... O
N.01.04.01 |AUTOPOMPA VV.F. In acciaio verniciato dim. 46x80x41.5 cm
1,00
SOMMANO... n 1,00 191,99 191,99
173/3 ESTINTORE portatile a polvere a base di fosfato monoammon ... finito
N.01.12.01 |ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC
5,00
SOMMANO... n 5,00 90,08 450,40
174/4 ESTINTORE portatile a CO2 della tipologia e capacita esti ... lavoro
N.01.13.01 |finito ESTINTORE PORTATILE A CO2 kg=2 classe 34 BC
2,00
SOMMANO... n 2,00 148,60 297,20
175/5 CASSETTA pompieristica completa del tipo da esterno UNI 4 ...
N.01.06.01 |IERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 Manichetta L=20 m
3,00
SOMMANO... n 3,00 208,51 625,53
17616 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN ... ri
0.04.42.01 |circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti | diametri
11,00
A RIPORTARE 11,00 346°010,80
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 11,00 346°010,80
SOMMANO...| kg 11,00 8,42 92,62
17717 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condo ...
0.04.44.16 |TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=75
mm
rete esterna *(H/peso=4+4+16+23) 47,00
SOMMANO... m 47,00 22,37 1°051,39
178/8 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condo ...
0.04.44.17 |TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=90
mm
rete esterna 8,00
SOMMANO... m 8,00 29,52 236,16
179/9 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per condo ...
0.04.44.18 |UBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA Serie SDR 11/PN16-D=110
mm
fino a pozzetto 50,00
rete esterna 40,00
SOMMANO... m 90,00 35,06 37155,40
180/ 10 VALVOLA a saracinesca a corpo piatto in ghisa, esente da ... one
0.04.51.05 |ultimata a regola d'arte. VALVOLA A SARACINESCA DN 100
2,00
SOMMANO... n 2,00 369,73 739,46
181/11 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI
0.04.08.04 |Disconnettore a zon ... | FLANGIATI DN 100, presione controllabile
con filtro, fl.
1,00
SOMMANO... n 1,00 37759,78 37759,78
182/ 209 PRESSOSTATO di sicurezza a riarmo manuale. Attacco 1/4"F. ...
0.04.01.01 |ECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5
bar
1,00
SOMMANO... n 1,00 64,09 64,09
07 QUADRI, LINEE ELETTRICHE E REGOLAZIONI (SbCat 7)
183/98 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA - H3
PA.ME.701 1,00
SOMMANO... n. 1,00 1'894,59 1°894,59
184 /99 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TRATTAMENTO ARIA
PA.ME.702 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2°342,27 2°342,27
185/ 100 LINEE ELETTRICHE IN CENTRALE TERMICA - H3
PA.ME.711 1,00
SOMMANO... n. 1,00 1'177,59 1°177,59
A RIPORTARE 3607524,15
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 360524,15
186/ 101 LINEE ELETTRICHE CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA
PA.ME.712 1,00
SOMMANO... n. 1,00 619,60 619,60
187/ 102 SISTEMA DI REGOLAZIONE E APPARECCHIATURE IN CAMPO
PA.ME.721 |CENTRALE TERMICA - H3
1,00
SOMMANO... n. 1,00 4°133,77 4°133,77
188/ 103 APPARECCHIATURE IN CAMPO CENTRALE DI TRATTAMENTO
PA.ME.722 |ARIA
1,00
SOMMANO... n. 1,00) 12°377,27 12°377,27
189/ 104 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 3/4"
TN.B.072.028 1,00
.99.001
SOMMANO...| cad 1,00 280,75 280,75
08 SCAVI E REINTERRI (ShCat 8)
190/114 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino a m 1.50
0.5mgx51m 25,50
0.6mgx1lm 6,60
1mgx40m 40,00
SOMMANO..., m? 72,10 14,30 1°031,03
191/115 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co ... SABBIOSO
E.03.06.a PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
22,00
SOMMANO..., m? 22,00 36,46 802,12
A RIPORTARE 379°768,69
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 379°768,69
CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE (SpCat 11)
01 LOCALE TECNICO (SbCat 1)
192 /116 CALDAIA pressurizzata a condensazione con bruciatore inco ...
0.02.06.06 |NDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO Potenzialita
105 kw
1,00
SOMMANO... n 1,00 11'737,69 11°737,69
193/117 CAMINO IN ACCIAIO INOX AISI 316 MONOPARETE ATTACCO
TN.B.072.018|RAPIDO - INTUBATO ENTRO CAMINO ESISTENTE
.15.007 5,75
SOMMANO... m 5,75 149,43 859,22
194/118 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE termostato di regolazione
TN.B.072.010 1,00
.23.001
SOMMANO...| cad 1,00 65,68 65,68
195/119 TERMOSTATO DI SICUREZZA termostato di sicurezza
TN.B.072.010 1,00
.25.001
SOMMANO...| cad 1,00 69,09 69,09
196/ 120 PRESSOSTATO di sicurezza a riarmo manuale. Attacco 1/4"F. ...
0.04.01.01 |ECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM Scala 1/5
bar
2,00
SOMMANO... n 2,00 64,09 128,18
197/121 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
TN.B.072.026 2,00
.09.001
SOMMANO...| cad 2,00 36,81 73,62
198/ 122 TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C
TN.B.072.030 1,00
.01.001
SOMMANO...| cad 1,00 35,46 35,46
199/123 POZZETTO PORTATERMOMETRO
TN.B.072.030 1,00
.09.001
SOMMANO...| cad 1,00 20,73 20,73
200/ 124 VALVOLA di sicurezza a membrana, qualificata e tarata I.S ... a regola
0.04.58.01 |d'arte. VALVOLA DI SICUREZZA D = 1/2"x3/4" ISPESL
1,00
SOMMANO... n 1,00 88,92 88,92
201/125 MANOMETRO a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrant ... .
0.04.36.01 |STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE Scala 0-4
bar
1,00
SOMMANO... n 1,00 24,80 24,80
A RIPORTARE 392°872,08
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 392°872,08
202/ 126 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... ta a
0.04.59.05 [regola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 24 |, unificato
1,00
SOMMANO... n 1,00 62,23 62,23
203/ 127 VASO d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativ ... mata
0.04.59.06 |aregola d'arte. VASO DI ESPANSIONE C = 35|, normale
1,00
SOMMANO... n 1,00 85,55 85,55
204 /128 ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto sepa ... ORE
0.04.09.05 |BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.
2,00
SOMMANO... n 2,00 679,98 1°359,96
205/ 129 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... ione
0.04.35.04 |ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D =1"1/4
3,00
SOMMANO... n 3,00 43,48 130,44
206/ 130 MENSOLAME in profilati metallici normali verniciati antir ... CANALI E
0.04.18.01 | TUBAZIONI per tutti | tipi di canali e tubazioni
11,40
SOMMANO...| kg 11,40 5,89 67,15
207 /131 TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... raccia.
0.04.40.01 |TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)
62,00
SOMMANO...| kg 62,00 7,69 476,78
208 /132 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ... gola
0.04.33.02 |d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 40 mm
2,56
SOMMANO..., m? 2,56 39,81 101,91
209/ 133 RIVESTIMENTO termico dei circuiti e delle apparecchiature ... gola
0.04.33.03 |d'arte. RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA Sp. 50 mm
10,35
SOMMANO...| m? 10,35 56,89 588,81
210/134 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10 mm ... arte.
0.04.31.01 |RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per tutti | diametri
12,91
SOMMANO...] m? 12,91 33,81 436,49
211/135 VERNICIATURA antiruggine di tutte le tubazioni in acciaio
0.04.60.01 |VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI due mani di
vernice
Antiruggine 2,73
Smalto giallo 1,90
A RIPORTARE 4,63 3967181,40
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 4,63 396°181,40
SOMMANO...| m? 4,63 7,85 36,35
2127136 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN ... ri
0.04.42.01 |circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti | diametri
Gas metano 52,00
SOMMANO...| kg 52,00 8,42 437,84
213/ 137 TUBAZIONE in PE 80, ad alta densita, per uso con gas comb ... i.
0.04.45.12 |TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO Serie S8.3-D=63 mm
106,00
SOMMANO... m 106,00 14,68 1'556,08
214/ 138 GIUNTO DIELETTRICO con isolante in resina, in grado di so ...
0.03.01.06 |lazione ultimata a regola d'arte. GIUNTO DIELETTRICO D= 2"
2,00
SOMMANO... n 2,00 67,96 135,92
215/139 GIUNTO DI DILATAZIONE ANTIVIBRANTE per impianti a gas com ...
0.03.02.06 |aregola darte. GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO D= 2"
2,00
SOMMANO... n 2,00 89,41 178,82
216/ 140 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO per impianti a gas com
0.03.03.06 |... ACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=2"1/2, DPE=75,
SPE=S5
2,00
SOMMANO... n 2,00 422,73 845,46
21717141 RUBINETTO a sfera nichelato a passaggio integrale con man ... a a
0.03.04.06 |regola d'arte. RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO D = 2"
3,00
SOMMANO... n 3,00 97,21 291,63
218/ 142 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE del combustibile a riarmo manu ...
0.03.06.06 |e. VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA
D=2"
1,00
SOMMANO... n 1,00 815,38 815,38
219/ 148 BONIFICA CISTERNA GASOLIO INTERRATA
PA.ME.800 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 4°000,00 4°000,00
220/ 149 COMPENSO PER RIMOZIONE APPARECCHIATURE
PA.ME.850 |AMMALORATE ATTUALE CENTRALE TERMICA
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO (SbCat 4)
A RIPORTARE 406°478,88

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord unita IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 406°478,88
221/225 MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE - D 1/2"
N.02.37.01 |docce 4,00
SOMMANO... n. 4,00 224,82 899,28
222 /226 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI
N.03.03.02 |SCARICO
Vedi voce n° 225 [n. 4.00] 4,00
SOMMANO...|cadauno 4,00 78,32 313,28
2231227 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA
N.02.03.01 |COMPLETO
Vedi voce n°® 226 [cadauno 4.00] 4,00
SOMMANO...|cadauno 4,00 118,23 472,92
224 | 228 COLLETTORE semplice componibile per impianti idrici, pres ... a a
N.02.09.02 |regola d'arte. COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE 3/4"x1/2"x4
2,00
SOMMANO... n 2,00 48,55 97,10
225/ 229 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo
TN.B.072.044 |multistrato 16x2.0
.56.003 28,00
60,00
SOMMANO... m 88,00 17,08 1'503,04
226/ 230 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SCARIFICA SU TERRAPIENO
TN.B.02.010. |(lung.=6+4+4) 5,25
100.005
SOMMANO..., m3 5,25 156,90 823,73
2271232 SCALDA ACQUA SANITARIA IN POMPA DI CALORE - 200 It
PA.ME.402 1,00
SOMMANO... n. 1,00 2°487,00 2°487,00
05 IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE (ShCat 5)
2281224 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm
TN.B.072.044 |scarico docce 12,00
.59.015
SOMMANO... m 12,00 27,83 333,96
06 IMPIANTO ANTINCENDIO (SbCat 6)
229/ 147 ESTINTORE portatile a polvere a base di fosfato monoammon ... finito
N.01.12.01 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC
1,00
SOMMANO... n 1,00 90,08 90,08
07 QUADRI, LINEE ELETTRICHE E REGOLAZIONI (SbCat 7)
A RIPORTARE 413°499,27

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord unita IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 413°499,27
230/ 146 COLLEGAMENTI! ELETTRICI DELLE NUOVE APPARECCHATURE
PA.ME.810 |CT AEROSTAZIONE
1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00 300,00 300,00
08 SCAVI E REINTERRI (SbCat 8)
231/ 143 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... ZIONE
H.01.07.a RISTRETTA per la fascia con profondita fino a m 1.50
53,00
SOMMANO..., m? 53,00 14,30 757,90
232 /144 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni co ... SABBIOSO
E.03.06.a PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici
31,80
SOMMANO..., m? 31,80 36,46 1°159,43
Parziale LAVORI A CORPO euro 415716,60
TOTALE euro 415°716,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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IMPORTI
ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PARCO 0,00
002 PORTA EST - SPAZI ESTERNI 0,00
003 GIARDINO 0,00
004 PARCHEGGIO SUD E GIARDINO DELLA MEMORIA 0,00
005 PARCHEGGIO NORD 0,00
006 STRADA SUD 0,00
007 STRADA NORD 0,00
008 MUSEO DELL'ARIA - H1 78'448,23
009 INGRESSO - H2 0,00
010 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 301°320,46
011 CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE 35'947,91
Totale SUPER CATEGORIE euro 415716,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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IMPORTI
ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OG11 - Impianti tecnologici 415°716,60
Totale CATEGORIE euro 415'716,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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IMPORTI
ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 01 LOCALE TECNICO 153'241,97
002 02 IMPIANTO TERMICO 48°915,10
003 03 IMPIANTO AERAULICO 117°840,63
004 04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO 38'040,95
005 05 IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE 6'971,47
006 06 IMPIANTO ANTINCENDIO 22'739,86
007 07 QUADRI, LINEE ELETTRICHE E REGOLAZIONI 23'125,84
008 08 SCAVI E REINTERRI 4'840,78
Totale SUB CATEGORIE euro 415716,60

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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IMPORTI

ﬁzgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 415°716,60| 100,000
C:008 MUSEO DELL'ARIA - H1 euro 78°448,23| 18,871
C:008.001 OG11 - Impianti tecnologici euro 78448,23| 18,871
C:008.001.002 02 IMPIANTO TERMICO euro 42°443,69| 10,210
C:008.001.003 03 IMPIANTO AERAULICO euro 1'992,86 0,479
C:008.001.004 04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 18°500,12 4,450
C:008.001.005 05 IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE euro 2°922,98 0,703
C:008.001.006 06 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 11°498,28 2,766
C:008.001.008 08 SCAVI E REINTERRI euro 1090,30 0,262
C:010 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 euro 301°320,46| 72,482
C:010.001 OG11 - Impianti tecnologici euro 301°320,46| 72,482
C:010.001.001 01 LOCALE TECNICO euro 126°531,78| 30,437
C:010.001.002 02 IMPIANTO TERMICO euro 6°471,41 1,557
C:010.001.003 03 IMPIANTO AERAULICO euro 115°847,77| 27,867
C:010.001.004 04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 127944,48 3,114
C:010.001.005 05 IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE euro 3771453 0,894
C:010.001.006 06 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 11°151,50 2,682
C:010.001.007 07 QUADRI, LINEE ELETTRICHE E REGOLAZIONI euro 22°825,84 5,491
C:010.001.008 08 SCAVI E REINTERRI euro 1'833,15 0,441
C:011 CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE euro 357947,91 8,647
C:011.001 OG11 - Impianti tecnologici euro 35'947,91| 8,647
C:011.001.001 01 LOCALE TECNICO euro 26°710,19 6,425
C:011.001.004 04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 6°596,35 1,587
C:011.001.005 05 IMPIANTO SCARICO ACQUE REFLUE euro 333,96 0,080
C:011.001.006 06 IMPIANTO ANTINCENDIO euro 90,08 0,022
C:011.001.007 07 QUADRI, LINEE ELETTRICHE E REGOLAZIONI euro 300,00 0,072
C:011.001.008 08 SCAVI E REINTERRI euro 1'917,33 0,461

TOTALE euro 415°716,60| 100,000

Data, 15/09/2017

Il Tecnico
Ing. GIUSTINO MORO

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
PARCO (SpCat 1)
OG6 - acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di irrigazione e
di evacuazione (Cat 1)
ACQUEDOTTO (SbCat 3)
1/90 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.10.b |DI TUBI IN PE PN16 (SDR11) -
De63mm
tubazione lungo skateline *
(lung.=255+50) 305,00 305,00
pezzi speciali, curve 12,00 3,00 36,00
SOMMANO m 341,00 4,38 1°493,58
2/91 COSTRUZIONE = CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
pozzetti 60x60x60cm 6,00 0,60 0,600 0,600 1,30
SOMMANO mc 1,30 600,00 780,00
3/92 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN  GHISA
SFEROIDALE
chiusini GS C250 60x60cm
interno 6,00 50,000 300,00
SOMMANO kg 300,00 2,40 720,00
4/93 ALLACCIO SU CONDOTTA PVC/
PA.ACQ.001 |PEAD CON COLLARE IN G.S.
COMPLETO DI VALVOLA A
SFERA - stacco fino a 2"
6,00
SOMMANO n. 6,00 84,62 507,72
5/94 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
350,00 0,600 1,000 210,00
SOMMANO m3 210,00 14,30 37003,00
6/95 RINTERRO DI SCAVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
350,00 0,600 0,200 42,00
SOMMANO m3 42,00 36,46 1'531,32
7196 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.28 DI RACCORDI IN GHISA
SFEROIDALECON GIUNTO
ANTISFILAMENTO
A RIPORTARE 87035,62

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87035,62
tazza DN63 1,00 7,000 7,00
SOMMANO kg 7,00 4,50 31,50
8/97 FORNITURA E POSA DI
G.02.56.e SARACINESCA CUNEO
GOMMATO IN GHISA
SFEROIALE A CORPO PIATTO -
Dn100
su Te per stacco condotta lungo
skate line
su Te per stacco condotta lungo
skate line 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 286,68 286,68
9/98 FORNITURA E POSA IN OPERA
L.01.06.00 |IN CANTIERE DI FONTANELLA
VERTICALE DIAMETRO 430x540
MM
fontanelle lungo skate line 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 491,79 1°475,37
A RIPORTARE 97829,17

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'829,17
PORTA EST - SPAZI ESTERNI
(SpCat 2)
IRRIGAZIONE (SbCat 1)
10/113 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.004 |POZZETTO CIRCOLARE IN PP
COMPLETO DI SFIATO -
diametro 18 cm
per ogni settore 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 37,99 227,94
11/114 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.003 |POZZETTO RETTANGOLARE IN
MATERIALE PLASTICO
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 90,87 272,61
12/115 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.101 |[ELETTROVALVOLA - 1"
SETTORI
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 175,30 525,90
13/116 FORNITURA E POSA
PA.IRR.102 |ELETTROVALVOLA A BASSA
PORTATA - 3/4"
SETTORI
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 125,89 125,89
14 /117 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.301 |PROGRAMMATORE
MODULARE - MODELLO BASE
A 4 STAZIONI
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 927,80 927,80
15/118 FORNITURA E POSA
PAIRR.103 |[ELETTROVALVOLA A BASSA
PORTATA alimentazione 9V - 3/
4"
SETTORI1.4-1.5 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 157,86 315,72
16/119 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.303 |PROGRAMMATORE
ELETTRONICO A BATTERIA - 2
STAZIONI
SETTORI1.4-1.5 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 383,17 766,34
17/120 FORNITURA E POSA DI
A RIPORTARE 12°991,37

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127991,37
PA.IRR.002 |TUBAZIONE IN PEBD PER USO
IRRIGUO - De 20mm PN4
alberi fornte via Sant'antonino *
(lung.=150+20) 170,00 170,00
fronte ingresso H2 120,00 120,00
area verde interno parco 210,00 210,00
casa del parco *(lung.=84+118+
20) 222,00 222,00
parcheggio casa del parco 200,00 200,00
SOMMANO m 922,00 3,34 3°079,48
18/121 FORNITURA E POSA ALA
PA.IRR.001 |GOCCIOLANTE INTEGRALE
AUTOCOMPENSANTE - De
20mm
alberi fornte via Sant'antonino 22,00 5,00 110,00
fronte ingresso H2 7,00 5,00 35,00
area verde interno parco 17,00 5,00 85,00
casa del parco 17,00 5,00 85,00
parcheggio casa del parco 21,00 5,00 105,00
SOMMANO m 420,00 3,68 1'545,60
19/122 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
Vedi voce n° 120 [m 922.00] 0,400 0,600 221,28
SOMMANO m3 221,28 14,30 37164,30
20/123 TUBO DRENANTE
B.07.36.a.v |MICROFESSURATO - De110mm
Vedi voce n° 121 [m 420.00] 420,00
SOMMANO m 420,00 5,08 2°133,60
FOGNATURA (SbCat 2)
21/24 POZZETTI D'SPEZIONE
AV.06.05.c |CIRCOLARE tipo "Komplet" -
diametro cm100
zona protezione civile 4,00
pozzetto di allacciamento alla
fognatura pubblica 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 850,00 47250,00
22/25 POZZETTO UTENZA - PP 380/
AV.06.22 400 mm
zona protezione civile 3,00
allacciamenti hangar 6,00
allacciamento aerostazione 2,00
SOMMANO cadauno 11,00 388,99 4°278,89
23/26 COSTRUZIONE CAMERETTE
AV.06.03.b PREF. IN CLS ARMATO - da 0,5
a2mc
pozzetto sifone firenze hangar 1 4,00 0,60 0,600 0,600 0,86
A RIPORTARE 0,86 317443,24

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,86 317443,24
pozzetto braga a 45° hangar 1 2,00 0,60 0,600 0,600 0,43
pozzetto sifone firenze hangar 3 2,00 0,60 0,600 0,600 0,43
pozzetto braga a 45° hangar 3 1,00 0,60 0,600 0,600 0,22
pozzetto sifone firenze
aerostazione *(par.ug.=2+2+1) 5,00 0,60 0,600 0,600 1,08
pozzetto braga a 45° aerostazione 4,00 0,60 0,600 0,600 0,86
SOMMANO mc 3,88 450,00 1°746,00
24127 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusini GS C250 40x40cm
interno 20,00 30,000 600,00
SOMMANO kg 600,00 2,40 1°440,00
25/28 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.14.2c |DI TUBIIN PVC SN8 - De160mm
zona protezione civile 150,00 150,00
lato Est degli HANGAR 170,00 170,00
allacciamento fognatura
aerostazione 100,00 100,00
SOMMANO m 420,00 9,94 47174,80
26/29 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.14.2b |DI TUBIIN PVC SN8 - De125mm
allacciamenti hangar *(par.ug.=4+
2) 6,00 5,00 30,00
allacciamento aerostazione 6,00 5,00 30,00
braghe a 45° *(par.ug.=1+2+3) 6,00 3,00 18,00
sifoni firenze *(par.ug.=2+4+4+1) 11,00 6,00 66,00
SOMMANO m 144,00 6,15 885,60
27130 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
allacciamenti fabbricati 6,00 5,00 0,600 1,000 18,00
linea zona protezione civile *(H/
peso=(1+1,5)/2) 150,00 1,000 1,250 187,50
linea allacciamenti hangar *(H/
peso=(1+1,5)/2) 170,00 1,000 1,250 212,50
linea allacciamento aerostazione *
(H/peso=(1+1,5)/2) 100,00 1,000 1,250 125,00
SOMMANO m3 543,00 14,30 7°764,90
28/31 RINTERRO DI  SCAvVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
allacciamenti fabbricati 6,00 5,00 0,600 0,200 3,60
linea zona protezione civile 150,00 1,000 0,200 30,00
linea allacciamenti hangar 170,00 1,000 0,200 34,00
linea allacciamento aerostazione 85,00 1,000 0,200 17,00
SOMMANO m?3 84,60 36,46 3°084,52
A RIPORTARE 50°539,06

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50°539,06
29/154 COSTRUZIONE  CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
condensagrassi huove docce
aerostazione 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO mc 1,00 600,00 600,00
ACQUEDOTTO (SbCat 3)
30/99 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.10.b |DI TUBI IN PE PN16 (SDR11) -
De63mm
linea zona protezione civile 75,00 75,00
pezzi speciali 6,00 3,00 18,00
SOMMANO m 93,00 4,38 407,34
31/100 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
80,00 0,400 1,000 32,00
SOMMANO m3 32,00 14,30 457,60
32/101 RINTERRO DI SCAVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
80,00 0,400 0,200 6,40
SOMMANO m3 6,40 36,46 233,34
33/102 ALLACCIO SU CONDOTTA PVC/
PA.ACQ.001 |PEAD CON COLLARE IN G.S.
COMPLETO DI VALVOLA A
SFERA - stacco fino a 2"
stacchi in pozzetto + fontanella 4,00
SOMMANO n. 4,00 84,62 338,48
34/103 FORNITURA E POSA IN OPERA
L.01.06.00 |IN CANTIERE DI FONTANELLA
VERTICALE DIAMETRO 430x540
MM
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 491,79 491,79
35/104 COSTRUZIONE  CAMERETTE
AV.06.03.a |[PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
pozzetto 60x60x60cm 4,00
SOMMANO mc 4,00 600,00 2°400,00
36/105 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN  GHISA
A RIPORTARE 55'467,61

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55'467,61
SFEROIDALE
chiusini in GS C250 60x60cm
interno 4,00 50,000 200,00
SOMMANO kg 200,00 2,40 480,00
37/106 COSTRUZIONE = CAMERETTE
AV.06.03.b |PREF. IN CLS ARMATO - da 0,5
a2mc
pozzetto allaccio linea "PARCO" 1,20 1,200 1,200 1,73
pozzetto allaccio linea "HANGAR" 1,20 1,200 1,200 1,73
pozzetto contatori HANGAR 1 1,20 1,200 1,200 1,73
pozzetto contatori HANGAR 3 1,20 1,200 1,200 1,73
pozzetto derivazione linea
PROTEZIONE CIVILE-PARCO 1,20 1,200 1,200 1,73
SOMMANO mc 8,65 450,00 37892,50
38/107 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusini un GS D400 60x60cm
interno 5,00 85,000 425,00
SOMMANO kg 425,00 2,40 1°020,00
39/108 FORNITURA E POSA IN OPERA
G.02.42.a DI TUBAZIONI IN PVC-A PER
ACQUE POTABILI PN16
diametro esterno 110 mm
collegamento linea "PARCO" - tra
hangar 1 e 2 70,00 70,00
pezzi speciali 4,00 3,00 12,00
SOMMANO m 82,00 14,91 1'222,62
40/109 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.10.d |DI TUBI IN PE PN16 (SDR11) -
De90mm
collegamento ANTINCENDIO
hangar 1 40,00 40,00
collegamento ANTINCENDIO
hangar 3 60,00 60,00
pezzi speciali 10,00 3,00 30,00
SOMMANO m 130,00 7,03 913,90
41/110 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.10.b |DI TUBI IN PE PN16 (SDR11) -
De63mm
collegamento WC hangar 1 *
(lung.=25+35) 60,00 60,00
collegamento CT hangar 3 34,00 34,00
pezzi speciali 10,00 3,00 30,00
SOMMANO m 124,00 4,38 543,12
42 /111 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
collegamento linea "PARCO" - tra
A RIPORTARE 63'539,75

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63°539,75
hangar 1 e 2 70,00 0,400 1,500 42,00
collegamento hangar 1 28,00 0,400 1,500 16,80
collegamento WC hangar 1 *
(lung.=23+31) 54,00 0,400 1,500 32,40
collegamento WC hangar 3 58,00 0,400 1,500 34,80
collegamento CT hangar 3 38,00 0,400 1,500 22,80
SOMMANO m3 148,80 14,30 2°127,84
437112 RINTERRO DI SCAVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
collegamento linea "PARCO" - tra
hangar 1 e 2 70,00 0,400 0,200 5,60
collegamento hangar 1 28,00 0,400 0,200 2,24
collegamento WC hangar 1 *
(lung.=23+31) 54,00 0,400 0,200 4,32
collegamento WC hangar 3 58,00 0,400 0,200 4,64
collegamento CT hangar 3 38,00 0,400 0,200 3,04
SOMMANO m3 19,84 36,46 723,37
ACQUE METEORICHE (SbCat
4)
441143 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.14.2D |DI TUBI IN PVC SN8 - De200mm
nuove linee collegamento pluviali
lungo le ali del'lHANGAR1 2,00 60,00 120,00
nuove linee collegamento pluviali
lungo le ali del'lHANGAR2 2,00 45,00 90,00
SOMMANO m 210,00 15,50 37255,00
45/144 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
2,00 60,00 0,400 0,800 38,40
2,00 45,00 0,400 0,800 28,80
SOMMANO m3 67,20 14,30 960,96
46/145 RINTERRO DI SCAVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
2,00 60,00 0,400 0,200 9,60
2,00 45,00 0,400 0,800 28,80
SOMMANO m3 38,40 36,46 1°400,06
471146 COSTRUZIONE = CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
HANGAR 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 0,40 0,400 0,600 1,54
HANGAR 2 *(par.ug.=4+6) 10,00 0,40 0,400 0,600 0,96
SOMMANO mc 2,50 600,00 1'500,00
A RIPORTARE 73'506,98

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73'506,98
481147 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusini 30x30 C250 *
(par.ug.=16+10) 26,00 25,000 650,00
SOMMANO kg 650,00 2,40 1'560,00
49/148 SPURGO TOMBINATURE E
MI.1U.01.300 |CANALI COPERTI - con mezzi
.0010.a meccanici
spurgo linee esistenti perimetrali
agli hangar e presso ex
aerostazione *(lung.=180+200+
50%4) 580,00 0,200 0,100 11,60
SOMMANO m3 11,60 99,11 17149,68
50/ 149 SPURGO TOMBINATURE E
MI.1U.01.300 |CANALI COPERTI - eseguito a
.0010.b mano
50,00 0,200 0,200 2,00
SOMMANO m3 2,00 258,79 517,58
51/150 SPURGO POZZETTI STRADALI -
MI.1U.01.300 |con mezzo meccanico
.0100 caditoie stradali parcheggie lungo
strada 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 31,26 625,20
52 /151 DISOSTRUZIONE TUBAZIONE
MI.1U.01.300 |DI SCARICO POZZETTI - con
.0120 mezzo meccanico
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 100,08 1000,80
53/152 CONFERIMENTO A DISCARICA
MI.1C.27.050 |AUTORIZZATA - rifiuti  solidi
.0200.a provenienti da spurgo
11,00
SOMMANO t 11,00 176,77 1'944,47
54 /153 CONFERIMENTO A DISCARICA
MI.1C.27.050 |AUTORIZZATA - rifiuti  liquidii
.0200.b provenienti da spurgo
11,00
SOMMANO t 11,00 62,43 686,73
A RIPORTARE 80991,44

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80991,44
GIARDINO (SpCat 3)
IRRIGAZIONE (SbCat 1)
55/124 PERFORAZIONE A RICIRCOLO
PA.IRR.201 |FANGHI CON ASTE E IMPIANTO
IDONEO PER LA FORMAZIONE
POZZzO - profondita 34 m
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 87146,60 87146,60
56 /125 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.202 |ELETTROPOMPA SOMMERSA
4" 4kwW COMPLETA DI
INVERTER
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 6°812,03 6°812,03
571126 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.301 |PROGRAMMATORE
MODULARE - MODELLO BASE
A 4 STAZIONI
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 927,80 927,80
58/127 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.302 |MODULO DI ESPANSIONE DA 6
STAZIONI
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 183,37 550,11
59/128 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.003 |POZZETTO RETTANGOLARE IN
MATERIALE PLASTICO
per ogni elettrovalvola 19,00
su anello 10,00
per cavidotto linea elettrica 19,00
SOMMANO cadauno 48,00 90,87 4°361,76
60/129 CAVIDOTTO IN PE
TN.B.62.006. |PIEGHEVOLE, DOPPIA
070.025 PARETE, DA INTERRO,
PESANTE @ 160 mm (conf.25 m)
anello 550,00 550,00
collegamento a centralina 50,00 50,00
SOMMANO m 600,00 7,63 4'578,00
61/130 CAVO POSA FISSA, FG7OR,
TN.B.62.22.1 |PVC, 0.6+1 kV - sezione 1x2.5
10.10 mm?2
comune *(lung.=550+50) 600,00 600,00
settore 1, 2, 3, 4 *(lung.=50*4+
100+110+130+150) 690,00 690,00
settore 17, 18,19 *(lung.=220*3+
12+12+50) 734,00 734,00
A RIPORTARE 2°024,00 106°367,74

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°024,00 106°367,74
settore 5, 6, 7,8,9,10*
(lung.=50*6+15*2+40*4) 490,00 490,00
settore 11, 12, 13, 14, 15,16 *
(lung.=110*6+26+45+70+105+
160+190) 1256,00 1'256,00
SOMMANO m 3°770,00 1,76 67635,20
62/131 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.004 |POZZETTO CIRCOLARE IN PP
COMPLETO DI SFIATO -
diametro 18 cm
per ogni settore 19,00
su anello 4,00
SOMMANO cadauno 23,00 37,99 873,77
63/132 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.101 |ELETTROVALVOLA -1"
SETTORI
1,2,34,7,8,9,10, 18 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 175,30 1'577,70
64/133 FORNITURA E POSA
PA.IRR.102 |ELETTROVALVOLA A BASSA
PORTATA - 3/4"
SETTORI
5,6,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 125,89 17258,90
65/134 FORNITURA E POSA DI
PA.IRR.002 |TUBAZIONE IN PEBD PER USO
IRRIGUO - De 20mm PN4
1 20,00 20,00
2 90,00 90,00
3 40,00 40,00
4 83,00 83,00
5 70,00 70,00
6 260,00 260,00
7 137,00 137,00
8 210,00 210,00
9 210,00 210,00
10 110,00 110,00
11 25,00 25,00
12 25,00 25,00
13 80,00 80,00
14 45,00 45,00
15 10,00 10,00
16 144,00 144,00
17 200,00 200,00
18 78,00 78,00
19 278,00 278,00
SOMMANO m 2°115,00 3,34 7°064,10
66 /135 FORNITURA E POSA ALA
PA.IRR.001 |GOCCIOLANTE INTEGRALE
AUTOCOMPENSANTE - De
20mm
1 85,00 85,00
A RIPORTARE 85,00 123°777,41

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 85,00 123°777,41
2 71,00 71,00
3 95,00 95,00
4 146,00 146,00
5 342,00 342,00
6 600,00 600,00
7 75,00 75,00
8 112,00 112,00
9 120,00 120,00
10 89,00 89,00
11 296,00 296,00
12 378,00 378,00
13 454,00 454,00
14 304,00 304,00
15 144,00 144,00
16 253,00 253,00
17 137,00 137,00
18 38,00 38,00
19 104,00 104,00
SOMMANO m 37843,00 3,68 14714224
67 /136 FORNITURA E POSA DI
TN.G.1.3.87. |TUBAZIONI IN PE SIGMA 80 PE
110 100 EN 12201 - PN 10 DE 50
anello 550,00 550,00
collegamento a pozzo 50,00 50,00
SOMMANO m 600,00 5,10 37060,00
68/137 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
Vedi voce n° 136 [m 600.00] 0,400 0,600 144,00
SOMMANO m3 144,00 14,30 2°059,20
69/138 TUBO DRENANTE
B.07.36.a.v |MICROFESSURATO - De110mm
anello irrigazione alberi 140,00 5,00 700,00
SOMMANO m 700,00 5,08 3'556,00
FOGNATURA (SbCat 2)
70/78 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.FGN.001 |IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
a PREFABBRICATO
predisposizione per scarico
chioschi 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 11236,83 11°236,83
71/79 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.10.e |DI TUBI IN PE PN16 (SDR11) -
Del1l0mm
mandata impianto di sollevamento 190,00 190,00
pezzi speciali , curve, riduzioni 10,00 3,00 30,00
SOMMANO m 220,00 10,46 2°301,20
A RIPORTARE 160°132,88

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160°132,88
72180 COSTRUZIONE  CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
pozzetto d'ispezione 60x60x60cm 0,60 0,600 0,600 0,22
SOMMANO mc 0,22 600,00 132,00
73/81 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusino in GS C250 40x40cm
interno 25,000 25,00
SOMMANO kg 25,00 2,40 60,00
74182 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
200,00 0,500 1,000 100,00
SOMMANO m3 100,00 14,30 1°430,00
75183 RINTERRO DI  SCAvVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
200,00 0,500 0,200 20,00
SOMMANO m?3 20,00 36,46 729,20
76184 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
F.02.08.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
- fino a cm 5.00 di spessore
attraversamenti su pavimentazioni
esistenti, tubazione mandata
sollevamento
(lung.=14+14) 28,00 28,00
(lung.=13+17) 30,00 30,00
(lung.=26+19) 45,00 45,00
SOMMANO m 103,00 3,58 368,74
77185 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
F.02.08.b CONGLOMERATO BITUMINOSO
- per ogni cm in piu
Vedi voce n° 84 [m 103.00] 10,00 1°030,00
SOMMANO m 1°030,00 0,51 525,30
78186 DEMOLIZIONE DI
F.02.04.00 |SOVRASTRUTTURA STRADALE
attraversamenti su pavimentazioni
esistenti, tubazione mandata
sollevamento
14,00 8,000 0,150 16,80
(lung.=(13,00+17)/2) 15,00 8,000 0,150 18,00
(lung.=(26+19)/2) 22,50 8,000 0,150 27,00
SOMMANO m?3 61,80 31,56 1'950,41
A RIPORTARE 1657328,53

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1657328,53
79187 COMPENSO PER LO
H.01.11.b SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI
RECUPERO DI MATERIALE DA
ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E
COSTRUZIONE
peso specifico 2ton/m3
Vedi voce n° 86 [m3 61.80] 2,00 123,60
SOMMANO ton 123,60 10,12 1'250,83
80/88 POZZETTO UTENZA - PP 380/
AV.06.22 400 mm
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 388,99 2°333,94
81/89 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.14.2c |DI TUBIIN PVC SN8 - De160mm
125,00 125,00
140,00 140,00
SOMMANO m 265,00 9,94 2°634,10
82/141 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
predisposione chioschi *(H/
peso=(1,5+0,5)/2) 125,00 0,800 1,000 100,00
predisposione chioschi *(H/
peso=(1+0,5)/2) 140,00 0,800 0,750 84,00
SOMMANO m3 184,00 14,30 2°631,20
83/142 RINTERRO DI SCAvVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
(lung.=125+140) 265,00 0,600 0,200 31,80
SOMMANO m3 31,80 36,46 17159,43
ACQUEDOTTO (SbCat 3)
84/19 FORNITURA E POSA IN OPERA
G.02.42.a DI TUBAZIONI IN PVC-A PER
ACQUE POTABILI PN16
diametro esterno 110 mm
anello giardino centrale 640,00 640,00
stacco fontana-chiosco presso
giadino centrale 35,00 35,00
stacco da giardino verso campi
sportivi 50,00 50,00
collegamento a nodo fronte
Ingresso porta est 190,00 190,00
pezzi speciali e curve 20,00 3,00 60,00
da giardino verso pista atterraggio 250,00 250,00
SOMMANO m 1°225,00 14,91 18°264,75
A RIPORTARE 193'602,78

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

193'602,78

85/69
AV.03.28

86/70
G.02.56.e

87174
H.01.07.a

88/75
E.03.06.a

89/76
AV.06.03.b

FORNITURA E POSA IN OPERA
DI RACCORDI IN GHISA
SFEROIDALECON GIUNTO
ANTISFILAMENTO

Tee Del10 con derivazione

63mm x chioschi *(H/peso=12+
2,5*3)

Tee Del10 3 bicchieri *(H/
peso=9+2,5)

tazza flangiata cieca *(H/peso=8+
2,5+1)

tazza flangiata per collegamento
saracinesca *(H/peso=8+2,5)

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA DI
SARACINESCA CUNEO
GOMMATO IN GHISA
SFEROIALE A CORPO PIATTO -
Dn100

su condotta principale PVC
Dn110 per sezionamento linea

SOMMANO cadauno

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
per la fascia con profondita fino a
m 1.50

anello giardino centrale

stacco fontana-chiosco presso
giadino centrale

stacco da giardino verso campi
sportivi

collegamento a nodo fronte
Ingresso porta Est

da giardino verso pista atterraggio

SOMMANO m3

RINTERRO DI  SCAvI DI
FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
anello giardino centrale

stacco fontana-chiosco presso
giadino centrale

stacco da giardino verso campi
sportivi

collegamento a nodo fronte
Ingresso porta Est

da giardino verso pista atterraggio

SOMMANO m?

COSTRUZIONE CAMERETTE
PREF. IN CLS ARMATO - da 0,5
a2mc

nodi principali su condotta Dn110
PN16

2,00
5,00
2,00

4,00

10,00

640,00
35,00
50,00

190,00
250,00

640,00
35,00
50,00

190,00
250,00

1,00

0,500
0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500
0,500

0,500
0,500

1,000

19,500
11,500
11,500

10,500

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

0,200
0,200
0,200

0,200
0,200

1,000

39,00
57,50
23,00
42,00

161,50

2,00

2,00

320,00
17,50
25,00

95,00
125,00

582,50

64,00
3,50
5,00

19,00
25,00

116,50

10,00

4,50

286,68

14,30

36,46

726,75

573,36

87329,75

4724759

A RIPORTARE

10,00

207°480,23

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 207°480,23
SOMMANO mc 10,00 450,00 4’500,00
90/77 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusini C250 60x60cm interno 10,00 50,000 500,00
SOMMANO kg 500,00 2,40 1°200,00
A RIPORTARE 213°180,23

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2137180,23
PARCHEGGIO SUD E
GIARDINO DELLA MEMORIA
(SpCat 4)
FOGNATURA (SbCat 2)
91/32 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
10,00 2,000 1,000 20,00
15,00 1,000 1,500 22,50
SOMMANO m3 42,50 14,30 607,75
92/33 RINTERRO DI SCAvVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
10,00 2,000 0,200 4,00
15,00 1,000 0,200 3,00
SOMMANO m?3 7,00 36,46 255,22
93/34 CONGLOMERATO CEMENTIZIO
E.08.12.00 |ARMATO PER FONDAZIONI A
PLATEA
soletta di fondazione per pozzetto
scarico 3,00 1,000 0,300 0,90
plinti posa colonnine 3,00 1,00 1,000 0,300 0,90
SOMMANO mc 1,80 198,96 358,13
94/35 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
E.08.04.00 |Vedi voce n° 34 [mc 1.80] 65,00 117,00
SOMMANO kg 117,00 1,42 166,14
95/ 36 POZZETTO AUTOPULENTE IN
PA.FGN.002 |ACCIAIO INOX - 300x90cm
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3'594,27 3'594,27
96 /37 COLONNA DI SCARICO CON
PA.FGN.003 |VUOTATOIO CASSETTE WC
CHIMICO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 67765,62 6°765,62
97138 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.14.2b |DI TUBI IN PVC SN8 - De125mm
tubazioni 15,00 15,00
pezzi speciali 5,00 3,00 15,00
SOMMANO m 30,00 6,15 184,50
98/39 COSTRUZIONE CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
A RIPORTARE 2257111,86

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 225°111,86
0,5mc
pozzetti 60x60x100 interno 2,00 0,60 0,600 1,000 0,72
SOMMANO mc 0,72 600,00 432,00
99/40 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusino GS 40x40 interno 2,00 25,000 50,00
SOMMANO kg 50,00 2,40 120,00
ACQUEDOTTO (SbCat 3)
100/ 41 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
(lung.=15+15) 30,00 0,500 1,000 15,00
SOMMANO m3 15,00 14,30 214,50
101/ 42 RINTERRO DI  SCAvVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
(lung.=15+15) 30,00 0,500 0,200 3,00
SOMMANO m3 3,00 36,46 109,38
102/ 43 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.10.a |DI TUBI IN PE PN16 (SDR11) -
De32mm
(lung.=15+15) 30,00 30,00
pezzi speciali 10,00 3,00 30,00
SOMMANO m 60,00 1,20 72,00
103/ 44 COSTRUZIONE  CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
pozzetti 60x60x100 0,60 0,600 1,000 0,36
contatore ENEL 1,00 1,00 1,000 1,200 1,20
SOMMANO mc 1,56 600,00 936,00
104/ 45 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusini GS C250 40x40interno 3,00 25,000 75,00
chiusini GS C250 60x60interno 1,00 50,000 50,00
SOMMANO kg 125,00 2,40 300,00
A RIPORTARE 227°295,74

COMMITTENTE: COMUNE DI VICENZA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 227°295,74
PARCHEGGIO NORD (SpCat 5)
FOGNATURA (SbCat 2)
105/ 46 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.14.2c |DI TUBIIN PVC SN8 - De160mm
scarico WC autopulente *
(lung.=37+22) 59,00 59,00
pezzi speciali 4,00 3,00 12,00
SOMMANO m 71,00 9,94 705,74
106 / 47 POZZETTO UTENZA - PP 380/
AV.06.22 400 mm
pozzetti di linea 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 388,99 777,98
107/ 48 COSTRUZIONE = CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
pozzetto sifone firenze 0,60 0,600 1,000 0,36
SOMMANO mc 0,36 600,00 216,00
108/ 49 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN  GHISA
SFEROIDALE
chiusini C250 1,00 25,000 25,00
SOMMANO kg 25,00 2,40 60,00
109/50 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
(H/peso=(0,8+1,5)/2) 59,00 1,000 1,150 67,85
SOMMANO m3 67,85 14,30 970,26
110/51 RINTERRO DI SCAVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
59,00 1,000 0,200 11,80
SOMMANO m3 11,80 36,46 430,23
ACQUEDOTTO (ShCat 3)
111/52 FORNITURA E POSA IN OPERA
G.02.42.a DI TUBAZIONI IN PVC-A PER
ACQUE POTABILI PN16
diametro esterno 110 mm
condotta principale 410,00 410,00
SOMMANO m 410,00 14,91 67113,10
112 /53 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
A RIPORTARE 236°569,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 236°569,05
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
410,00 0,500 1,000 205,00
SOMMANO m3 205,00 14,30 2°931,50
113 /54 RINTERRO DI SCAVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
410,00 0,500 0,200 41,00
SOMMANO m3 41,00 36,46 1°494,86
114 /55 COSTRUZIONE = CAMERETTE
AV.06.03.b |PREF. IN CLS ARMATO - da 0,5
az2mc
pozzetti 100x100x100cm 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
pozzetti 120x120x100cm 1,00 1,20 1,200 1,000 1,44
pozzetti 60x60x100cm 12,00 0,60 0,600 1,000 4,32
SOMMANO mc 7,76 450,00 37492,00
115/56 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN  GHISA
SFEROIDALE
chiusini D400 60x60cm interno 15,00 65,000 975,00
SOMMANO kg 975,00 2,40 2°340,00
116/ 57 ALLACCIO SU CONDOTTA PVC/
PA.ACQ.001 |PEAD CON COLLARE IN G.S.
COMPLETO DI VALVOLA A
SFERA - stacco fino a 2"
lungo condotta principale Del110 5,00
SOMMANO n. 5,00 84,62 423,10
117 /58 RUBINETTO A SFERA - D=2"
0.04.35.06 |su collare in ghisa 3,00
su nodi per distribuzione orti 5,00
SOMMANO n. 8,00 75,99 607,92
118/59 RIDUTTORE DI PRESSIONE
N.02.39.02 |PER ACQUA - D=1"
fontane 2,00
SOMMANO n. 2,00 177,60 355,20
119/ 60 RUBINETTO A SFERA - D=1"
0.04.35.03 |fontane 2,00
wcC 1,00
SOMMANO n. 3,00 29,85 89,55
120/61 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.10.c DI TUBI IN PE PN16 (SDR11) -
A RIPORTARE 248°303,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 248°303,18
De75mm
zona orti *(lung.=170+120+40+
10) 340,00 340,00
pezzi speciali 24,00 3,00 72,00
stacchi a Tes PN16 in pozzetto -
per singolo lotto d'orto 24,00 10,00 240,00
stacco per WC 1,00 3,00 3,00
raccordo filettato 63x2" 24,00 5,00 120,00
SOMMANO m 775,00 5,05 37913,75
121/62 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
340,00 0,500 0,800 136,00
SOMMANO m3 136,00 14,30 1°944,80
122/ 63 RUBINETTO A SFERA - D=1"
0.04.35.03 |valvola su ogni utenza pozzetto 24,00
SOMMANO n. 24,00 29,85 716,40
123/ 64 COSTRUZIONE  CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
pozzetti utenza orti 40x40x40cm 24,00 0,40 0,400 0,400 1,54
SOMMANO mc 1,54 600,00 924,00
124165 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN  GHISA
SFEROIDALE
chiusini pozzetti utenza orti
30x30interno 24,00 15,000 360,00
SOMMANO kg 360,00 2,40 864,00
125/66 FORNITURA E POSA IN OPERA
L.01.06.00 |IN CANTIERE DI FONTANELLA
VERTICALE DIAMETRO 430x540
MM
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 491,79 983,58
126/ 67 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.28 DI RACCORDI IN GHISA
SFEROIDALECON GIUNTO
ANTISFILAMENTO
Te Del10 con derivazione 80mm 2,00 12,000 24,00
tazza flangiata cieca 1,00 2,500 2,50
tazza flangiata per collegamento
saracinesca 2,00 8,000 16,00
controflange antisfilamento 10,00 2,500 25,00
SOMMANO kg 67,50 4,50 303,75
127/ 68 FORNITURA E POSA DI
G.02.56.d SARACINESCA CUNEO
A RIPORTARE 257°953,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI-FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 257°953,46
GOMMATO IN GHISA
SFEROIALE A CORPO PIATTO -
Dn80
stacchi per orti 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 257,77 515,54
A RIPORTARE 258°469,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 258°469,00
PORTA SUD (SpCat 12)
FOGNATURA (SbCat 2)
128/1 COLLEGAMENTO SU STRADA
AV.06.17.b |ASFALTATA DI NUOVA
TUBAZIONE - fino a 300mm
allacciamanto su condotta
esistene di via Ferrarin 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°300,00 1°300,00
129/2 COSTRUZIONE  CAMERETTE
AV.06.03.b |PREF. IN CLS ARMATO - da 0,5
a2mc
pozzetto con valvola a clapet 1,00 1,000 2,000 2,00
per sifone firenze WC autopulente 0,50 0,500 2,000 0,50
SOMMANO mc 2,50 450,00 17125,00
130/3 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusino D400 - diam.60cm
interno 2,00 65,000 130,00
chiusino C250 - 40x40cm 1,00 50,000 50,00
SOMMANO kg 180,00 2,40 432,00
131/4 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.14.2b |DI TUBI IN PVC SN8 - De125mm
allacciamento WC autopulente 70,00 70,00
pezzi speciali 6,00 3,00 18,00
SOMMANO m 88,00 6,15 541,20
132/5 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.14.2c |DI TUBI IN PVC SN8 - De160mm
lato pista 250,00 250,00
SOMMANO m 250,00 9,94 2°485,00
133/6 POZZETTO UTENZA - PP 380/
AV.06.22 400 mm
linea per grandi eventi lungo ex
PISTA DI ATTERRAGGIO 9,00
allacciamento WC autopulente 1,00
SOMMANO cadauno 10,00 388,99 37889,90
13417 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.05.10.e |DI TUBI IN PE PN16 (SDR11) -
Del10mm
mandata sollevamento
prefabbricato 210,00 210,00
pezzi speciali e raccordi 6,00 3,00 18,00
SOMMANO m 228,00 10,46 2°384,88
135/8 FORNITURA E POSA IN OPERA
A RIPORTARE 270'626,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 270'626,98
G.02.59.e DI VALVOLE A CLAPET - DN100
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 287,26 287,26
136/9 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.FGN.001 |IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
a PREFABBRICATO
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 11°236,83 11°236,83
137/10 FORNITURA E POSA IN OPERA
PA.FGN.001 |DI ELETTROPOMPA PER
b IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
2,00
SOMMANO n. 2,00 1'926,16 3'852,32
138/11 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
F.02.08.a CONGLOMERATO BITUMINOSO
- fino a cm 5.00 di spessore
attraversamento strada *(lung.=8+
8) 16,00 16,00
per attraversamento
pavimentazione con condotta
lungo pista di atterraggio (lato
OVEST) *(lung.=2*20) 40,00 40,00
SOMMANO m 56,00 3,58 200,48
139/12 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN
F.02.08.b CONGLOMERATO BITUMINOSO
- per ogni cm in piu
Vedi voce n° 11 [m 56.00] 10,00 560,00
SOMMANO m 560,00 0,51 285,60
140/ 13 DEMOLIZIONE DI
F.02.04.00 |SOVRASTRUTTURA STRADALE
attraversamento strada 8,00 4,000 0,150 4,80
per condotta lungo pista di
atterraggio 20,00 2,000 0,150 6,00
SOMMANO m3 10,80 31,56 340,85
141/14 COMPENSO PER LO
H.01.11.b SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI
RECUPERO DI MATERIALE DA
ATTIVITA'" DI DEMOLIZIONE E
COSTRUZIONE
peso specifico 2ton/m3 *
(par.ug.=2,4*10,80) 25,92 25,92
SOMMANO ton 25,92 10,12 262,31
142 /15 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
tratto in pressione 220,00 0,800 1,200 211,20
A RIPORTARE 211,20 287°092,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 211,20 287°092,63
lungo pista 260,00 0,800 1,500 312,00
sollevamento 3,00
SOMMANO m3 526,20 14,30 7°524,66
143716 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.b per la fascia con profondita
compresatram 1.51 e m 2.50
100,00 0,800 0,500 40,00
SOMMANO m3 40,00 27,84 1'113,60
144117 RINTERRO DI  SCAvI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
480,00 0,400 0,200 38,40
SOMMANO m? 38,40 36,46 1°400,06
ACQUEDOTTO (ShCat 3)
145/ 18 FORNITURA E POSA IN OPERA
G.02.42.a DI TUBAZIONI IN PVC-A PER
ACQUE POTABILI PN16
diametro esterno 110 mm
(lung.=210+260) 470,00 470,00
pezzi speciali 6,00 3,00 18,00
SOMMANO m 488,00 14,91 7°276,08
1461720 ALLACCIO SU CONDOTTA PVC/
PA.ACQ.001 |PEAD CON COLLARE IN G.S.
COMPLETO DI VALVOLA A
SFERA - stacco fino a 2"
allaccio WC autopulente 1,00
SOMMANO n. 1,00 84,62 84,62
1471721 COSTRUZIONE  CAMERETTE
AV.06.03.b |PREF. IN CLS ARMATO - da 0,5
a2mc
allaccio WC autopulente e
fontanella, 100x100x100cm 1,00 1,000 1,000 1,00
pozzetto contatore acquedotto 1,20 1,200 1,300 1,87
SOMMANO mc 2,87 450,00 1'291,50
148122 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN  GHISA
SFEROIDALE
chiusino 60x60 interno D400 1,00 85,000 85,00
chiusino 60x60 interno C250 1,00 50,000 50,00
SOMMANO kg 135,00 2,40 324,00
149/ 23 FORNITURA E POSA IN OPERA
L.01.06.00 IN CANTIERE DI FONTANELLA
A RIPORTARE 3067107,15
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3067107,15
VERTICALE DIAMETRO 430x540
MM
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 491,79 491,79
150/ 71 ALLACCIO SU CONDOTTA PVC/
PA.ACQ.001 |[PEAD CON COLLARE IN G.S.
COMPLETO DI VALVOLA A
SFERA - stacco fino a 2"
allacciamento interno al pozzetto 10,00
SOMMANO n. 10,00 84,62 846,20
151/ 72 COSTRUZIONE = CAMERETTE
AV.06.03.a |PREF. IN CLS ARMATO - fino a
0,5mc
pozzetti di allacciamento 60x60cm
interno 10,00 0,60 0,600 1,000 3,60
SOMMANO mc 3,60 600,00 2°160,00
152/ 73 FORNITURA E POSA IN OPERA
AV.03.24 DI MANUFATTI IN GHISA
SFEROIDALE
chiusini in ghisa C250 - 40x40cm
interno 10,00 25,000 250,00
SOMMANO kg 250,00 2,40 600,00
153/139 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
H.01.07.a per la fascia con profondita fino a
m 1.50
470,00 0,600 1,200 338,40
SOMMANO m3 338,40 14,30 4839,12
154/ 140 RINTERRO DI SCAVI DI
E.03.06.a FOGNATURE O SIMILARI CON
MATERIALE SABBIOSO
PROVENIENTE DA CAVA
eseguito con mezzi meccanici
470,00 0,400 0,200 37,60
SOMMANO m3 37,60 36,46 1°370,90
Parziale LAVORI A CORPO euro 316°415,16
TOTALE euro 316°415,16
A RIPORTARE
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IMPORTI

?Zgig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”(,C/(')d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PARCO 9'829,17| 3,106
002 PORTA EST - SPAZI ESTERNI 71°162,27| 22,490
003 GIARDINO 132°188,79| 41,777
004 PARCHEGGIO SUD E GIARDINO DELLA MEMORIA 14'11551| 4,461
005 PARCHEGGIO NORD 31'173,26| 9,852
006 STRADA SUD 0,00/ 0,000
007 STRADA NORD 0,00/ 0,000
008 MUSEO DELL'ARIA - H1 0,00/ 0,000
009 INGRESSO - H2 0,00/ 0,000
010 SPAZIO POLIFUNZIONALE PER L'ARTE - H3 0,00/ 0,000
011 CASA DEL PARCO - EX AEROSTAZIONE 0,00/ 0,000
012 PORTA SUD 57°946,16| 18,313

Totale SUPER CATEGORIE euro 316°415,16| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

?Zgig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”E/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OG6 - acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 316°415,16| 100,000
Totale CATEGORIE euro 316°415,16| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

?Zgig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”E/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 IRRIGAZIONE 78688,59| 24,869
002 FOGNATURA 111°273,68| 35,167
003 ACQUEDOTTO 111°852,41| 35,350
004 ACQUE METEORICHE 14'600,48| 4,614
Totale SUB CATEGORIE euro 316°415,16| 100,000

Data, 15/09/2017

Il Tecnico
Ing. GIUSTINO MORO

A RIPORTARE
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